




MAS CONQUISTAS PARA TODOS



Atestamos, para os devidos fins de comprovação, junto às entidades públicas, que a empresa CONSTRUTORA LSG LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 15.587.379/0001-55, estabelecida à RUA MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA, 52, ESCRITÓRIO, CENTRO, IGARASSU – PE, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA, inscrita no CNPJ sob o nº 010.404.184/0001-09, os serviços de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DA RUA PROFESSOR DIÓGENES FERNANDES TÁVORA (TRECHO ENTRE A RUA EDUARDO DE MORAIS, TRAVESSA ANTÔNIO MARTINIANO DE BARROS E A RUA PROFESSOR MARCULINO BOTELHO ATÉ O CANAL BULTRINS/FRAGOSO), BAIRRO DE CASA CAIADA, MUNICÍPIO DE OLINDA/PE, conforme contrato nº 031/2019, tendo como responsável técnico o Engenheiro Químico JOÃO BENÍCIO BEZERRA, CREA Nº 46240/ PE, CPF Nº 265.693.294-72 e o Engenheiro Civil, DELMO BATISTA DE SOUZA, CREA Nº 32857-D/PE, RNP Nº 1800222238, CPF Nº 833.907.824-00. Período de Execução 22 de Março de 2019 à 23 de fevereiro de 2020.

Ruas contempladas:

Rua Professor Diógenes Fernandes Távora (trecho entre a Rua Eduardo de Moraes e a Travessa Antônio Martiniano de Barros) – 250,00 m;
 Rua Professor Marcolino Botelho (trecho entre a Rua Antônio Martiniano de Barros e a Rua Arthur Serpa) – 85,00 m;
 Rua Antônio Martiniano de Barros (trecho entre a Travessa Antônio Martiniano de Barros e a Rua Professor Marcolino Botelho) – 60,00m;
 Rua Travessa Antônio Martiniano de Barros (trecho entre a Rua Professor Diógenes Fernandes Távora e a Rua Antônio Martiniano de Barros) – 60,00m;
 Rua Carlos Pena Filho (trecho entre a Rua Professor Diógenes Fernandes Távora e a Rua Humberto de Lima Mendes) – 80,00m.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND
1.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	6,00	m ²
1.2	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	6,00	m ²
1.3	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	6,00	m ²
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES.	6,68	m ³
2.2	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	8,35	m ³
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM	8,35	m ³
2.4	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	5.171,00	m ²
2.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM APROVEITAMENTO.	0,80	m ³
2.6	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	1,00	m ²
2.7	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	0,96	m ³
3.0	DRENAGEM		
3.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	1,72	m ³
3.2	ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS Prensados, Assentados e Rejuntados com Argamassa de Cimento e Areia no traço 1:6 - 1 VEZ.	68,80	m ²
3.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	68,80	m ²
3.4	GALERIAS (COM FORNECIMENTO) DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO CA1 - DN 0,60 M DE DIÂMETRO, COM ESCAVAÇÃO MECÂNICA DAS VALAS DE ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO, REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE.	274,50	m
3.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	60,00	m
3.6	FORNECIMENTO DE GRADE DE CONCRETO NAS DIMENSÕES DE 30X95CM.	0,00	m ²
3.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	12,00	und
3.8	LANÇAMENTO / APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES.	2,35	m ³
3.9	CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA.	14,00	und
3.10	EMBOÇO - BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.	59,20	m ²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220541702/2021, emitida em 27/12/2021



Certidão nº 2220541702/2021

27/12/2021, 13:22

Chave de Impressão: AzwwW

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2021 e contém 2 folhas

Rua Manoel Borba, nº 270, Varadouro – Olinda / PE CEP: 53.010-270 – Fone / Fax: 3429-3082 / 3439-5410

JOÃO BENÍCIO BEZERRA
Técnico em Fiscalização
CREA 46240/PE

1/2

Robert
CREA 148810-D/5P
Mat. 70.008-S
Técnico de Obras/PE/0





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


2220541702/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220541702/2021
 27/12/2021, 12:15
 AzwwW



A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: AzwwW





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220541702/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

Atividade Técnica: 17 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 68.80 metro quadrado; 17 - **Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 192.88 metro cúbico; 17 - **Execução** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > #33.1.4 - DE NIVELAMENTOS ALTIMÉTRICOS BÁSICOS 49 - Execução de obra 6027.74 metro quadrado; 17 - **Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > DUTOS > #3.6.2 - DE GALERIAS DE DUTOS 49 - Execução de obra 172.00 metro; 17 - **Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 13.76 metro quadrado; 17 - **Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2882.94 metro quadrado; 17 - **Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 884.69 metro; 17 - **Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 863.69 metro;

Observações

REFERENTE AO 1º ADITIVO DE PRAZO, EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DA RUA PROFESSOR DIÓGENES FERNANDES TÁVORA (TRECHO ENTRE A RUA EDUARDO DE MORAIS, TRAVESSA ANTÔNIO MARTINIANO DE BARROS E A RUA PROFESSOR MARCULINO BOTELHO ATÉ O CANAL BULTRINS/FRAGOSO), BAIRRO DE CASA CAIADA, MUNICÍPIO DE OLINDA/PE.

Número da ART: **PE20210634987** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/06/2021 Baixada em: 09/12/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE OLINDA** CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**
Endereço do contratante: RUA SÃO BENTO Nº: 123
Complemento: Bairro: VARADOURO
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53130081
Contrato: 31/2019 Celebrado em: 22/03/2019
Valor do contrato: R\$ 473.759,55 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: CASA CAIADA
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 50000000
Data de início: 22/03/2019 Conclusão efetiva: 23/02/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICÍPIO DE OLINDA CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Atividade Técnica: 17 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 68.80 metro quadrado; 17 - **Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 192.88 metro cúbico; 17 - **Execução** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > #33.1.4 - DE NIVELAMENTOS ALTIMÉTRICOS BÁSICOS 49 - Execução de obra 6027.74 metro quadrado; 17 - **Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > DUTOS > #3.6.2 - DE GALERIAS DE DUTOS 49 - Execução de obra 282.00 metro; 17 - **Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 13.76 metro quadrado; 17 - **Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 3745.39 metro quadrado; 17 - **Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1101.20 metro; 17 - **Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 941.20 metro;

Observações

REFERENTE AO 2º ADITIVO DE ACRÉSCIMO E ALTERAÇÃO DE VALOR, EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DA RUA PROFESSOR DIÓGENES FERNANDES TÁVORA (TRECHO ENTRE A RUA EDUARDO DE MORAIS, TRAVESSA ANTÔNIO MARTINIANO DE BARROS E A RUA PROFESSOR MARCULINO BOTELHO ATÉ O CANAL BULTRINS/FRAGOSO), BAIRRO DE CASA CAIADA, MUNICÍPIO DE OLINDA/PE.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


2220541702/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **DELMO BATISTA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DELMO BATISTA DE SOUZA**
Registro: **PE032857D PE** RNP: **1800222238**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **PE20210592485** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/02/2021** Baixada em: **23/09/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE OLINDA** CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**
Endereço do contratante: **RUA SÃO BENTO** Nº: **123**
Complemento: Bairro: **VARADOURO**
Cidade: **OLINDA** UF: **PE** CEP: **53130081**
Contrato: **31/2019** Celebrado em: **22/03/2019**
Valor do contrato: **R\$ 379.111,39** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSOS** Nº: **S/Nº**
Complemento: Bairro: **CASA CAIADA**
Cidade: **OLINDA** UF: **PE** CEP: **50000000**
Data de início: **22/03/2019** Conclusão efetiva: **22/09/2019**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE OLINDA** CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**

Atividade Técnica: **17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 68.80 metro quadrado; 17 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 192.88 metro cúbico; 17 - Execução TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > #33.1.4 - DE NIVELAMENTOS ALTIMÉTRICOS BÁSICOS 49 - Execução de obra 6027.74 metro quadrado; 17 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > DUTOS > #3.6.2 - DE GALERIAS DE DUTOS 49 - Execução de obra 172.00 metro; 17 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 13.76 metro quadrado; 17 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2882.94 metro quadrado; 17 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 884.69 metro; 17 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 863.69 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DA RUA PROFESSOR DIÓGENES FERNANDES TÁVORA (TRECHO ENTRE A RUA EDUARDO DE MORAIS, TRAVESSA ANTÔNIO MARTINIANO DE BARROS E A RUA PROFESSOR MARCULINO BOTELHO ATÉ O CANAL BULTRINS/FRAGOSO), BAIRRO DE CASA CAIADA, MUNICÍPIO DE OLINDA/PE.

Número da ART: **PE20210628503** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/05/2021** Baixada em: **09/12/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE OLINDA** CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**
Endereço do contratante: **RUA SÃO BENTO** Nº: **123**
Complemento: Bairro: **VARADOURO**
Cidade: **OLINDA** UF: **PE** CEP: **53130081**
Contrato: **31/2019** Celebrado em: **22/03/2019**
Valor do contrato: **R\$ 379.111,39** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSOS** Nº: **S/Nº**
Complemento: Bairro: **CASA CAIADA**
Cidade: **OLINDA** UF: **PE** CEP: **50000000**
Data de início: **22/03/2019** Conclusão efetiva: **23/02/2020**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE OLINDA** CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**



1.9	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PÓ DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO.	M2	1.195,50
1.10	TOMBAMENTO MECANICO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 0,30 M, INCLUSIVE O DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO LOCAL.	UND	41,00
1.11	REBAIXAMENTO DE PENA D'AGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULACAO, CONEXOES, ESCAVACAO E REATERRO.	UND	38,00
1.12	IMPLANTACAO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULACAO DE 85MM, CONEXOES, ESCAVACAO, ESCORAMENTO E REATERRO	M	120,00
1.13	REPOSICAO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA OU DE CONCRETO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 E LINHA D'ÁGUA DE PARALELEPIPEDO ASSENTADO SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA 1:6 C/ 6CM DE ESPESSURA E REJUNTE C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA	M	1.590,00
1.14	DÊMOLIÇÃO DE MEIO-FIO E LINHA D'AGUA.	M	1.590,00
1.15	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO Prensado (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	M	250,00
1.16	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	M	1.000,00

Atenciosamente,

Amaury Henrique do Nascimento Neto
 Secretário da secretaria da cidade
 CPF: 989.040.784-15

Pollyana A. de M. Uchoa Cavalcanti
 Pollyana A. de M. Uchoa Cavalcanti
 Engenheira Civil
 CREA/PE:1816323497

Pollyana A. de M. Uchoa Cavalcanti
 Engenheira Civil
 CREA-PE 1816323497

Igarassu, 03 de Março de 2021.




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532414/2021, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220532414/2021
 29/06/2021, 12:31

Chave de Impressão: 7b3c8B

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 9 folhas



Praça da Bandeira, 14,
 Centro - Igarassu/PE
 53.610-610


Trabalho
 que faz
 História



5.15	ESCAVAÇÃO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1,50MEXCL ESGOTAMENTO - ÁREA PAVIMENTADA	M3	488,00
5.16	LASTRO DE AREIA MEDIA - ÁREA PAVIMENTAÇÃO	M3	48,50
5.17	REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO	M3	340,00
5.18	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 300 MM	M	825,00
6	OUTROS		
6.1	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDACOM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	44,00
6.2	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4, P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	44,00

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDES
1.0	ITENS EXCEDENTES		
1.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO(MAGRO)	M3	3,52
1.2	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	36,12
1.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.	M2	36,12

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDES
1.0	ITENS EXTRA CONTRATUAIS		
1.1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	4,94
1.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	21,00
1.3	REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	600,00
1.4	PODA DE ÁRVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOÇÃO DE ENTULHO	UND	3,00
1.5	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M2	58,39
1.6	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	48,75
1.7	ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6.	M3	3,96
1.8	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE AREIA.	M2	1.195,50



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532414/2021, emitida em 29/06/2021.



Certidão nº 2220532414/2021
29/06/2021, 12:31

Chave de Impressão: 7b


O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 9 folhas



Praça da Bandeira, 14,
Centro - Igarassu/PE
53.610-610

Trabalho
que faz
História





4.41	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA	UM	1,00
4.42	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100MM (VASO SANITÁRIO)	PT	2,00
4.43	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UM	2,00
4.44	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	6,80
4.45	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UM	2,00
5	DRENAGEM/ESGOTO		
5.1	FILTRO ANAEROBIO CILINDRICO CONCRETO PRE MOLDADO 1,20 X 1,50 (DIAMETRO X ALTURA) PARA 4 A 5 CONTRIBUINTES (NBR 13969)	UM	2,00
5.2	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UM	2,00
5.3	CAIXA-DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UM	24,00
5.4	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UM	26,00
5.5	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. - ÁREA DOS QUIOSQUES	M	170,00
5.6	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO - ÁREA DOS QUIOSQUES	M	170,00
5.7	ESCAVAÇÃO MEC VALA N ESCOR MAT 1ª CAT C/RETROESCAV ATE 1,50M EXCL ESGOTAMENTO - ÁREA DOS QUIOSQUES	M3	135,50
5.8	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM - ÁREA DOS QUIOSQUES	M3	11,29
5.9	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - ÁREA DOS QUIOSQUES	M3	11,29
5.10	LASTRO DE AREIA MEDIA - ÁREA DOS QUIOSQUES	M3	4,12
5.11	REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO	M3	92,15
5.12	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO - ÁREA PAVIMENTAÇÃO	UM	51,00
5.13	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - ÁREA PAVIMENTAÇÃO	M	990,00
5.14	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO - ÁREA PAVIMENTAÇÃO	M	871,87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532414/2021, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220532414/2021
29/06/2021, 12:31
Chave de Impressão: 7b3cB

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 9 folhas




Praça da Bandeira, 14,
Centro - Igarassu/PE
53.610-610

*Trabalho
que faz
História*



4.20	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UM	2,00
4.21	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UM	1,00
4.22	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1ª, 140X210X3CM, DUAS FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1ª, ALIZAR 1ª E DOBRADICAS COM ANEIS	UM	2,00
4.23	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	M2	8,52
4.24	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014	M2	76,97
4.25	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UM	1,00
4.26	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30ª 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UM	2,00
4.27	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50ª 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UM	2,00
4.28	PONTO DE INTERRUPTOR 03 SEÇÕES EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDA ¾"	PT	2,00
4.29	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO ¾"	PT	10,00
4.30	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10ª/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UM	10,00
4.31	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UM	4,00
4.32	SIFAO FLEXIVEL P/ PIA E LAVATORIO ¾" X 1 ½"	UM	2,00
4.33	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, ½" OU ¾" (REF1193)	UM	2,00
4.34	VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1", SEM UNHO, COM LADRAO	UM	2,00
4.35	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) ½" 200 PSI - EXTREMIDADE COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UM	1,00
4.36	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" -FORNECIMENTO E INSTALACAO	UM	1,00
4.37	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UM	2,00
4.38	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UM	1,00
4.39	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	PT	4,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado Certidão nº 2220532414/2021, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220532414/2021

29/06/2021, 12:31

Chave de Impressão: 7t

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 9 folhas




Praça da Bandeira, 14,
Centro - Igarassu/PE
53.610-610

Trabalho
que faz
História



4	ADMINISTRAÇÃO		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	11,80
4.2	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)	M3	10,86
4.3	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEMLANCAMENTO	M3	0,91
4.4	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M³	0,94
4.5	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCAÇÃO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) OBS: DIMENSÕES ENTRE ASTERISCOS (*) INDICAM A ACEITAÇÃO DE MEDIDAS APROXIMADAS.	M2	54,00
4.6	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	13,10
4.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	54,28
4.8	COBOGO CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	0,92
4.9	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	70,00
4.10	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	70,00
4.11	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	70,00
4.12	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	3,74
4.13	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	2,99
4.14	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	M2	37,35
4.15	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	1,40
4.16	CHAPIÇO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	110,24
4.17	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.	M2	110,24
4.18	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	27,56
4.19	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532414/2021, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220532414/2021
29/06/2021, 12:31

Chave de Impressão: 7b3cB

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 9 folhas



Praça da Bandeira, 14,
Centro - Igarassu/PE
53.610-610

Trabalho
que faz
História



3.27	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	1,00
3.28	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS	UN	1,00
3.29	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
3.30	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
3.31	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00
3.32	PONTO DE INTERRUPTOR 03 SEÇÕES EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDA 3/4"	PT	2,00
3.33	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO 3/4"	PT	17,00
3.34	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	18,00
3.35	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	UN	8,00
3.36	CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, EM PLÁSTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN	8,00
3.37	SIFÃO FLEXÍVEL P/ PIA E LAVATORIO 3/4" X 1 1/2"	UN	8,00
3.38	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF1193)	UN	8,00
3.39	VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1", SEM UNHO, COM LADRAO	UN	8,00
3.40	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
3.41	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C.- ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	4,00
3.42	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100MM (VASO SANITÁRIO)	PT	8,00
3.43	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	PT	10,00
3.44	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	8,00
3.45	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	13,00
3.46	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00
3.47	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	8,00
3.48	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00

ESPINHEIRO
 29/06/2021
 [Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à certidão nº 2220532414/2021, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220532414/2021
 29/06/2021, 12:31

Chave de Impressão: 7b?
 O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 9 folhas




Praça da Bandeira, 14,
 Centro - Igarassu/PE
 53.610-610

Trabalho
 que faz
 História



3.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	53,50
3.11	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	5,90
3.12	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	90,89
3.13	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	90,89
3.14	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	90,89
3.15	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	2,31
3.16	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	M3	1,39
3.17	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	M2	25,30
3.18	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	108,00
3.19	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.	M2	108,00
3.20	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	93,49
3.21	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF 10/2014	M2	86,35
3.22	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃO, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	16,80
3.23	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	5,00
3.24	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	4,00
3.25	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	3,00
3.26	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	8,00




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532414/2021, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220532414/2021
29/06/2021, 12:31

Chave de Impressão: 7b3cB

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 9 folhas



Praça da Bandeira, 14,
Centro - Igarassu/PE
53.610-610

Trabalho
que faz
História




2	PAVIMENTAÇÕES E PISOS		
2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP - PISOS INTERTRAVADOS	M3	456,00
2.2	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM - PISOS INTERTRAVADOS	M3	456,00
2.3	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - PISOS INTERTRAVADOS	M3	456,00
2.4	CONCRETO USINADO NÃO BOMBEÁVEL FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO - ÁREA QUIOSQUES PISO / FAIXA ELEVADA	M3	40,00
2.5	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	258,00
2.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM - CINZA	M2	1.461,60
2.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM - AMARELO	M2	202,50
2.8	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	M2	2.536,80
2.9	CORTE E ATERRO COMPENSADO - CALÇADA	M3	37,80
2.10	PAVIMENTAÇÃO COM PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5CM, DE CONCRETO P/DEFICIENTES VISUAIS, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	117,00
2.11	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES - PISO ÁREA QUIOSQUES	M3	43,70
3	SANITÁRIOS		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	11,30
3.2	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)	M3	7,20
3.3	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM	M3	3,39
3.4	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEMLANCAMENTO (MAGRO)	M3	0,71
3.5	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	33,90
3.6	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M³	0,85
3.7	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M³	1,86
3.8	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DESUORTE)OBS: DIMENSÕES ENTRE ASTERISCOS (*) INDICAM A ACEITAÇÃO DE MEDIDAS APROXIMADAS.	M2	46,06
3.9	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	10,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado ao certidão nº 2220532414/2021, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220532414/2021
29/06/2021, 12:31


Chave de Impressão: 7b?
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 9 folhas



Praça da Bandeira, 14,
Centro - Igarassu/PE
53.610-610

Trabalho
que faz
História





Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria Municipal da Cidade
 Av. Joaquim Nabuco nº 151 – Centro – CEP. 53.600-000- Igarassu
 CNPJ: 10.359.560.0001-90 - FONE/FAX (081) 3543-1242

ATESTADO DE CONCLUSÃO

A Secretaria da Cidade, no uso de suas atribuições, atesta a conclusão de Serviços de pavimentação em CBUQ e restauração/ urbanização da orla da Praia de Mangue Seco, iniciada em 21 de Setembro de 2016 e concluída em 11 de Fevereiro de 2020 em Igarassu/PE, contrato nº 086/2016, processo nº 173/2016, Tomada de Preço nº 004/2016, executado pela **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI** CNPJ/MF nº 15.587.379/0001-55, estabelecida na Travessa Edgar Lins, Nº26, Beira Mar I, Igarassu/PE, Responsável Delmo Batista de Souza CREA: 032.857 D/PE, RNP: 1800222238.

TABELA DE DATAS DO CONTRATO, SEUS ADITIVOS E CONCLUSÃO		
ITEM	INÍCIO	TÉRMINO
CONTRATO	13/09/2016	13/09/2017
1º ADITIVO DE PRAZO	20/02/2017	19/07/2017
2º ADITIVO DE PRAZO	20/07/2017	17/12/2017
3º ADITIVO DE ACRÉSCIMO	27/10/2017
4º ADITIVO DE PRAZO	18/12/2017	17/05/2018
5º ADITIVO DE PRAZO	18/05/2018	17/10/2018
6º ADITIVO DE PRAZO	18/10/2018	17/03/2019
7º ADITIVO DE ACRÉSCIMO	20/12/2018
8º ADITIVO DE PRAZO	18/03/2019	17/08/2019
9º ADITIVO DE PRAZO	18/08/2019	17/01/2020
10º ADITIVO DE PRAZO	18/01/2020	17/06/2020

Estando todos os serviços dentro das especificações e normas técnicas. **Conforme as Tabelas – Planilha de Serviços Executados, em anexo.**

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDES
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E CANTEIRO		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	30,00
1.3	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT. OBRA OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532414/2021, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220532414/2021
 29/06/2021, 12:31
 Chave de Impressão: 7b3cB

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 9 folhas



*Praça da Bandeira, 14,
 Centro - Igarassu/PE
 53.610-610*

*Trabalho
 que faz
 História*





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


2220532414/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220532414/2021
29/06/2021, 10:34
7b3cB



A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 7b3cB





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220532414/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 42 - Execução de Obra Técnica 181.44 metro cúbico; 7 - **EXECUÇÃO** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 729.21 metro cúbico; 7 - **EXECUÇÃO** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 42 - Execução de Obra Técnica 1041.87 metro; 7 - **EXECUÇÃO** PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGÍSTICA > #40.1.3 - DE REMOÇÃO DE ÁRVORES 42 - Execução de Obra Técnica 457.37 metro cúbico; 7 - **EXECUÇÃO** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 42 - Execução de Obra Técnica 959.06 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 42 - Execução de Obra Técnica 435.00 unidade;

Observações

REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 086/2016 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E RESTAURAÇÃO/URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MANGUE SECO EM NOVA CRUZ - IGARASSU. ART VINCULADA A ART PE20160099927.

Número da ART: **PE20210634949** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/05/2021 Baixada em: 17/06/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**
Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 14
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53610610
Contrato: 086/2016 Celebrado em: 13/09/2016
Valor do contrato: R\$ 1.718.187,50 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE NOVA CRUZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOVA CRUZ
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53620804
Data de início: 21/09/2016 Conclusão efetiva: 17/06/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: 17 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 664.57 metro quadrado; 17 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.5 - DE EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 49 - Execução de obra 30.00 metro quadrado; 17 - **Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.11 - DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 49 - Execução de obra 30.00 quilovolt-ampère; 17 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 8.00 unidade; 17 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 17 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 250.00 metro; 17 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 350.00 metro; 17 - **Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 181.44 metro cúbico; 17 - **Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 82.62 metro cúbico; 17 - **Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 1212.75 metro cúbico; 17 - **Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 729.21 metro cúbico; 17 - **Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 1041.87 metro; 17 - **Execução** PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGÍSTICA > #40.1.3 - DE REMOÇÃO DE ÁRVORES 49 - Execução de obra 457.37 metro cúbico; 17 - **Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 15751.22 metro quadrado; 17 - **Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 5826.01 metro quadrado; 17 - **Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 10.00 metro quadrado; 17 - **Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 959.06 metro quadrado; 17 - **Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 435.00 unidade; 17 - **Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA 49 - Execução de obra 2007.84 metro;

Observações

REFERENTE AO 10º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 086/2016 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E RESTAURAÇÃO/URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MANGUE SECO EM NOVA CRUZ - IGARASSU. ART VINCULADA A ART PE20160099927.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220532414/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA

Complemento:

Cidade: IGARASSU

Contrato: 086/2016

Valor do contrato: R\$ 1.718.187,50

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE NOVA CRUZ

Complemento:

Cidade: IGARASSU

Data de início: 21/09/2016

Conclusão efetiva: 17/08/2019

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Nº: 14

Bairro: CENTRO

UF: PE

CEP: 53610610

Celebrado em: 13/09/2016

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: NOVA CRUZ

UF: PE

CEP: 53620804

CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1212.75 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29025 - DUTOS 42 - Execução de Obra Técnica 2007.84 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 15751.22 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 5826.01 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 8.00 metro cúbico por segundo; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29270 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42 - Execução de Obra Técnica 30.00 quilovolt-ampère; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29271 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 42 - Execução de Obra Técnica 350.00 metro; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29308 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 42 - Execução de Obra Técnica 10.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 959.06 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 435.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #29339 - REDE ÁGUA 42 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 457.37 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 181.44 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29658 - CANTEIRO DE OBRAS 42 - Execução de Obra Técnica 30.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29887 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E OBRAS CIVIS 42 - Execução de Obra Técnica 1041.87 metro; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29890 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 729.21 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29892 - SISTEMAS DE SANEAMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29914 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 82.62 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 664.57 metro quadrado;**

Observações

REFERENTE AO 8º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 086/2016 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E RESTAURAÇÃO/URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MANGUE SECO EM NOVA CRUZ - IGARASSU/PE. ART VINCULADA A ART PE2016009927.

Número da ART: PE20210633927

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 27/05/2021

Baixada em: 17/06/2021

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA

Complemento:

Cidade: IGARASSU

Contrato: 086/2016

Valor do contrato: R\$ 1.718.187,50

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE NOVA CRUZ

Complemento:

Cidade: IGARASSU

Data de início: 21/09/2016

Conclusão efetiva: 17/01/2020

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Nº: 14

Bairro: CENTRO

UF: PE

CEP: 53610610

Celebrado em: 13/09/2016

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: NOVA CRUZ

UF: PE

CEP: 53620804

CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: **17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 350.00 metro; 17 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 82.62 metro cúbico; 17 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 15751.22 metro quadrado; 17 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 5826.01 metro quadrado; 17 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 10.00 metro quadrado; 17 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA 49 - Execução de obra 2007.84 metro; 19 - Fiscalização GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 1212.75 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 664.57 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.5 - DE EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 42 - Execução de Obra Técnica 30.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.11 - DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42 - Execução de Obra Técnica 30.00 quilovolt-ampère; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 42 - Execução de Obra Técnica 8.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 42 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 42 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro; 7 - EXECUÇÃO ESTRUTURAS > ESTRUTURAS**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220532414/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1212.75 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29025 - DUTOS 42 - Execução de Obra Técnica 2007.84 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 15751.22 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 5312.51 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 8.00 metro cúbico por segundo; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29270 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42 - Execução de Obra Técnica 30.00 quilovolt-ampère; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29271 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 42 - Execução de Obra Técnica 350.00 metro; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29308 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 42 - Execução de Obra Técnica 10.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 959.06 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 435.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #29339 - REDE ÁGUA 42 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 457.37 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 43.76 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29658 - CANTEIRO DE OBRAS 42 - Execução de Obra Técnica 30.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29887 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E OBRAS CIVIS 42 - Execução de Obra Técnica 1041.87 metro; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29890 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 729.21 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29892 - SISTEMAS DE SANEAMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29914 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 82.62 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 372.57 metro quadrado;**

Observações

REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DE PRAZO, ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 086/2016 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E RESTAURAÇÃO/URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MANGUE SECO EM NOVA CRUZ - IGARASSU/PE. INÍCIO EM 18/10/18 E TÉRMINO EM 17/02/19. ART VINCULADA A ART PE20160099927.

Número da ART: **PE20190358997** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/03/2019 Baixada em: 17/06/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA L S G LTDA. ME.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**
Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 14
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53610610
Contrato: 086/2016 Celebrado em: 13/09/2016
Valor do contrato: R\$ 1.718.187,50 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE NOVA CRUZ Bairro: NOVA CRUZ
Complemento: UF: PE CEP: 53620804
Cidade: IGARASSU
Data de início: 18/10/2018 Conclusão efetiva: 17/03/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1212.75 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29025 - DUTOS 42 - Execução de Obra Técnica 2007.84 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 15751.22 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 5826.01 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 8.00 metro cúbico por segundo; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29270 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42 - Execução de Obra Técnica 30.00 quilovolt-ampère; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29271 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 42 - Execução de Obra Técnica 350.00 metro; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29308 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 42 - Execução de Obra Técnica 10.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 959.06 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 435.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #29339 - REDE ÁGUA 42 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 457.37 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 181.44 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29658 - CANTEIRO DE OBRAS 42 - Execução de Obra Técnica 30.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29887 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E OBRAS CIVIS 42 - Execução de Obra Técnica 1041.87 metro; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29890 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 729.21 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29892 - SISTEMAS DE SANEAMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29914 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 82.62 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 664.57 metro quadrado;**

Observações

REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO, SEM ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 086/2016 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E RESTAURAÇÃO/URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MANGUE SECO EM NOVA CRUZ - IGARASSU/PE. ART VINCULADA A ART PE20160099927.

Número da ART: **PE20190387759** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/05/2019 Baixada em: 17/06/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA L S G LTDA. ME.**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220532414/2021


Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

ESTRUTURAIS > #29914 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 82.62 metro cúbico; 7 - **EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES** > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 372.57 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO, ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 086/2016 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E RESTAURAÇÃO/URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MANGUE SECO EM NOVA CRUZ - IGARASSU/PE. INÍCIO EM 20/07/17 E TÉRMINO EM 17/12/17. ART VINCULADA A ART PE20160099927



Número da ART: **PE20180289430** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/08/2018 Baixada em: 17/06/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA L S G LTDA. ME.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**
Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 14
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53610610
Contrato: 086/2016 Celebrado em: 13/09/2016
Valor do contrato: R\$ 1.612.964,54 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE NOVA CRUZ Bairro: NOVA CRUZ
Complemento: UF: PE CEP: 53620804
Cidade: IGARASSU
Data de início: 18/12/2017 Conclusão efetiva: 17/05/2018
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1212.75 metro cúbico; 7 - **EXECUÇÃO** INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29025 - DUTOS 42 - Execução de Obra Técnica 2007.84 metro; 7 - **EXECUÇÃO** INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 15751.22 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 5312.51 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 8.00 metro cúbico por segundo; 7 - **EXECUÇÃO** INSTALAÇÕES > #29270 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42 - Execução de Obra Técnica 30.00 quilovolt-ampère; 7 - **EXECUÇÃO** INSTALAÇÕES > #29271 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 42 - Execução de Obra Técnica 350.00 metro; 7 - **EXECUÇÃO** TRANSPORTE > #29308 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 42 - Execução de Obra Técnica 10.00 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 959.06 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 435.00 unidade; 7 - **EXECUÇÃO** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #29339 - REDE ÁGUA 42 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro; 7 - **EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 457.37 metro cúbico; 7 - **EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 43.76 metro cúbico; 7 - **EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #29658 - CANTEIRO DE OBRAS 42 - Execução de Obra Técnica 30.00 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** CONSTRUÇÃO CIVIL > #29887 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E OBRAS CIVIS 42 - Execução de Obra Técnica 1041.87 metro; 7 - **EXECUÇÃO** CONSTRUÇÃO CIVIL > #29890 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 729.21 metro cúbico; 7 - **EXECUÇÃO** CONSTRUÇÃO CIVIL > #29892 - SISTEMAS DE SANEAMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 7 - **EXECUÇÃO** SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29914 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 82.62 metro cúbico; 7 - **EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 372.57 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO, ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 086/2016 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E RESTAURAÇÃO/URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MANGUE SECO EM NOVA CRUZ - IGARASSU/PE. INÍCIO EM 18/12/17 E TÉRMINO EM 17/05/18. ART VINCULADA A ART PE20160099927

Número da ART: **PE20190358151** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/02/2019 Baixada em: 17/06/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA L S G LTDA. ME.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**
Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 14
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53610610
Contrato: 086/2016 Celebrado em: 13/09/2016
Valor do contrato: R\$ 1.612.964,54 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE NOVA CRUZ Bairro: NOVA CRUZ
Complemento: UF: PE CEP: 53620804
Cidade: IGARASSU
Data de início: 18/10/2018 Conclusão efetiva: 17/03/2019
Finalidade: Infraestrutura





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220532414/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA

Complemento:

Cidade: IGARASSU

Contrato: 086/2016

Valor do contrato: R\$ 1.612.964,54

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE NOVA CRUZ

Complemento:

Cidade: IGARASSU

Data de início: 18/05/2018

Conclusão efetiva: 17/10/2018

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Bairro: CENTRO

UF: PE

Celebrado em: 13/09/2016

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Nº: 14

CEP: 53610610

Nº: S/N

Bairro: NOVA CRUZ

UF: PE

CEP: 53620804

CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1212.75 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29025 - DUTOS 42 - Execução de Obra Técnica 2007.84 metro; **7 - EXECUÇÃO** INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 15751.22 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 5312.51 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 8.00 metro cúbico por segundo; **7 - EXECUÇÃO** INSTALAÇÕES > #29270 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42 - Execução de Obra Técnica 30.00 quilovolt-ampère; **7 - EXECUÇÃO** INSTALAÇÕES > #29271 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 42 - Execução de Obra Técnica 350.00 metro; **7 - EXECUÇÃO** TRANSPORTE > #29308 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 42 - Execução de Obra Técnica 10.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 959.06 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 435.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #29339 - REDE ÁGUA 42 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro; **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 457.37 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 43.76 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #29658 - CANTEIRO DE OBRAS 42 - Execução de Obra Técnica 30.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÃO CIVIL > #29887 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E OBRAS CIVIS 42 - Execução de Obra Técnica 1041.87 metro; **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÃO CIVIL > #29890 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 729.21 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÃO CIVIL > #29892 - SISTEMAS DE SANEAMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29914 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 82.62 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 372.57 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO DE PRAZO, ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 086/2016 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E RESTAURAÇÃO/URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MANGUE SECO EM NOVA CRUZ - IGARASSU/PE. INÍCIO EM 18/05/18 E TÉRMINO EM 17/10/18. ART VINCULADA A ART PE2016009927

Número da ART: **PE20180289427**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 02/08/2018

Baixada em: 17/06/2021

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA L S G LTDA. ME.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA

Complemento:

Cidade: IGARASSU

Contrato: 086/2016

Valor do contrato: R\$ 1.433.579,85

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE NOVA CRUZ

Complemento:

Cidade: IGARASSU

Data de início: 20/07/2017

Conclusão efetiva: 17/12/2017

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Bairro: CENTRO

UF: PE

Celebrado em: 13/09/2016

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Nº: 14

CEP: 53610610

Nº: S/N

Bairro: NOVA CRUZ

UF: PE

CEP: 53620804

CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1105.61 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29025 - DUTOS 42 - Execução de Obra Técnica 1986.84 metro; **7 - EXECUÇÃO** INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 15751.22 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 4116.51 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 8.00 metro cúbico por segundo; **7 - EXECUÇÃO** INSTALAÇÕES > #29270 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42 - Execução de Obra Técnica 30.00 quilovolt-ampère; **7 - EXECUÇÃO** INSTALAÇÕES > #29271 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 42 - Execução de Obra Técnica 350.00 metro; **7 - EXECUÇÃO** TRANSPORTE > #29308 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 42 - Execução de Obra Técnica 10.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 959.06 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 435.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #29339 - REDE ÁGUA 42 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro; **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 457.37 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 43.76 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #29658 - CANTEIRO DE OBRAS 42 - Execução de Obra Técnica 30.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÃO CIVIL > #29887 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E OBRAS CIVIS 42 - Execução de Obra Técnica 1041.87 metro; **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÃO CIVIL > #29890 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 729.21 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÃO CIVIL > #29892 - SISTEMAS DE SANEAMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** SIS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 29/06/2021, às 12:31.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220532414/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1105.61 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29025 - DUTOS 42 - Execução de Obra Técnica 1986.84 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 15751.22 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 4116.51 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 8.00 metro cúbico por segundo; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29270 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42 - Execução de Obra Técnica 30.00 quilovolt-ampère; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29271 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 42 - Execução de Obra Técnica 350.00 metro; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29308 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 42 - Execução de Obra Técnica 10.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 959.06 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 435.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #29339 - REDE ÁGUA 42 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 457.37 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 43.76 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29658 - CANTEIRO DE OBRAS 42 - Execução de Obra Técnica 30.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29887 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E OBRAS CIVIS 42 - Execução de Obra Técnica 1041.87 metro; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29890 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 729.21 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29892 - SISTEMAS DE SANEAMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29914 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 82.62 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 372.57 metro quadrado;**

Observações

REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO, ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 086/2016 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E RESTAURAÇÃO/URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MANGUE SECO EM NOVA CRUZ - IGARASSU/PE. INÍCIO EM 20/02/17 E TÉRMINO EM 19/07/17. ART VINCULADA A ART PE20160099927

Número da ART: **PE20180288450** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/08/2018 Baixada em: 17/06/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**
Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 14
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53610610
Contrato: 086/2016 Celebrado em: 13/09/2016
Valor do contrato: R\$ 1.612.964,54 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE NOVA CRUZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOVA CRUZ
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53620804
Data de início: 20/07/2017 Conclusão efetiva: 19/12/2017
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1212.75 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29025 - DUTOS 42 - Execução de Obra Técnica 2007.84 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 15751.22 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 5312.51 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 8.00 metro cúbico por segundo; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29270 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42 - Execução de Obra Técnica 30.00 quilovolt-ampère; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29271 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 42 - Execução de Obra Técnica 350.00 metro; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29308 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 42 - Execução de Obra Técnica 10.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 959.06 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 435.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #29339 - REDE ÁGUA 42 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 457.37 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 43.76 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29658 - CANTEIRO DE OBRAS 42 - Execução de Obra Técnica 30.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29887 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E OBRAS CIVIS 42 - Execução de Obra Técnica 1041.87 metro; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29890 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 729.21 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29892 - SISTEMAS DE SANEAMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29914 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 82.62 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 372.57 metro quadrado;**

Observações

REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE ÍTENS JÁ CONTRATADOS E A CONTRATAÇÃO DE ITENS NÃO PLANILHADOS, ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 086/2016 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E RESTAURAÇÃO/URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MANGUE SECO EM NOVA CRUZ - IGARASSU/PE. INÍCIO EM 20/07/17 E TÉRMINO EM 19/12/17. ART VINCULADA A ART PE20160099927

Número da ART: **PE20180289651** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/08/2018 Baixada em: 17/06/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA L S G LTDA. ME.**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 29/06/2021, às 12:31.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


2220532414/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **DELMO BATISTA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DELMO BATISTA DE SOUZA**
Registro: **180022238PE** RNP: **180022238**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **PE20160099927** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/12/2016 Baixada em: 31/05/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA L S G LTDA. ME.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**
Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 14
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53610610
Contrato: 086/2016 Celebrado em: 13/09/2016
Valor do contrato: R\$ 1.433.579,85 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE NOVA CRUZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOVA CRUZ
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53620804
Data de início: 21/09/2016 Conclusão efetiva: 20/02/2017
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1105.61 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29025 - DUTOS 42 - Execução de Obra Técnica 1986.84 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 15751.22 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 4116.51 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 8.00 metro cúbico por segundo; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29270 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42 - Execução de Obra Técnica 30.00 quilovolt-ampère; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29271 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 42 - Execução de Obra Técnica 350.00 metro; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29308 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 42 - Execução de Obra Técnica 10.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 959.06 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 435.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #29339 - REDE ÁGUA 42 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 457.37 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 43.76 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29658 - CANTEIRO DE OBRAS 42 - Execução de Obra Técnica 30.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29887 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E OBRAS CIVIS 42 - Execução de Obra Técnica 1041.87 metro; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29890 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 729.21 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29892 - SISTEMAS DE SANEAMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29914 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 82.62 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 372.57 metro quadrado;**

Observações

SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E RESTAURAÇÃO/URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MANGUE SECO EM NOVA CRUZ - IGARASSU/PE

Número da ART: **PE20180288434** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/07/2018 Baixada em: 17/06/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**
Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 14
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53610610
Contrato: 086/2016 Celebrado em: 13/09/2016
Valor do contrato: R\$ 1.433.579,85 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE NOVA CRUZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOVA CRUZ
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53620804
Data de início: 20/02/2017 Conclusão efetiva: 19/07/2017
Finalidade: Infraestrutura



OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E MURO DE CONTENÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IGARASSU
 LOCAL: EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE IGARASSU

BDI: 25,44%

ANEXO I

EMPRESA: CONSTRUTORA LSG LTDA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE
4.12	19.04.050	EMLURB / DEZ 2014	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 150MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	330,00
4.13	19.04.040	EMLURB / DEZ 2014	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	24,00
4.14	21.08.031	EMLURB / DEZ 2014	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PS1-0,40M DE DIÂMETRO, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MESMOS E TRANSPORTE	M	46,00
4.15	21.08.032	EMLURB / DEZ 2015	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PS1-0,60M DE DIÂMETRO, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MESMOS E TRANSPORTE	M	0,95
4.16	21.09.180	EMLURB / DEZ 2014	HORA-HOMEM PARA LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS, INCLUINDO INSALUBRIDADE, EQUIPAMENTOS E FARDAMENTO.	H	8,00
5.0			TRANSPORTE		
5.1	04.02.120	EMLURB / DEZ 2014	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 30M.	M3	123,55
5.2	04.03.010	EMLURB / DEZ 2014	REMOÇÃO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO CARROCERIA, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MANUAIS.	M3	123,55
6.0			SUPERESTRUTURA		
6.1	06.03.010	EMLURB / DEZ 2014	CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	M3	3,40
7.0			PAREDES E ALVENARIAS		
7.1	07.01.005	EMLURB / DEZ 2014	ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6.	M3	72,25
8.0			CANALETA		
8.1	05.01.010	EMLURB / DEZ 2014	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	61,44
8.2	06.03.010	EMLURB / DEZ 2014	CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	M3	5,12
8.3	07.01.125	EMLURB / DEZ 2014	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 -1 VEZ.	M2	89,88
8.4	11.02.010	EMLURB / DEZ 2014	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3.	M2	64,20
8.5	11.04.040	EMLURB / DEZ 2014	REBOCO COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA NO TRACO 1:2, COM 5,0 MM DE ESPESSURA.	M2	64,20
9.0			CONCRETO		
9.1	06.03.010	EMLURB / DEZ 2014	CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	M3	6,79

ANTONIO OLIMPIO FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - PE 181709778 - 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vincula Certidão nº 2220516926/2020, emitida em 02/03/2021.



Certidão nº 2220516926/2020

02/03/2021, 16:41


Chave de Impressão: /

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 3 folhas



OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E MURO DE CONTENÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU
LOCAL: EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU

BDI: 25,44%



ANEXO I

EMPRESA: CONSTRUTORA LSG LTDA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE
1.0 SERVIÇOS PRELIMINÁRES					
1.1	03.03.090	EMLURB / DEZ.2014	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA. (MOD.AV-43/2000).	M2	55,00
2.0 TERRAPLENAGEM					
2.1	05.03.010	EMLURB / DEZ.2014	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL. CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	18.153,20
2.2	05.02.080	EMLURB / DEZ.2014	ATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATE 40 CM DE ALTURA , UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECANICO LEVE PARA A COMPACTACAO,INCLUSIVE CARGA,DES CARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA)	M3	882,22
3.0 PAVIMENTAÇÃO					
3.1	20.07.010	EMLURB / DEZ.2014	PAVIMENTO COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6.0 CM DE ESPESSURA. E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2	M2	14.782,60
3.2	20.09.010	EMLURB / DEZ.2014	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PE DRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2.	M	5.061,60
3.3	20.09.010	EMLURB / DEZ.2014	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO Prensado (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1 2. (RECRAVA)	M	6,19
3.4	20.09.030	EMLURB / DEZ.2014	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 8 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2,INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA.	M	5.382,80
4.0 DRENAGEM					
4.1	21.03.110	EMLURB / DEZ.2014	CONST. DE POCO DE VISITA, TIPO 'C/ GAVETA', EM ALVEN.DE 1 VEZ DE TIJ. MACICOS Prensados (REF DR-02-OBRAS RECIFE) NAS DIMENSOES INTERNAS 1,0 X 1,0 X 1,5 M,INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO COMPACTADO E REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE (COM SOBRETAMPA DE CONCRETO)	UN	10,00
4.2	21.02.030	EMLURB / DEZ.2014	CONTRUCAO DE CAIXA COLETORA, TIPO 'COM GAVETA', EM ALVENARIA DE 1 VEZ DE TIJOLOS MACICOS Prensados (REF. DR-06-OBRAS RECIFE) NAS DIM. INTERNAS 0,8 X 0,8 X 0,90 M ,INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO COMPACTADO E REMOCAO DO MAT. EXCEDENTE (C/ SOBRETAMPA DE CONC.	UN	46,00
4.3	19.06.010	EMLURB / DEZ.2014	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA , LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4,DIMENSOES INTERNAS 0,80 X 0,80 M, COM PROFUNDIDADE ATE 1,0M.	UN	22,00
4.4	19.06.010	EMLURB / DEZ.2014	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA , LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4,DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATE 0,8M.	UN	3,00
4.5	21.06.171	EMLURB / DEZ.2014	GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO PS1-0,60M DE DIAMETRO , INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL DAS VALAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO , REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS	M	395,00
4.6	21.06.171	EMLURB / DEZ.2014	GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO PS1-0,50M DE DIAMETRO , INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL DAS VALAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO , REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS.	M	27,00
4.7	21.06.367	EMLURB / DEZ.2014	GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO PA1-0,40M DE DIAMETRO,INCLUSIVE ESCAVACAO MECANICA DAS VALAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO , REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS.	M	30,00
4.8	21.06.111	EMLURB / DEZ.2014	GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO PS1-0,40M DE DIAMETRO,INCLUSIVE ESCAVACAO MECANICA DAS VALAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO , REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS.	M	1,25
4.9	21.12.030	EMLURB / DEZ.2014	ARRANCAMENTO DE TUBOS DE GALERIA DE DIAMETRO 0,40 M, INCLUSIVE ESCAVACAO.	M	22,00
4.10	21.10.040	EMLURB / DEZ.2014	COLOCACAO DE DRENOS OU BARBACANS DE PVC COM DIAMETRO DE 110 MM, INCLUSIVE GEOTEXTIL, (NAO INCLUI A CAMADA DRENANTE DE BRITA).	M	33,00
4.11	19.07.580	EMLURB / DEZ.2014	REBAIXAMENTO DE PENA D'AGUA, INCLUINDO COMPLE MENTO DE TUBULACAO, CONEXOES, ESCAVACAO E REA TERRO.	UD	119,00

ANTONIO OLIMPIO FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - PE 181709278 - 2 *Alm.*


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516926/2020, emitida em 02/03/2021



Certidão nº 2220516926/2020
 02/03/2021, 16:41
 Chave de Impressão: 4AbYW

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 3 folhas





Prefeitura Municipal de Igarassu

Secretaria Municipal da Cidade

Av. Joaquim Nabuco nº 151 – Centro – CEP. 53.600-000- Igarassu
CNPJ: 10.359.560.0001-90 - FONE/FAX (081) 3543-1242

ATESTADO DE CONCLUSÃO

A Secretaria da Cidade, no uso de suas atribuições, atesta a conclusão de serviços das Obras de Pavimentação, drenagem e Muro de Contenção, Em diversos bairros do município de Igarassu/PE, iniciada em 23 de Agosto de 2018 e concluída no dia 20 de Fevereiro de 2019 - contrato nº 297/2018, processo nº 151/2018, concorrência nº 002/2018, executado pela **CONSTRUTORA LSG LTDA-ME** CNPJ/MF nº 15.587.379/0001-55, estabelecida na Av Beira Mar, nº41, Centro- Igarassu/PE, Engenheiro Civil responsável Delmo Batista de Souza, CREA 032.857-D/PE, RNP 1800222238 PE.

TABELA DE DATA DO CONTRATO,		
ITEM	INÍCIO	TÉRMINO
CONTRATO	23/08/2018	23/08/2019
1ºADITIVO EXTRA CONTRATUAL	26/09/2018	-----

Estando todos os serviços dentro das especificações e normas técnicas. **Conforme Planilha 01 – Quantitativos Executados, em anexo.**


Atenciosamente,

Amaury Henrique do Nascimento Neto
Secretário da secretaria da cidade
Cpf.989.040.784-15

Antônio Olímpio Pereira de Sá Filho
Engenheiro Civil
CREA /PE 181709278-2

ANTONIO OLÍMPIO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - PE 181709278 - 2

Igarassu, 25 de fevereiro de 2019.



Prefeitura Municipal de Igarassu
Praça da Bandeira, Centro, CEP 53600-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516926/2020, emitida em 02/03/2021.



Certidão nº 2220516926/2020
02/03/2021, 16:41
Chave de Impressão: 4*

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220516926/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E MURO DE CONTENÇÃO, EM DIVERSOS BAIROS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220516926/2020
02/03/2021, 13:38
4AbYW

A CAT é válida em todo o território nacional.


A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 4AbYW





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE


CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220516926/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **DELMO BATISTA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DELMO BATISTA DE SOUZA**
Registro: **180022238PE** RNP: **180022238**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **PE20210582133** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/01/2021** Baixada em: **20/01/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**
Endereço do contratante: **PRAÇA DA BANDEIRA** Nº: **14**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **IGARASSU** UF: **PE** CEP: **53610610**
Contrato: **297/2018** Celebrado em: **22/08/2018**
Valor do contrato: **R\$ 1.413.625,30** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS** Nº: **S/Nº**
Complemento: Bairro: **DIVERSOS**
Cidade: **IGARASSU** UF: **PE** CEP: **53600000**
Data de início: **23/08/2018** Conclusão efetiva: **22/02/2019**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**

Atividade Técnica: **17 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 14914.10 metro quadrado; 17 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA 49 - Execução de obra 861.00 metro; 17 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 5934.00 metro; 17 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 5718.20 metro;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, POR LOTES, DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E MURO DE CONTENÇÃO, EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.

Número da ART: **PE20210583709** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/01/2021** Baixada em: **20/01/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**
Endereço do contratante: **PRAÇA DA BANDEIRA** Nº: **14**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **IGARASSU** UF: **PE** CEP: **53610610**
Contrato: **297/2018** Celebrado em: **22/08/2018**
Valor do contrato: **R\$ 1.490.070,63** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS** Nº: **S/Nº**
Complemento: Bairro: **DIVERSOS**
Cidade: **IGARASSU** UF: **PE** CEP: **53600000**
Data de início: **23/08/2018** Conclusão efetiva: **22/02/2019**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**

Atividade Técnica: **17 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 15996.50 metro quadrado; 17 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA 49 - Execução de obra 861.00 metro; 17 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 6413.60 metro; 17 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 6192.80 metro;**

Observações

1º TERMO ADITIVO DE VALOR E QUANTITATIVO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, POR LOTES, D



denominado licitante, para fins do disposto no Edital da Concorrência Eletrônica N° 004/2024, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

RECEBIDA
1053

- a) a proposta apresentada para participar da Concorrência Eletrônica N° 0004/2024, foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica N° 004/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorrência Eletrônica N° 004/2024 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica N° 004/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica N° 004/2024 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência Eletrônica N° 004/2024 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica N° 004/2024 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da Concorrência Eletrônica N° 004/2024 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata antes da abertura oficial das propostas; e.
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.


Igarassu/PE, 29 de Novembro de 2024.

ROBSON Assinado de forma
JOAQUIM GOMES digital por ROBSON
DE JOAQUIM GOMES DE
OLIVEIRA:8824648 OLIVEIRA:88246485415
5415 Dados: 2024.11.29
15:34:37 -03'00'

Robson J G de Oliveira Construtora LTDA
CNPJ: 15.587.379/0001-55
Robson Joaquim Gomes de Oliveira
CPF-MF n° 882.464.854-15

DECLARAÇÕES – CUMPRIMENTO DE REQUISITOS NORMATIVOS

CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.



A empresa **ROBSON J. G. DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ nº 15.587.379/0001-55.

1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital.

O proponente acima qualificado declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexistente até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de João Alfredo, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado.

O proponente acima qualificado declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

O proponente acima qualificado declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.


6.0 - DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21.

7.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta.

A empresa **ROBSON J. G. DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ nº 15.587.379/0001-55, com sede à Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Escritório, Centro, Igarassu/PE, como representante devidamente constituído de por intermédio do seu representante legal o Sr. Robson Joaquim Gomes de Oliveira, portador da Carteira de identidade nº 3.004.638 e CPF-MF nº 882.464.854-15, doravante

DECLARAÇÃO – QUE A PROPOSTA ECONOMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS



CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

A empresa **ROBSON J. G. DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ nº 15.587.379/0001-55.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.


Igarassu/PE, 29 de Novembro de 2024.

ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA:88246485415
Assinado de forma digital por ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA:88246485415
Dados: 2024.11.29 14:49:12 -03'00'

Robson J G de Oliveira Construtora LTDA
CNPJ: 15.587.379/0001-55
Robson Joaquim Gomes de Oliveira
CPF-MF nº 882.464.854-15

DECLARAÇÃO – DE NÃO EMPREGAR MENOR

CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.



A empresa **ROBSON J. G. DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ nº 15.587.379/0001-55.


O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente; em acatamento às disposições do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

Igarassu/PE, 29 de Novembro de 2024.

ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA:88246485415
Assinado de forma digital por ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA:88246485415
Dados: 2024.11.29 14:37:39 -03'00'

Robson J G de Oliveira Construtora LTDA
CNPJ: 15.587.379/0001-55
Robson Joaquim Gomes de Oliveira
CPF-MF nº 882.464.854-15

Construtora LSG



DECLARAÇÃO – QUE A PROPOSTA ECONOMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

A empresa **ROBSON J. G. DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ nº 15.587.379/0001-55.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.


Igarassu/PE, 29 de Novembro de 2024.

ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA:88246485415	Assinado de forma digital por ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA:88246485415
	Dados: 2024.11.29 14:49:12 -03'00'

Robson J G de Oliveira Construtora LTDA
CNPJ: 15.587.379/0001-55
Robson Joaquim Gomes de Oliveira
CPF-MF nº 882.464.854-15

Construtora LSG





DECLARAÇÃO – QUE A PROPOSTA ECONOMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.


A empresa **ROBSON J. G. DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ nº 15.587.379/0001-55.


O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Igarassu/PE, 29 de Novembro de 2024.

ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA:88246485415
Assinado de forma digital por ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA:88246485415
Dados: 2024.11.29 14:49:12 -03'00'

Robson J G de Oliveira Construtora LTDA
CNPJ: 15.587.379/0001-55
Robson Joaquim Gomes de Oliveira
CPF-MF nº 882.464.854-15





denominado licitante, para fins do disposto no Edital da Concorrência Eletrônica N° 004/2024, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar da Concorrência Eletrônica N° 0004/2024, foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica N° 004/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorrência Eletrônica N° 004/2024 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica N° 004/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica N° 004/2024 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência Eletrônica N° 004/2024 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica N° 004/2024 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da Concorrência Eletrônica N° 004/2024 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata antes da abertura oficial das propostas; e.
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.


Igarassu/PE, 29 de Novembro de 2024.

ROBSON Assinado de forma
JOAQUIM GOMES digital por ROBSON
DE JOAQUIM GOMES DE
OLIVEIRA:8824648 OLIVEIRA:88246485415
5415 Dados: 2024.11.29
15:34:37 -03'00'

Robson J G de Oliveira Construtora LTDA
CNPJ: 15.587.379/0001-55
Robson Joaquim Gomes de Oliveira
CPF-MF n° 882.464.854-15

DECLARAÇÕES – CUMPRIMENTO DE REQUISITOS NORMATIVOS

CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.



A empresa **ROBSON J. G. DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ nº 15.587.379/0001-55.

1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital.

O proponente acima qualificado declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexistente até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de João Alfredo, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado.

O proponente acima qualificado declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.


O proponente acima qualificado declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21.

7.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta.

A empresa **ROBSON J. G. DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ nº 15.587.379/0001-55, com sede à Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Escritório, Centro, Igarassu/PE, como representante devidamente constituído de por intermédio do seu representante legal o Sr. Robson Joaquim Gomes de Oliveira, portador da Carteira de identidade nº 3.004.638 e CPF-MF nº 882.464.854-15, doravante



denominado licitante, para fins do disposto no Edital da Concorrência Eletrônica N° 004/2024, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar da Concorrência Eletrônica N° 0004/2024, foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta o indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica N° 004/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorrência Eletrônica N° 004/2024 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica N° 004/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica N° 004/2024 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência Eletrônica N° 004/2024 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica N° 004/2024 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da Concorrência Eletrônica N° 004/2024 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata antes da abertura oficial das propostas; e.
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.


Igarassu/PE, 29 de Novembro de 2024.

ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA:88246485415
Assinado de forma digital por ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA:88246485415
Dados: 2024.11.29 15:34:37 -03'00'

Robson J G de Oliveira Construtora LTDA
CNPJ: 15.587.379/0001-55
Robson Joaquim Gomes de Oliveira
CPF-MF n° 882.464.854-15

DECLARAÇÕES – CUMPRIMENTO DE REQUISITOS NORMATIVOS

CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.



A empresa **ROBSON J. G. DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ nº 15.587.379/0001-55.

1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital.

O proponente acima qualificado declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexistente até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de João Alfredo, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado.

O proponente acima qualificado declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.


O proponente acima qualificado declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21.

7.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta.

A empresa **ROBSON J. G. DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ nº 15.587.379/0001-55, com sede à Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Escritório, Centro, Igarassu/PE, como representante devidamente constituído de por intermédio do seu representante legal o Sr. Robson Joaquim Gomes de Oliveira, portador da Carteira de identidade nº 3.004.638 e CPF-MF nº 882.464.854-15, doravante



DECLARAÇÃO – QUE A PROPOSTA ECONOMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.


A empresa **ROBSON J. G. DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ nº 15.587.379/0001-55.


O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Igarassu/PE, 29 de Novembro de 2024.

ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA:88246485415
Assinado de forma digital por ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA:88246485415
Dados: 2024.11.29 14:49:12 -03'00'

Robson J G de Oliveira Construtora LTDA
CNPJ: 15.587.379/0001-55
Robson Joaquim Gomes de Oliveira
CPF-MF nº 882.464.854-15





denominado licitante, para fins do disposto no Edital da Concorrência Eletrônica N° 004/2024, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar da Concorrência Eletrônica N° 0004/2024, foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta o indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica N° 004/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorrência Eletrônica N° 004/2024 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica N° 004/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica N° 004/2024 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência Eletrônica N° 004/2024 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica N° 004/2024 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da Concorrência Eletrônica N° 004/2024 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata antes da abertura oficial das propostas; e.
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Igarassu/PE, 29 de Novembro de 2024.

ROBSON Assinado de forma
JOAQUIM GOMES digital por ROBSON
DE JOAQUIM GOMES DE
OLIVEIRA:8824648 OLIVEIRA:88246485415
5415 Dados: 2024.11.29
15:34:37 -03'00'

Robson J G de Oliveira Construtora LTDA
CNPJ: 15.587.379/0001-55
Robson Joaquim Gomes de Oliveira
CPF-MF n° 882.464.854-15

DECLARAÇÕES – CUMPRIMENTO DE REQUISITOS NORMATIVOS

CONCORRENCIA ELETRÔNICA N° 004/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

A empresa **ROBSON J. G. DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ n° 15.587.379/0001-55.

1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital.

O proponente acima qualificado declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexistente até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de João Alfredo, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado.

O proponente acima qualificado declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

O proponente acima qualificado declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal n° 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública.


O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21.

7.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta.

A empresa **ROBSON J. G. DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ n° 15.587.379/0001-55, com sede à Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Escritório, Centro, Igarassu/PE, como representante devidamente constituído de por intermédio do seu representante legal o Sr. Robson Joaquim Gomes de Oliveira, portador da Carteira de identidade n° 3.004.638 e CPF-MF n° 882.464.854-15, doravante



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.


EMPRESA			
Nome Empresarial ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26600245847	CNPJ 15.587.379/0001-55	Aruivamento do ato Constitutivo 17/05/2012	Início da atividade 17/05/2012
Endereço: RUA MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA, 52 ESCRITÓRIO, CENTRO, IGARASSU, PE - CEP: 53610071			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

RECIFE - PE, 29 de Janeiro de 2024

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26600245847	15.587.379/0001-55	17/05/2012	17/05/2012
Endereço: RUA MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA, 52 ESCRITÓRIO, CENTRO, IGARASSU, PE - CEP: 53610071			
OBJETO SOCIAL			
OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICO DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO OBRAS DE FUNDACOES DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL SERVICOS DE ARQUITETURA SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR CAMINHOS E REBOQUES ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE RUAS E CAIXAS DE AGUA PRODUCAO MUSICAL OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM (COM OPERADORES DE MÁQUINAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM); ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; CARGA E DESCARGA			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R\$ 900.000,00 NOVECIENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 900.000,00 NOVECIENTOS MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA 882.464.854-15	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA 882.464.854-15	900.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
08/05/2023	20239411218		
Ato: 223 - BALANCO PUBLICADO			
Evento: 223 - BALANCO PUBLICADO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			

249853809

SEINFEL
FUINA
1058

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

NOME
ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
3004638 SDS PE

CPF
882.464.854-15

DATA NASCIMENTO
31/03/1975

FILIAÇÃO
MANOEL JOAQUIM DE OLIV
EIRA
MARIA DE LOURDES G DE
OLIVEIRA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB
AD

Nº REGISTRO
03503705352

VALIDADE
05/08/2025

1ª HABILITAÇÃO
30/09/1993

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR
Robson Joaquim Gomes de Oliveira

LOCAL
PAULISTA, PE

DATA EMISSÃO
06/08/2020

ASSINATURA DO EMISSOR
Roberto Carlos Moreira Fontelles
Roberto Carlos Moreira Fontelles
Diretor Presidente

37455616283
PE098345559

PERNAMBUCO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2072258046


PROIBIDO PLASTIFICAR
2072258046

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 15.587.379/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:45:02 do dia 29/08/2024 <hora e data de Brasília>.


Válida até 25/02/2025.

Código de controle da certidão: **3372.95DC.45CD.80F3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

17



**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL**

Número da Certidão: 2024.000008789094-07

Data de Emissão: 15/10/2024

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 15.587.379/0001-55

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.


A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **12/01/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO





CERTIDÃO NEGATIVA MERCANTIL N° 54.767

CERTIFICAMOS, CONFORME A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, QUE DOS LANÇAMENTOS EXISTENTES O CONTRIBUINTE DE QUE TRATA A PRESENTE CERTIDÃO NÃO POSSUI DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MERCANTIS PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL.

INSCRIÇÃO NO CMC: 012.044-8

CONTRIBUINTE: ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI

ENDEREÇO: RUA MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA, 52 \$ CENTRO

ATIVIDADE: F42138000 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

ESTA CERTIDÃO É VALIDA POR 30 (TRINTA) DIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA DA PREFEITURA DE IGARASSU RESERVA O DIREITO DE COBRAR QUAISQUER DÍVIDAS QUE SEJAM APURADAS POSTERIORMENTE, RELATIVAS AO PERÍODO A QUE SE REFERE A PRESENTE CERTIDÃO.

DATA DA EMISSÃO: 13/11/2024 às 16:51:49

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: NMHW52526


CERTIDÃO N° 54.767, EMITIDA PELA INTERNET

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.igarassu.pe.gov.br>



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.587.379/0001-55
Razão Social: ROBSON J G OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI
Endereço: R MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA 52 ESCRITORIO / CENTRO / IGARASSU / PE / 53610-071

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/08/2024 a 17/09/2024

Certificação Número: 2024081909201946375292

Informação obtida em 28/08/2024 10:58:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br


Handwritten scribbles in the top left corner.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.587.379/0001-55
Certidão nº: 73968493/2024
Expedição: 24/10/2024, às 12:11:39
Validade: 22/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.587.379/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.


10/10/10



TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 10



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79295452453-LUCIANO LUIZ DOS SANTOS | 15587379000155-ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA

Contém este livro 17 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 17 e servirá de DIARIO nº 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo


Nome: ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA, 52 - ESCRITÓRIO
 Bairro: CENTRO
 C.E.P.: 53610071
 Cidade.: IGARASSU / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26600245847 e arquivado em 17/05/2012.
 Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 15587379000155

IGARASSU/PE, 21 de Maio de 2024

 LUCIANO LUIZ DOS SANTOS
 CONTADOR
 C.P.F.:79295452453
 R.G.:4195650 SSPPE
 C.R.C.:020139

 ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA
 C.N.P.J.:15587379000155



ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ (M.F.): 15.587.379/0001-55

NIRE: 26600245847

LIVRO DIÁRIO 2023

NÚMERO: 10

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 15 (quinze) folhas numeradas de 01 a 15, que serviu de Livro Diário número 10 da empresa: ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA, Registrado na Jucepe em 02/03/2012 sob Nire 26202027611, Nire resultante de transformação desta sob nº 26600245847, referente ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Recife, 31 de dezembro de 2023

Robson Joaquim Gomes de Oliveira

Sócio Administrador

CPF: 882.464.854-15

RG: 3.004.638 SDS/PE

Luciano Luiz dos Santos

Contador: CRC/PE 020139/O-8


CPF: 792.954.524-53

RG: 4.195.650 SSP/PE

ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA

Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Escritório, Centro, Igarassu - PE CEP: 53610-071 Fone (81)35453518

e-mail: construtoralsg@hotmail.com / CNPJ: N° 15.587.379/0001-55


ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ (M.F.): 15.587.379/0001-55

NIRE: 26600245847

DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ, ENDIVIDAMENTO E SOLVÊNCIA EM 31/12/2023

Valores em R\$

| <u>Valores Extraído do Balanço Patrimonial em 31/12/2023</u> | | | |
|--|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Ativo Circulante - AC | 2.827.318,54 | AC - PC = | 2.658.322,35 |
| Passivo Circulante - PC | 168.996,19 | | |
| Exigível Total - ET (PC + ELP) | 168.996,19 | Estoque = R\$ | 1.280.337,99 |
| Patrimônio Líquido - PL | 3.633.950,36 | Realizável a Longo Prazo - RLP = | 0,00 |
| Ativo Total - AT | 4.228.306,54 | Exigível a Longo Prazo - ELP = | 0,00 |

Índices de Liquidez, Endividamento e Solvência em 31/12/2023

%

| | | | | |
|------------------------------------|----------|---|--------------|-------|
| LC (Liquidez Corrente) | AC | = | 2.827.318,54 | 16,73 |
| | PC | | 168.996,19 | |
| LG (Liquidez Geral) | AC + RLP | = | 2.827.318,54 | 16,73 |
| | PC + ELP | | 168.996,19 | |
| LS (Liquidez Seca) | AC - EST | = | 2.827.318,54 | 16,73 |
| | PC | | 168.996,19 | |
| GEG (Grau de Endividamento Geral) | ET | = | 168.996,19 | 0,04 |
| | AT | | 4.228.306,54 | |
| IE (Índice de Endividamento) | PC + ELP | = | 168.996,19 | 0,05 |
| | PL | | 3.633.950,36 | |
| EG (Índice de Endividamento Geral) | PC + ELP | = | 168.996,19 | 0,04 |
| | AT | | 4.228.306,54 | |
| GE (Grau de Endividamento) | PC + ELP | = | 168.996,19 | 0,04 |
| | AT | | 4.228.306,54 | |
| LP (Liquidez de Recursos Próprios) | AC - PC | = | 2.658.322,35 | 0,63 |
| | AT | | 4.228.306,54 | |
| SG (Solvência Geral) | AT | = | 4.228.306,54 | 25,02 |
| | PC + ELP | | 168.996,19 | |

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 b) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
 c) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2023

Robson Joaquim Gomes de Oliveira
 Sócio Administrador
 CPF: 882.464.854-15
 RG: 3.004.638 SDS/PE

Luciano Luiz dos Santos
 Contador: CRC/PE 020139/O-8
 CPF: 792.954.524-53
 RG: 4.195.650 SSP/PE

ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA

Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Escritório, Centro, Igarassu - PE CEP: 53610-071 Fone (81)35453518

e-mail: construtoralsg@hotmail.com / CNPJ: N° 15.587.379/0001-55



ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ (M.F.): 15.587.379/0001-55

NIRE: 26600245847



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79295452453-LUCIANO LUIZ DOS SANTOS | 15587379000155-ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA

3.4. Imobilizado

Avaliados pelo custo original de aquisição.

3.5. Depreciações

A empresa não efetuou depreciação acumulada no ano fiscal.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1. Capital Social

O Capital Social da empresa é de R\$ 900.000,00, distribuídos com os sócios:

Robson Joaquim Gomes de Oliveira R\$ 900.000,00 = 100%

A empresa possui um saldo de lucros acumulados a disposição da sociedade em 31/12/2022 de R\$ 2.440.942,06

Nota 5 - Forma de Tributação

A empresa é tributada com base no Simples Nacional nos termos da LC 123/2006.

Nota 6 - Apropriação de Receitas e Despesas

6.1. As Receitas e as Despesas foram apropriadas p/ regime de competência.

6.2. A Receita de custo de mercadoria na DRE é apresentada de forma líquida, deduzidos os impostos e vendas canceladas. Os Impostos sobre vendas são reconhecidos quando as vendas são faturadas e as vendas canceladas são conhecidas.

Nota 7 - Reserva de Capital

A empresa não possui saldo de serva de capital.


Recife, 31 de dezembro de 2023

Robson Joaquim Gomes de Oliveira
Sócio Administrador
CPF: 882.464.854-15
RG: 3.004.638 SDS/PE

Luciano Luiz dos Santos
Contador: CRC/PE 020139/O-8
CPF: 792.954.524-53
RG: 4.195.650 SSP/PE

ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA

Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Escritório, Centro, Igarassu - PE CEP: 53610-071 Fone (81)35453518
e-mail: construtoralsg@hotmail.com / CNPJ: N° 15.587.379/0001-55



ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ (M.F.): 15.587.379/0001-55

NIRE: 26600245847

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Nota 1 - Contexto Operacional

1.1. Objeto Social

A empresa tem como objeto social:

a) Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (42.99-5-99) e outras

1.2. Natureza Jurídica

Empresa de Responsabilidade Limitada.

Nota 2 - Demonstrações Contábeis

2.1. Forma de Apresentação

A empresa teve o seu contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco em 17/05/2012. As Demonstrações Contábeis Econômico e Financeiras estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas atualmente no Brasil, observando as diretrizes da Lei 11.638/2007, bem como da Lei 11.941/2009.

Nota 3 - Procedimentos Contábeis

3.1. Estoque

A empresa adotou o método "PEPS".

3.2. Contas a Receber


A empresa terminou o exercício com saldo de R\$ 1.241.249,85 em Contas a Receber.

3.3. Provisão Devedores Duvidosos

A empresa não possui valores contabilizados como Provisão para Devedores Duvidosos.
Recife, 31 de dezembro de 2023

Robson Joaquim Gomes de Oliveira
Sócio Administrador
CPF: 882.464.854-15
RG: 3.004.638 SDS/PE

Luciano Luiz dos Santos
Contador: CRC/PE 020139/O-8
CPF: 792.954.524-53
RG: 4.195.650 SSP/PE



ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ (M.F.): 15.587.379/0001-55
 NIRE: 26600245847

Valores em R\$

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DMPL

| Mutações
DMPL | Capital
Social | Resultado
Acumulado | Total
Geral |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| Saldo em 31/12/2022 | 500.000,00 | - | 500.000,00 |
| 1. Aumento de Capital | 400.000,00 | - | 400.000,00 |
| 2. Lucros Distribuídos | | - | - |
| 3. Lucro Líquido Exercício | | 293.008,30 | 293.008,30 |
| 4. Saldo em 31/12/2023 | 900.000,00 | 293.008,30 | 1.193.008,30 |

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DLPA

| | |
|--|---------------------|
| 1. Saldo do Início do Exercício | 2.440.942,06 |
| 2. Lucro Líquido do Exercício | 293.008,30 |
| 3. Sub Total | 3.133.950,36 |
| 4. Destinação dos Lucros Durante o Exercício | |
| (-) Lucros Distribuídos | 500.000,00 |
| 5. Saldo Final no Exercício | 2.233.950,36 |

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 b) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
 c) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2023

Robson Joaquim Gomes de Oliveira
 Sócio Administrador
 CPF: 882.464.854-15
 RG: 3.004.638 SDS/PE

Luciano Luiz dos Santos
 Contador: CRC/PE 020139/O-8
 CPF: 792.954.524-53
 RG: 4.195.650 SSP/PE



ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ (M.F.): 15.587.379/0001-55

NIRE: 26600245847

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Valores em R\$

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE | 31/12/2023 |
|---|----------------------------|
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | <u>4.217.220,30</u> |
| VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS | |
| Faturamento Bruto | 4.759.739,45 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | |
| Tributos | 542.519,15 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | <u>3.924.212,01</u> |
| (-) CUSTOS DE OBRAS | |
| Mercadorias Aplicadas | 2.379.869,73 |
| Folha de Produção e Encargos | 1.454.567,28 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 89.775,00 |
| LUCRO OPERACIONAL | <u>293.008,30</u> |
| LUCRO DO EXERCÍCIO | <u>293.008,30</u> |


Resultado compreende as vendas de serviços no exercício, diminuído das suas obrigações no período fiscal:

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- b) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
- c) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2023

Robson Joaquim Gomes de Oliveira
Sócio Administrador
CPF: 882.464.854-15
RG: 3.004.638 SDS/PE

Luciano Luiz dos Santos
Contador: CRC/PE 020139/O-8
CPF: 792.954.524-53
RG: 4.195.650 SSP/PE

**ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ (M.F.): 15.587.379/0001-55

NIRE: 26600245847

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Valores em R\$

| PASSIVO | 31/12/2023 |
|-------------------------------|----------------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | <u>168.996,19</u> |
| EXIGÍVEL A CURTO PRAZO | |
| Fornecedores | 25.630,40 |
| Obrigações Sociais | 20.554,22 |
| Impostos a Recolher | 77.161,47 |
| Contas a Pagar | 45.650,10 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | <u>425.360,00</u> |
| PARCELAMENTO | 425.360,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <u>3.633.950,36</u> |
| CAPITAL SOCIAL | |
| Capital Social | 900.000,00 |
| RESERVAS | |
| Lucro Acumulado | 2.440.942,06 |
| RESULTADO | |
| Resultado do Exercício | 293.008,30 |
| TOTAL DO PASSIVO | <u>4.228.306,55</u> |

Passivo compreende as origens de recursos representados pelas obrigações para com terceiros, resultantes de eventos ocorridos que exigirão ativos para a sua liquidação:

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- b) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
- c) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2023

Robson Joaquim Gomes de Oliveira
Sócio Administrador
CPF: 882.464.854-15
RG: 3.004.638 SDS/PE

Luciano Luiz dos Santos
Contador: CRC/PE 020139/O-8
CPF: 792.954.524-53
RG: 4.195.650 SSP/PE

**ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ (M.F.): 15.587.379/0001-55

NIRE: 26600245847

Valores em R\$

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

| ATIVO | 31/12/2023 |
|-----------------------------|----------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | <u>2.827.318,54</u> |
| DISPONIBILIDADE | |
| Caixa | 15.780,30 |
| Bancos | 289.630,00 |
| Estoque | 1.280.337,99 |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | |
| Duplicatas a Receber | 1.241.249,85 |
| Impostos a Recuperar | 320,40 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | <u>1.400.988,00</u> |
| IMOBILIZADO | |
| Bens Imóveis | 1.244.338,00 |
| Bens Móveis | 156.650,00 |
| TOTAL DO ATIVO | <u>4.228.306,54</u> |

O Ativo compreende os bens, os direitos e as demais aplicações de recursos controlados pela entidade, capazes de gerar benefícios econômicos futuros, originados de eventos ocorridos:

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- b) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
- c) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2023

Robson Joaquim Gomes de Oliveira
Sócio Administrador
CPF: 882.464.854-15
RG: 3.004.638 SDS/PE

Luciano Luiz dos Santos
Contador: CRC/PE 020139/O-8
CPF: 792.954.524-53
RG: 4.195.650 SSP/PE



| | | | |
|------------|--------|-----------------------------------|----------------|
| 30/04/2023 | RECIBO | PAGO CONFORME FOILHA DE PAGAMENTO | R\$ 122.331,96 |
| 31/05/2022 | RECIBO | PAGO CONFORME FOILHA DE PAGAMENTO | R\$ 122.748,87 |
| 30/06/2023 | RECIBO | PAGO CONFORME FOILHA DE PAGAMENTO | R\$ 123.772,92 |
| 31/07/2023 | RECIBO | PAGO CONFORME FOILHA DE PAGAMENTO | R\$ 146.065,49 |
| 31/08/2023 | RECIBO | PAGO CONFORME FOILHA DE PAGAMENTO | R\$ 130.659,26 |
| 30/09/2023 | RECIBO | PAGO CONFORME FOILHA DE PAGAMENTO | R\$ 93.738,46 |
| 31/10/2023 | RECIBO | PAGO CONFORME FOILHA DE PAGAMENTO | R\$ 83.957,19 |
| 30/11/2023 | RECIBO | PAGO CONFORME FOILHA DE PAGAMENTO | R\$ 93.561,05 |
| 31/12/2023 | RECIBO | PAGO CONFORME FOILHA DE PAGAMENTO | R\$ 132.607,83 |

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR EM R\$ |
|------|-----------|-----------|--------------|
|------|-----------|-----------|--------------|

CONTA: DESPESAS COM INSS SOBRE FOLHA

| | | | |
|------------|--------|-----------------------------------|---------------|
| 31/01/2023 | RECIBO | PAGO CONFORME FOILHA DE PAGAMENTO | R\$ 3.554,46 |
| 29/02/2023 | RECIBO | PAGO CONFORME FOILHA DE PAGAMENTO | R\$ 5.060,74 |
| 31/03/2023 | RECIBO | PAGO CONFORME FOILHA DE PAGAMENTO | R\$ 8.463,68 |
| 30/04/2023 | RECIBO | PAGO CONFORME FOILHA DE PAGAMENTO | R\$ 9.174,90 |
| 31/05/2022 | RECIBO | PAGO CONFORME FOILHA DE PAGAMENTO | R\$ 9.206,17 |
| 30/06/2023 | RECIBO | PAGO CONFORME FOILHA DE PAGAMENTO | R\$ 9.282,97 |
| 31/07/2023 | RECIBO | PAGO CONFORME FOILHA DE PAGAMENTO | R\$ 10.954,91 |
| 31/08/2023 | RECIBO | PAGO CONFORME FOILHA DE PAGAMENTO | R\$ 9.799,44 |
| 30/09/2023 | RECIBO | PAGO CONFORME FOILHA DE PAGAMENTO | R\$ 7.030,38 |
| 31/10/2023 | RECIBO | PAGO CONFORME FOILHA DE PAGAMENTO | R\$ 6.296,79 |
| 30/11/2023 | RECIBO | PAGO CONFORME FOILHA DE PAGAMENTO | R\$ 7.017,08 |
| 31/12/2023 | RECIBO | PAGO CONFORME FOILHA DE PAGAMENTO | R\$ 9.945,59 |

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR EM R\$ |
|------|-----------|-----------|--------------|
|------|-----------|-----------|--------------|


CONTA: DESPESAS COM FGTS SOBRE FOLHA

| | | | |
|------------|--------|-----------------------------------|---------------|
| 31/01/2023 | RECIBO | PAGO CONFORME FOILHA DE PAGAMENTO | R\$ 3.791,42 |
| 29/02/2023 | RECIBO | PAGO CONFORME FOILHA DE PAGAMENTO | R\$ 5.398,12 |
| 31/03/2023 | RECIBO | PAGO CONFORME FOILHA DE PAGAMENTO | R\$ 9.027,93 |
| 30/04/2023 | RECIBO | PAGO CONFORME FOILHA DE PAGAMENTO | R\$ 9.786,56 |
| 31/05/2022 | RECIBO | PAGO CONFORME FOILHA DE PAGAMENTO | R\$ 9.819,91 |
| 30/06/2023 | RECIBO | PAGO CONFORME FOILHA DE PAGAMENTO | R\$ 9.901,83 |
| 31/07/2023 | RECIBO | PAGO CONFORME FOILHA DE PAGAMENTO | R\$ 11.685,24 |
| 31/08/2023 | RECIBO | PAGO CONFORME FOILHA DE PAGAMENTO | R\$ 10.452,74 |
| 30/09/2023 | RECIBO | PAGO CONFORME FOILHA DE PAGAMENTO | R\$ 7.499,08 |
| 31/10/2023 | RECIBO | PAGO CONFORME FOILHA DE PAGAMENTO | R\$ 6.716,58 |
| 30/11/2023 | RECIBO | PAGO CONFORME FOILHA DE PAGAMENTO | R\$ 7.484,88 |
| 31/12/2023 | RECIBO | PAGO CONFORME FOILHA DE PAGAMENTO | R\$ 10.608,63 |

ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA

Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Escritório, Centro, Igarassu - PE CEP: 53610-071 Fone (81)35453518

e-mail: construtoralsg@hotmail.com / CNPJ: N° 15.587.379/0001-55



| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO
CONTA: MATERIAL APLICADO NAS OBRAS | VALOR EM R\$ |
|------------|-----------|---|----------------|
| 31/01/2023 | | PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO FISCAL | R\$ 262.899,89 |
| 29/02/2023 | | PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO FISCAL. | R\$ 115.621,28 |
| 31/03/2023 | | PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO FISCAL. | R\$ 281.090,07 |
| 30/04/2023 | | PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO FISCAL. | R\$ 296.876,24 |
| 31/05/2022 | | PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO FISCAL. | R\$ 273.637,18 |
| 30/06/2023 | | PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO FISCAL. | R\$ 285.270,36 |
| 31/07/2023 | | PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO FISCAL. | R\$ 175.303,07 |
| 31/08/2023 | | PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO FISCAL. | R\$ 316.083,48 |
| 30/09/2023 | | PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO FISCAL. | R\$ 320.443,00 |
| 31/10/2023 | | PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO FISCAL. | R\$ 309.919,79 |
| 30/11/2023 | | PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO FISCAL. | R\$ 354.326,53 |
| 31/12/2023 | | PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO FISCAL. | R\$ 340.346,73 |
| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO
CONTA: TRIBUTOS | VALOR EM R\$ |
| 31/01/2023 | DAS | PAGO PGDAS CONFORME GUIA SIMPLES NACIONAL | R\$ 33.238,06 |
| 29/02/2023 | DAS | PAGO PGDAS CONFORME GUIA SIMPLES NACIONAL | R\$ 16.120,91 |
| 31/03/2023 | DAS | PAGO PGDAS CONFORME GUIA SIMPLES NACIONAL | R\$ 39.191,99 |
| 30/04/2023 | DAS | PAGO PGDAS CONFORME GUIA SIMPLES NACIONAL | R\$ 41.393,03 |
| 31/05/2022 | DAS | PAGO PGDAS CONFORME GUIA SIMPLES NACIONAL | R\$ 38.152,84 |
| 30/06/2023 | DAS | PAGO PGDAS CONFORME GUIA SIMPLES NACIONAL | R\$ 39.774,84 |
| 31/07/2023 | DAS | PAGO PGDAS CONFORME GUIA SIMPLES NACIONAL | R\$ 39.743,71 |
| 31/08/2023 | DAS | PAGO PGDAS CONFORME GUIA SIMPLES NACIONAL | R\$ 71.660,64 |
| 30/09/2023 | DAS | PAGO PGDAS CONFORME GUIA SIMPLES NACIONAL | R\$ 72.649,01 |
| 31/10/2023 | DAS | PAGO PGDAS CONFORME GUIA SIMPLES NACIONAL | R\$ 70.263,24 |
| 30/11/2023 | DAS | PAGO PGDAS CONFORME GUIA SIMPLES NACIONAL | R\$ 80.330,89 |
| 31/12/2023 | DAS | PAGO PGDAS CONFORME GUIA SIMPLES NACIONAL | R\$ 77.161,47 |
| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO
CONTA: DESPESAS COM CONTABILIDADE | VALOR EM R\$ |
| 31/01/2023 | RECIBO | PAGO CONTADOR CONFORME CONTRATO | R\$ 1.320,00 |
| 29/02/2023 | RECIBO | PAGO CONTADOR CONFORME CONTRATO | R\$ 1.320,00 |
| 31/03/2023 | RECIBO | PAGO CONTADOR CONFORME CONTRATO | R\$ 1.320,00 |
| 30/04/2023 | RECIBO | PAGO CONTADOR CONFORME CONTRATO | R\$ 1.320,00 |
| 31/05/2022 | RECIBO | PAGO CONTADOR CONFORME CONTRATO | R\$ 1.320,00 |
| 30/06/2023 | RECIBO | PAGO CONTADOR CONFORME CONTRATO | R\$ 1.320,00 |
| 31/07/2023 | RECIBO | PAGO CONTADOR CONFORME CONTRATO | R\$ 1.320,00 |
| 31/08/2023 | RECIBO | PAGO CONTADOR CONFORME CONTRATO | R\$ 1.320,00 |
| 30/09/2023 | RECIBO | PAGO CONTADOR CONFORME CONTRATO | R\$ 1.320,00 |
| 31/10/2023 | RECIBO | PAGO CONTADOR CONFORME CONTRATO | R\$ 1.320,00 |
| 30/11/2023 | RECIBO | PAGO CONTADOR CONFORME CONTRATO | R\$ 1.320,00 |
| 31/12/2023 | RECIBO | PAGO CONTADOR CONFORME CONTRATO | R\$ 1.320,00 |
| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO
CONTA: DESPESAS COM ORDENADOS E SALÁRIOS | VALOR EM R\$ |
| 31/01/2023 | RECIBO | PAGO CONFORME FOILHA DE PAGAMENTO | R\$ 47.392,81 |
| 29/02/2023 | RECIBO | PAGO CONFORME FOILHA DE PAGAMENTO | R\$ 67.476,56 |
| 31/03/2023 | RECIBO | PAGO CONFORME FOILHA DE PAGAMENTO | R\$ 112.849,07 |

ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA

Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Escritório, Centro, Igarassu - PE CEP: 53610-071 Fone (81)35453518

e-mail: construtoralsg@hotmail.com / CNPJ: N° 15.587.379/0001-55



| | | | |
|------------|--|---------------------------------|---------------|
| 31/08/2023 | | PAGO LOCAÇÕES CONFORME CONTRATO | R\$ 5.850,00 |
| 30/09/2023 | | PAGO LOCAÇÕES CONFORME CONTRATO | R\$ 9.490,00 |
| 31/10/2023 | | PAGO LOCAÇÕES CONFORME CONTRATO | R\$ 10.763,50 |
| 30/11/2023 | | PAGO LOCAÇÕES CONFORME CONTRATO | R\$ 8.391,00 |
| 31/12/2023 | | PAGO LOCAÇÕES CONFORME CONTRATO | R\$ 2.050,00 |

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR EM R\$ |
|------|-----------|-----------|--------------|
|------|-----------|-----------|--------------|

CONTA: MATERIAL DE EXPEDIENTE

| | | | |
|------------|--|------------------------------------|------------|
| 31/01/2023 | | PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO FISCAL. | R\$ 356,63 |
| 29/02/2023 | | PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO FISCAL. | R\$ 312,25 |
| 31/03/2023 | | PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO FISCAL. | R\$ 346,20 |
| 30/04/2023 | | PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO FISCAL. | R\$ 327,80 |
| 31/05/2022 | | PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO FISCAL. | R\$ 425,00 |
| 30/06/2023 | | PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO FISCAL. | R\$ 452,20 |
| 31/07/2023 | | PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO FISCAL. | R\$ 412,25 |
| 31/08/2023 | | PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO FISCAL. | R\$ 580,00 |
| 30/09/2023 | | PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO FISCAL. | R\$ 752,60 |
| 31/10/2023 | | PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO FISCAL. | R\$ 724,23 |
| 30/11/2023 | | PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO FISCAL. | R\$ 580,00 |
| 31/12/2023 | | PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO FISCAL. | R\$ 545,00 |

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR EM R\$ |
|------|-----------|-----------|--------------|
|------|-----------|-----------|--------------|

CONTA: TELEFONE/INTERNET

| | | | |
|------------|--|----------------------|------------|
| 31/01/2023 | | PAGO CONFORME FATURA | R\$ 100,00 |
| 29/02/2023 | | PAGO CONFORME FATURA | R\$ 100,00 |
| 31/03/2023 | | PAGO CONFORME FATURA | R\$ 100,00 |
| 30/04/2023 | | PAGO CONFORME FATURA | R\$ 100,00 |
| 31/05/2022 | | PAGO CONFORME FATURA | R\$ 100,00 |
| 30/06/2023 | | PAGO CONFORME FATURA | R\$ 100,00 |
| 31/07/2023 | | PAGO CONFORME FATURA | R\$ 100,00 |
| 31/08/2023 | | PAGO CONFORME FATURA | R\$ 100,00 |
| 30/09/2023 | | PAGO CONFORME FATURA | R\$ 100,00 |
| 31/10/2023 | | PAGO CONFORME FATURA | R\$ 100,00 |
| 30/11/2023 | | PAGO CONFORME FATURA | R\$ 100,00 |
| 31/12/2023 | | PAGO CONFORME FATURA | R\$ 100,00 |

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR EM R\$ |
|------|-----------|-----------|--------------|
|------|-----------|-----------|--------------|

CONTA: RECEITA S/ FATURAMENTO

| | | | |
|------------|------|-------------------|----------------|
| 31/01/2023 | NF-e | CLIENTES DIVERSOS | R\$ 375.571,27 |
| 29/02/2023 | NF-e | CLIENTES DIVERSOS | R\$ 165.173,26 |
| 31/03/2023 | NF-e | CLIENTES DIVERSOS | R\$ 401.557,24 |
| 30/04/2023 | NF-e | CLIENTES DIVERSOS | R\$ 424.108,92 |
| 31/05/2022 | NF-e | CLIENTES DIVERSOS | R\$ 390.910,25 |
| 30/06/2023 | NF-e | CLIENTES DIVERSOS | R\$ 407.529,08 |
| 31/07/2023 | NF-e | CLIENTES DIVERSOS | R\$ 250.432,96 |
| 31/08/2023 | NF-e | CLIENTES DIVERSOS | R\$ 451.547,83 |
| 30/09/2023 | NF-e | CLIENTES DIVERSOS | R\$ 457.775,71 |
| 31/10/2023 | NF-e | CLIENTES DIVERSOS | R\$ 442.742,56 |
| 30/11/2023 | NF-e | CLIENTES DIVERSOS | R\$ 506.180,76 |
| 31/12/2023 | NF-e | CLIENTES DIVERSOS | R\$ 486.209,61 |

ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA

Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Escritório, Centro, Igarassu - PE CEP: 53610-071 Fone (81)35453518

e-mail: construtoralsg@hotmail.com / CNPJ: N° 15.587.379/0001-55



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79295452453-LUCIANO LUIZ DOS SANTOS | 15587379000155-ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA

| | | | |
|------------|-----|------------------------------|---------------|
| 05/12/2023 | 874 | MUNICIPIO DE GOIANA | R\$ 83.595,24 |
| 06/12/2023 | 875 | PREF. MUNICIPAL DO MORENO... | R\$ 10.788,65 |
| 06/12/2023 | 876 | PREF. MUNICIPAL DO MORENO... | R\$ 32.853,05 |
| 06/12/2023 | 877 | MUNICIPIO DE LIMOEIRO | R\$ 55.570,29 |
| 07/12/2023 | 878 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 2.366,18 |
| 07/12/2023 | 879 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 21.295,64 |
| 07/12/2023 | 880 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 7.836,72 |
| 07/12/2023 | 881 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 29.370,88 |
| 14/12/2023 | 882 | MUNICIPIO DE GOIANA | R\$ 96.572,99 |
| 28/12/2023 | 886 | MUNICIPIO DE PRIMAVERA | R\$ 18.648,00 |

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO
CONTA: ENERGIA | VALOR EM R\$ |
|------------|-----------|------------------------------|--------------|
| 31/01/2023 | FAT | PAGO A CELPE CONFORME FATURA | R\$ 536,00 |
| 29/02/2023 | FAT | PAGO A CELPE CONFORME FATURA | R\$ 435,92 |
| 31/03/2023 | FAT | PAGO A CELPE CONFORME FATURA | R\$ 551,60 |
| 30/04/2023 | FAT | PAGO A CELPE CONFORME FATURA | R\$ 335,76 |
| 31/05/2022 | FAT | PAGO A CELPE CONFORME FATURA | R\$ 481,36 |
| 30/06/2023 | FAT | PAGO A CELPE CONFORME FATURA | R\$ 439,55 |
| 31/07/2023 | FAT | PAGO A CELPE CONFORME FATURA | R\$ 263,85 |
| 31/08/2023 | FAT | PAGO A CELPE CONFORME FATURA | R\$ 290,43 |
| 30/09/2023 | FAT | PAGO A CELPE CONFORME FATURA | R\$ 262,37 |
| 31/10/2023 | FAT | PAGO A CELPE CONFORME FATURA | R\$ 334,94 |
| 30/11/2023 | FAT | PAGO A CELPE CONFORME FATURA | R\$ 337,25 |
| 31/12/2023 | FAT | PAGO A CELPE CONFORME FATURA | R\$ 390,87 |

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO
CONTA: COMPESA | VALOR EM R\$ |
|------------|-----------|--------------------------------|--------------|
| 31/01/2023 | FAT | PAGO A COMPESA CONFORME FATURA | R\$ 50,00 |
| 29/02/2023 | FAT | PAGO A COMPESA CONFORME FATURA | R\$ 48,00 |
| 31/03/2023 | FAT | PAGO A COMPESA CONFORME FATURA | R\$ 45,31 |
| 30/04/2023 | FAT | PAGO A COMPESA CONFORME FATURA | R\$ 45,26 |
| 31/05/2022 | FAT | PAGO A COMPESA CONFORME FATURA | R\$ 44,08 |
| 30/06/2023 | FAT | PAGO A COMPESA CONFORME FATURA | R\$ 46,08 |
| 31/07/2023 | FAT | PAGO A COMPESA CONFORME FATURA | R\$ 44,00 |
| 31/08/2023 | FAT | PAGO A COMPESA CONFORME FATURA | R\$ 44,08 |
| 30/09/2023 | FAT | PAGO A COMPESA CONFORME FATURA | R\$ 50,00 |
| 31/10/2023 | FAT | PAGO A COMPESA CONFORME FATURA | R\$ 50,66 |
| 30/11/2023 | FAT | PAGO A COMPESA CONFORME FATURA | R\$ 44,08 |
| 31/12/2023 | FAT | PAGO A COMPESA CONFORME FATURA | R\$ 51,79 |

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO
CONTA: LOCAÇÃO | VALOR EM R\$ |
|------------|-----------|---------------------------------|--------------|
| 31/01/2023 | | PAGO LOCAÇÕES CONFORME CONTRATO | R\$ 2.358,82 |
| 29/02/2023 | | PAGO LOCAÇÕES CONFORME CONTRATO | R\$ 2.765,00 |
| 31/03/2023 | | PAGO LOCAÇÕES CONFORME CONTRATO | R\$ 3.655,00 |
| 30/04/2023 | | PAGO LOCAÇÕES CONFORME CONTRATO | R\$ 3.600,00 |
| 31/05/2022 | | PAGO LOCAÇÕES CONFORME CONTRATO | R\$ 5.922,00 |
| 30/06/2023 | | PAGO LOCAÇÕES CONFORME CONTRATO | R\$ 2.963,15 |
| 31/07/2023 | | PAGO LOCAÇÕES CONFORME CONTRATO | R\$ 3.890,00 |




| | | | |
|------------|-----|------------------------------|----------------|
| 05/07/2023 | 810 | PREF. MUNICIPAL DO MORENO... | R\$ 30.254,21 |
| 05/07/2023 | 811 | MUNICIPIO DE LIMOEIRO | R\$ 42.535,20 |
| 07/07/2023 | 812 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 6.288,75 |
| 07/07/2023 | 813 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 18.839,42 |
| 13/07/2023 | 814 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 7.856,08 |
| 18/07/2023 | 816 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 13.937,12 |
| 19/07/2023 | 818 | MUNICIPIO DE PAULISTA | R\$ 59.059,93 |
| 25/07/2023 | 819 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 9.128,36 |
| 25/07/2023 | 820 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 8.959,79 |
| 25/07/2023 | 821 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 16.130,03 |
| 28/07/2023 | 822 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 14.720,73 |
| 01/08/2023 | 823 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 15.062,56 |
| 03/08/2023 | 824 | MUNICIPIO DE ALIANCA/PE | R\$ 84.978,73 |
| 08/08/2023 | 825 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R\$ 12.952,24 |
| 09/08/2023 | 826 | MUNICIPIO DE GOIANA | R\$ 33.234,20 |
| 10/08/2023 | 827 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 3.924,17 |
| 10/08/2023 | 828 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 71.399,15 |
| 21/08/2023 | 830 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 520,00 |
| 22/08/2023 | 831 | MUNICIPIO DE ALIANCA/PE | R\$ 136.843,58 |
| 22/08/2023 | 832 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 30.305,96 |
| 24/08/2023 | 835 | MUNICIPIO DE GOIANA | R\$ 62.327,24 |
| 11/09/2023 | 836 | MUNICIPIO DE PAULISTA | R\$ 36.023,02 |
| 11/09/2023 | 837 | MUNICIPIO DE GOIANA | R\$ 46.455,50 |
| 13/09/2023 | 839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 50.805,52 |
| 13/09/2023 | 840 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ... | R\$ 14.277,90 |
| 14/09/2023 | 841 | MUNICIPIO DE ALIANCA/PE | R\$ 79.924,43 |
| 20/09/2023 | 842 | MUNICIPIO DE GOIANA | R\$ 58.396,58 |
| 26/09/2023 | 844 | MUNICIPIO DE GOIANA | R\$ 86.935,78 |
| 28/09/2023 | 846 | MUNICIPIO DE GOIANA | R\$ 84.956,98 |
| 04/10/2023 | 847 | PREF. MUNICIPAL DO MORENO... | R\$ 92.128,56 |
| 04/10/2023 | 848 | URBI - EMPRESA DE URBANI... | R\$ 1.200,00 |
| 06/10/2023 | 849 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 14.138,88 |
| 10/10/2023 | 850 | MUNICIPIO DE GOIANA | R\$ 86.238,52 |
| 23/10/2023 | 851 | MUNICIPIO DE GOIANA | R\$ 101.653,80 |
| 26/10/2023 | 852 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 66.483,21 |
| 31/10/2023 | 853 | MUNICIPIO DE GOIANA | R\$ 80.899,59 |
| 09/11/2023 | 856 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ... | R\$ 32.398,07 |
| 14/11/2023 | 857 | URBI - EMPRESA DE URBANI... | R\$ 2.000,00 |
| 17/11/2023 | 859 | MUNICIPIO DE PAULISTA | R\$ 28.938,28 |
| 21/11/2023 | 860 | MUNICIPIO DE GOIANA | R\$ 55.856,15 |
| 22/11/2023 | 862 | PREFEITURA DE SALGADINHO | R\$ 164.136,70 |
| 27/11/2023 | 865 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ... | R\$ 30.099,90 |
| 27/11/2023 | 866 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ... | R\$ 71.785,67 |
| 28/11/2023 | 867 | MUNICIPIO DE GOIANA | R\$ 51.035,99 |
| 30/11/2023 | 868 | MUNICIPIO DE PRIMAVERA | R\$ 13.053,60 |
| 30/11/2023 | 869 | MUNICIPIO DE PRIMAVERA | R\$ 17.715,60 |
| 30/11/2023 | 870 | MUNICIPIO DE PRIMAVERA | R\$ 20.512,80 |
| 30/11/2023 | 871 | MUNICIPIO DE PRIMAVERA | R\$ 18.648,00 |
| 05/12/2023 | 873 | MUNICIPIO DE LIMOEIRO | R\$ 127.311,97 |

ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA


Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Escritório, Centro, Igarassu - PE CEP: 53610-071 Fone (81)35453518

e-mail: construtoralsg@hotmail.com / CNPJ: N° 15.587.379/0001-55



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79295452453-LUCIANO LUIZ DOS SANTOS | 15587379000155-ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA

| DATA | DOCUMENTO NFS-E | HISTÓRICO
CONTA: FATURAMENTO | VALOR EM R\$ |
|------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
| 16/01/2023 | 726 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S... | R\$ 138.182,84 |
| 16/01/2023 | 727 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S... | R\$ 53.406,63 |
| 19/01/2023 | 729 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ... | R\$ 111.057,89 |
| 25/01/2023 | 730 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R\$ 56.824,91 |
| 26/01/2023 | 731 | MAGAZINE LUIZA S/A | R\$ 16.099,00 |
| 03/02/2023 | 733 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ... | R\$ 87.022,19 |
| 17/02/2023 | 737 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 37.346,61 |
| 17/02/2023 | 738 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 40.804,46 |
| 03/03/2023 | 744 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 18.119,27 |
| 03/03/2023 | 745 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S... | R\$ 57.953,21 |
| 03/03/2023 | 746 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S... | R\$ 20.593,61 |
| 08/03/2023 | 748 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R\$ 28.994,08 |
| 09/03/2023 | 749 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R\$ 24.775,09 |
| 09/03/2023 | 750 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ... | R\$ 69.531,17 |
| 22/03/2023 | 751 | MUNICIPIO DE ALIANCA/PE | R\$ 108.519,80 |
| 27/03/2023 | 753 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 31.998,10 |
| 31/03/2023 | 754 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 38.268,35 |
| 31/03/2023 | 755 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 2.804,56 |
| 03/04/2023 | 757 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 34.474,78 |
| 04/04/2023 | 758 | MUNICIPIO DE ALIANCA/PE | R\$ 88.402,95 |
| 05/04/2023 | 759 | MUNICIPIO DE ALIANCA/PE | R\$ 51.366,14 |
| 06/04/2023 | 760 | AGENCIA DE DESENVOLVIMENT... | R\$ 320,00 |
| 13/04/2023 | 762 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ... | R\$ 81.300,04 |
| 14/04/2023 | 763 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 120.926,23 |
| 17/04/2023 | 764 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 47.318,78 |
| 03/05/2023 | 768 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 20.096,67 |
| 08/05/2023 | 771 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 45.570,68 |
| 10/05/2023 | 772 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 43.230,62 |
| 10/05/2023 | 774 | MUNICIPIO DE ALIANCA/PE | R\$ 96.596,38 |
| 12/05/2023 | 777 | MUNICIPIO DE ALIANCA/PE | R\$ 53.611,88 |
| 18/05/2023 | 783 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 79.678,54 |
| 18/05/2023 | 784 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 8.853,17 |
| 19/05/2023 | 785 | MUNICIPIO DE PAULISTA | R\$ 16.771,24 |
| 22/05/2023 | 786 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 26.501,07 |
| 01/06/2023 | 789 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 62.354,50 |
| 01/06/2023 | 790 | MUNICIPIO DE PAULISTA | R\$ 54.682,50 |
| 02/06/2023 | 791 | URBI - EMPRESA DE URBANI... | R\$ 800,00 |
| 02/06/2023 | 792 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 700,00 |
| 02/06/2023 | 793 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 49.032,95 |
| 05/06/2023 | 795 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 4.666,46 |
| 05/06/2023 | 796 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 41.998,09 |
| 07/06/2023 | 797 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 40.640,44 |
| 07/06/2023 | 798 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 36.426,44 |
| 22/06/2023 | 804 | URBI - EMPRESA DE URBANI... | R\$ 850,00 |
| 26/06/2023 | 805 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 67.810,91 |
| 26/06/2023 | 806 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 47.566,79 |
| 04/07/2023 | 809 | PREFEITURA MUNICIPAL DE I... | R\$ 22.723,34 |



ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ (M.F.): 15.587.379/0001-55
NIRE: 26600245847

LIVRO DIÁRIO 2023

NÚMERO: 10

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 15 (quinze) folhas numeradas de 01 a 15, e servirá de Livro Diário n.º. 10, exercício social encerrado em 31/12/2023, da empresa: ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA, localizada à Rua Manoel Joaquim de Oliveira n.º 52, Escritório, Centro, Igarassu, Pernambuco, registrada sob n.º. 26202027611 em 02/03/2012 na Junta Comercial do Estado de Pernambuco e inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas - CNPJ / MF sob n.º. 15.587.379/0001-55.

Recife, 01 de janeiro de 2023

Robson Joaquim Gomes de Oliveira
Sócio Administrador
CPF: 882.464.854-15
RG: 3.004.638 SDS/PE

Luciano Luiz dos Santos
Contador::CRC/PE 020139/O-8
CPF: 792.954.524-53
RG: 4.195.650 SSP/PE

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 17 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 17 e servirá de DIARIO nº 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RUA MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA, 52 - ESCRITÓRIO
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 53610071
Cidade.: IGARASSU / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26600245847 e arquivado em 17/05/2012.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 15587379000155


IGARASSU/PE, 21 de Maio de 2024

LUCIANO LUIZ DOS SANTOS
CONTADOR
C.P.F.:79295452453
R.G.:4195650 SSPPE
C.R.C.:020139

ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA
C.N.P.J.:15587379000155



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79295452453-LUCIANO LUIZ DOS SANTOS | 15587379000155-ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA



239411218

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

| | |
|-----------------|---|
| NOME DA EMPRESA | ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA |
| PROTOCOLO | 239411218 - 03/05/2023 |
| ATO | 223 - BALANCO PUBLICADO |
| EVENTO | 223 - BALANCO PUBLICADO |

MATRIZ

NIRE 26600245847
CNPJ 15.587.379/0001-55
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2023
SOB N: 20239411218

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 88246485415 - ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - Assinado em 05/05/2023 às 08:03:36

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

08/05/2023



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88246485415-ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA

09/09

ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ (M.F.): 15.587.379/0001-55
NIRE: 26600245847
CONSTITUÍDA EM 08/05/2019

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Balanço Patrimonial, 09 (nove) folhas numeradas de 0001 ao número 0009 que servirá para os lançamentos contábeis da empresa abaixo discriminado:

NOME: ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 26600245847

CNPJ: 15.587.379/0001-55

DATA DE CONSTITUIÇÃO: 08/05/2019

ENDEREÇO: RUA MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA, Nº 52, ESCRITÓRIO

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: IGARASSU - PE

CEP: 53610-071

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.


As informações foram extraídas das folhas nºs 2 a 14 do Livro Diário nº 09, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 23/947951-3 em 25/04/2023;

A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Igarassu, 31 de dezembro de 2022

Robson Joaquim Gomes de Oliveira
Sócio Administrador
CPF: 882.464.854-15
RG: 3.004.638 SDS/PE


Luciano Luiz dos Santos
Contador: CRC/PE 020139/O-8
CPF: 792.954.524-53
RG: 4.195.650 SSP/PE

ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Escritório, Centro, Igarassu - PE CEP: 53610-071 Fone (81)35453518
e-mail: construtoralsg@hotmail.com / CNPJ: Nº 15.587.379/0001-55

08/05/2023




Certifico o Registro em 08/05/2023

Arquivamento 20239411218 de 08/05/2023 Protocolo 239411218 de 03/05/2023 NIRE 26600245847

Nome da empresa ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 125963734132600



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88246485415-ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA

ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ (M.F.): 15.587.379/0001-55
NIRE: 26600245847
CONSTITUÍDA EM 08/05/2019

08/09

DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ, ENDIVIDAMENTO E SOLVÊNCIA EM 31/12/2022

Valores em R\$

| <u>Valores Extraído do Balanço Patrimonial em 31/12/2022</u> | | | |
|--|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Ativo Circulante - AC | 3.613.858,14 | AC - PC = | 3.168.449,04 |
| Passivo Circulante - PC | 445.409,10 | | |
| Exigível Total - ET (PC + ELP) | 445.409,10 | Estoque = R\$ | 1.280.337,99 |
| Patrimônio Líquido - PL | 4.144.077,04 | Realizável a Longo Prazo - RLP = | 0,00 |
| Ativo Total - AT | 5.014.846,14 | Exigível a Longo Prazo - ELP = | 0,00 |

Índices de Liquidez, Endividamento e Solvência em 31/12/2022

| | | | | % |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|-------|
| ILC (Liquidez Corrente) | $\frac{AC}{PC}$ | = | $\frac{3.613.858,14}{445.409,10}$ | 8,11 |
| ILG (Liquidez Geral) | $\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$ | = | $\frac{3.613.858,14}{445.409,10}$ | 8,11 |
| ILS (Liquidez Seca) | $\frac{AC - EST}{PC}$ | = | $\frac{3.613.858,14}{445.409,10}$ | 8,11 |
| GEG (Grau de Endividamento Geral) | $\frac{ET}{AT}$ | = | $\frac{445.409,10}{5.014.846,14}$ | 0,09 |
| IE (Índice de Endividamento) | $\frac{PC + ELP}{PL}$ | = | $\frac{445.409,10}{4.144.077,04}$ | 0,11 |
| IEG (Índice de Endividamento Geral) | $\frac{PC + ELP}{AT}$ | = | $\frac{445.409,10}{5.014.846,14}$ | 0,09 |
| GE (Grau de Endividamento) | $\frac{PC + ELP}{AT}$ | = | $\frac{445.409,10}{5.014.846,14}$ | 0,09 |
| LP (Liquidez de Recursos Próprios) | $\frac{AC - PC}{AT}$ | = | $\frac{3.168.449,04}{5.014.846,14}$ | 0,63 |
| SG (Solvência Geral) | $\frac{AT}{PC + ELP}$ | = | $\frac{5.014.846,14}{445.409,10}$ | 11,26 |

As informações foram extraídas das folhas nºs 2 a 14 do Livro Diário nº 09, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 23/947951-3 em 25/04/2023; a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
c) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Igarassu, 31 de dezembro de 2022

Robson Joaquim Gomes de Oliveira
Sócio Administrador
CPF: 882.464.854-15
RG: 3.004.638 SDS/PE


Luciano Luiz dos Santos
Contador: CRC/PE 020139/O-8
CPF: 792.954.524-53
RG: 4.195.650 SSP/PE

ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Escritório, Centro, Igarassu - PE CEP: 53610-071 Fone (81)35453518
e-mail: construtoralsg@hotmail.com / CNPJ: Nº 15.587.379/0001-55

08/05/2023



ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ (M.F.): 15.587.379/0001-55
NIRE: 26600245847
CONSTITUÍDA EM 08/05/2019



07/09



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88246485415-ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA

3.4. Imobilizado

Avaliados pelo custo original de aquisição.

3.5. Depreciações

A empresa não efetuou depreciação acumulada no ano fiscal.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1. Capital Social

O Capital Social da empresa é de R\$ 900.000,00, distribuídos com os sócios:

Robson Joaquim Gomes de Oliveira R\$ 900.000,00 = 100%

A empresa possui um saldo de lucros acumulados a disposição da sociedade em 31/12/2021 de R\$ 2.440.942,06

Nota 5 - Forma de Tributação

A empresa é tributada com base no Simples Nacional nos termos da LC 123/2006.

Nota 6 - Apropriação de Receitas e Despesas

6.1. As Receitas e as Despesas foram apropriadas p/ regime de competência.


6.2. A Receita de custo de mercadoria na DRE é apresentada de forma líquida, deduzidos os impostos e vendas canceladas. Os Impostos sobre vendas são reconhecidos quando as vendas são faturadas e as vendas canceladas são conhecidas.

Nota 7 - Reserva de Capital

A empresa não possui saldo de reserva de capital.

As informações foram extraídas das folhas nºs 2 a 14 do Livro Diário nº 09, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 23/947951-3 em 25/04/2023; Igarassu, 31 de dezembro de 2022

Robson Joaquim Gomes de Oliveira
Sócio Administrador
CPF: 882.464.854-15
RG: 3.004.638 SDS/PE


Luciano Luiz dos Santos
Contador: CRC/PE 020139/O-8
CPF: 792.954.524-53
RG: 4.195.650 SSP/PE


ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Escritório, Centro, Igarassu - PE CEP: 53610-071 Fone (81)35453518
e-mail: construtoralsg@hotmail.com / CNPJ: Nº 15.587.379/0001-55

08/05/2023



Certifico o Registro em 08/05/2023
Arquivamento 20239411218 de 08/05/2023 Protocolo 239411218 de 03/05/2023 NIRE 26600245847
Nome da empresa ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 125963734132600

ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ (M.F.): 15.587.379/0001-55
NIRE: 26600245847
CONSTITUÍDA EM 08/05/2019



06/09



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88246485415-ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Nota 1 - Contexto Operacional

1.1. Objeto Social

A empresa tem como objeto social:

a) Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (42.99-5-99) e outras

1.2. Natureza Jurídica

Empresa de Responsabilidade Limitada.

Nota 2 - Demonstrações Contábeis

2.1. Forma de Apresentação

A empresa teve o seu contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco em 17/05/2012. As Demonstrações Contábeis Econômico e Financeiras estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas atualmente no Brasil, observando as diretrizes da Lei 11.638/2007, bem como da Lei 11.941/2009.

Nota 3 - Procedimentos Contábeis

3.1. Estoque

A empresa adotou o método "PEPS".

3.2. Contas a Receber

A empresa terminou o exercício com saldo de R\$ 2.027.789,45 em Contas a Receber.

3.3. Provisão Devedores Duvidosos

A empresa não possui valores contabilizados como Provisão para Devedores Duvidosos Igarassu, 31 de dezembro de

Robson Joaquim Gomes de Oliveira
Sócio Administrador
CPF: 882.464.854-15
RG: 3.004.638 SDS/PE


Luciano Luiz dos Santos
Contador: CRC/PE 020139/O-8
CPF: 792.954.524-53
RG: 4.195.650 SSP/PE

ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Escritório, Centro, Igarassu - PE CEP: 53610-071 Fone (81)35453518
e-mail: construtoralsg@hotmail.com / CNPJ: Nº 15.587.379/0001-55

08/05/2023



Certifico o Registro em 08/05/2023
Arquivamento 20239411218 de 08/05/2023 Protocolo 239411218 de 03/05/2023 NIRE 26600245847
Nome da empresa ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 125963734132600



ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ (M.F.): 15.587.379/0001-55
 NIRE: 26600245847
 CONSTITUÍDA EM 08/05/2019

05/09

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

| Mutações
<u>DMPL</u> | DMPL | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | Capital
<u>Social</u> | Resultado
<u>Acumulado</u> | Total
<u>Geral</u> |
| Saldo em 31/12/2021 | 500.000,00 | - | 500.000,00 |
| 1. Aumento de Capital | 400.000,00 | - | 400.000,00 |
| 2. Lucros Distribuídos | | - | - |
| 3. Lucro Líquido Exercício | | 803.134,98 | 803.134,98 |
| 4. Saldo em 31/12/2022 | 900.000,00 | 803.134,98 | 1.703.134,98 |

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022


| DLPA | |
|--|---------------------|
| 1. Saldo do Início do Exercício | 2.440.942,06 |
| 2. Lucro Líquido do Exercício | 803.134,98 |
| 3. Sub Total | 3.244.077,04 |
| 4. Destinação dos Lucros Durante o Exercício | |
| (-) Lucros Distribuídos | 500.000,00 |
| 5. Saldo Final no Exercício | 2.744.077,04 |

As informações foram extraídas das folhas nºs 2 a 14 do Livro Diário nº 09, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 23/947951-3 em 25/04/2023;

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- b) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
- c) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Igarassu, 31 de dezembro de 2022

Robson Joaquim Gomes de Oliveira
 Sócio Administrador
 CPF: 882.464.854-15
 RG: 3.004.638 SDS/PE


 Luciano Luiz dos Santos
 Contador: CRC/PE 020139/O-8
 CPF: 792.954.524-53
 RG: 4.195.650 SSP/PE


ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA
 Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Escritório, Centro, Igarassu - PE CEP: 53610-071 Fone (81)35453518
 e-mail: construtoralsg@hotmail.com / CNPJ: Nº 15.587.379/0001-55

08/05/2023



Certifico o Registro em 08/05/2023
 Arquivamento 20239411218 de 08/05/2023 Protocolo 239411218 de 03/05/2023 NIRE 26600245847
 Nome da empresa ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 125963734132600

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88246485415-ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA



ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ (M.F.): 15.587.379/0001-55
NIRE: 26600245847
CONSTITUÍDA EM 08/05/2019

04/09



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88246485415-ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Valores em R\$

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 31/12/2022 |
|--|---------------------|
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 4.278.712,56 |
| VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS | |
| Faturamento Bruto | 4.763.603,53 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | |
| Tributos | 484.890,97 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 3.475.577,58 |
| (-) CUSTOS DE OBRAS | |
| Mercadorias Aplicadas | 3.334.522,47 |
| Despesas Financeiras | 8.960,30 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 132.094,81 |
| LUCRO OPERACIONAL | 803.134,98 |
| LUCRO DO EXERCÍCIO | 803.134,98 |


Resultado compreende as vendas de serviços no exercício, diminuído das suas obrigações no período fiscal:

As informações foram extraídas das folhas nºs 2 a 14 do Livro Diário nº 09, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 23/947951-3 em 25/04/2023;

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- b) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
- c) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Igarassu, 31 de dezembro de 2022

Robson Joaquim Gomes de Oliveira
Sócio Administrador
CPF: 882.464.854-15
RG: 3.004.638 SDS/PE


Luciano Luiz dos Santos
Contador: CRC/PE 020139/O-8
CPF: 792.954.524-53
RG: 4.195.650 SSP/PE

ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Escritório, Centro, Igarassu - PE CEP: 53610-071 Fone (81)35453518
e-mail: construtoralsg@hotmail.com / CNPJ: Nº 15.587.379/0001-55

08/05/2023



Certifico o Registro em 08/05/2023


Arquivamento 20239411218 de 08/05/2023 Protocolo 239411218 de 03/05/2023 NIRE 26600245847

Nome da empresa ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 125963734132600

ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ (M.F.): 15.587.379/0001-55
NIRE: 26600245847
CONSTITUÍDA EM 08/05/2019



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88246485415-ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA


BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

| | Valores em R\$ |
|-------------------------------|---------------------|
| | 31/12/2022 |
| PASSIVO | |
| PASSIVO CIRCULANTE | 445.409,10 |
| EXIGÍVEL A CURTO PRAZO | |
| Fornecedores | 25.630,40 |
| Obrigações Sociais | 15.478,50 |
| Impostos a Recolher | 358.650,10 |
| Contas a Pagar | 45.650,10 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 425.360,00 |
| PARCELAMENTO | 425.360,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.144.077,04 |
| CAPITAL SOCIAL | |
| Capital Social | 900.000,00 |
| RESERVAS | |
| Lucro Acumulado | 2.440.942,06 |
| RESULTADO | |
| Resultado do Exercício | 803.134,98 |
| TOTAL DO PASSIVO | 5.014.846,14 |

Passivo compreende as origens de recursos representados pelas obrigações para com terceiros, resultantes de eventos ocorridos que exigirão ativos para a sua liquidação:
As informações foram extraídas das folhas nºs 2 a 14 do Livro Diário nº 09, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 23/947951-3 em 25/04/2023;
a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
c) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Igarassu, 31 de dezembro de 2022

Robson Joaquim Gomes de Oliveira
Sócio Administrador
CPF: 882.464.854-15
RG: 3.004.638 SDS/PE


Luciano Luiz dos Santos
Contador: CRC/PE 020139/O-8
CPF: 792.954.524-53
RG: 4.195.650 SSP/PE

ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Escritório, Centro, Igarassu - PE CEP: 53610-071 Fone (81)35453518
e-mail: construtoralsg@hotmail.com / CNPJ: Nº 15.587.379/0001-55

08/05/2023



Certifico o Registro em 08/05/2023
Arquivamento 20239411218 de 08/05/2023 Protocolo 239411218 de 03/05/2023 NIRE 26600245847
Nome da empresa ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 125963734132600



ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ (M.F.): 15.587.379/0001-55
NIRE: 26600245847
CONSTITUÍDA EM 08/05/2019

02/09



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88246485415-ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

| ATIVO | 31/12/2022 |
|-----------------------------|---------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 3.613.858,14 |
| DISPONIBILIDADE | |
| Caixa | 15.780,30 |
| Bancos | 289.630,00 |
| Estoque | 1.280.337,99 |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | |
| Duplicatas a Receber | 2.027.789,45 |
| Impostos a Recuperar | 320,40 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.400.988,00 |
| IMOBILIZADO | |
| Bens Imóveis | 1.244.338,00 |
| Bens Móveis | 156.650,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 5.014.846,14 |


O Ativo compreende os bens, os direitos e as demais aplicações de recursos controlados pela entidade, capazes de gerar benefícios econômicos futuros, originados de eventos ocorridos:

As informações foram extraídas das folhas nºs 2 a 14 do Livro Diário nº 09, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 23/947951-3 em 25/04/2023;

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- b) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
- c) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Igarassu, 31 de dezembro de 2022

Robson Joaquim Gomes de Oliveira
Sócio Administrador
CPF: 882.464.854-15
RG: 3.004.638 SDS/PE


Luciano Luiz dos Santos
Contador: CRC/PE 020139/O-8
CPF: 792.954.524-53
RG: 4.195.650 SSP/PE

ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Escritório, Centro, Igarassu - PE CEP: 53610-071 Fone (81)35453518
e-mail: construtoralsg@hotmail.com / CNPJ: Nº 15.587.379/0001-55

08/05/2023




Certifico o Registro em 08/05/2023

Arquivamento 20239411218 de 08/05/2023 Protocolo 239411218 de 03/05/2023 NIRE 26600245847

Nome da empresa ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 125963734132600



01/09

ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ (M.F.): 15.587.379/0001-55

NIRE: 26600245847

CONSTITUÍDA EM 08/05/2019

TERMO DE ABERTURA

Contém este Balanço Patrimonial, 09 (nove) folhas numeradas de 0001 ao número 0009 que servirá para os lançamentos contábeis da empresa abaixo discriminado:

NOME: ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA**NIRE: 26600245847****CNPJ: 15.587.379/0001-55****DATA DE CONSTITUIÇÃO: 08/05/2019****ENDEREÇO: RUA MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA, Nº 52, ESCRITÓRIO****BAIRRO: CENTRO****CIDADE: IGARASSU - PE****CEP: 53610-071**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nºs 2 a 14 do Livro Diário nº 09, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 23/947951-3 em 25/04/2023;

A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Igarassu, 31 de dezembro de 2022

Robson Joaquim Gomes de Oliveira

Sócio Administrador

CPF: 882.464.854-15

RG: 3.004.638 SDS/PE

Luciano Luiz dos Santos

Contador: CRC/PE 020139/O-8

CPF: 792.954.524-53

RG: 4.195.650 SSP/PE

ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA**Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Escritório, Centro, Igarassu - PE CEP: 53610-071 Fone (81)35453518****e-mail: construtoralsg@hotmail.com / CNPJ: Nº 15.587.379/0001-55**

08/05/2023

Certifico o Registro em 08/05/2023




Arquivamento 20239411218 de 08/05/2023 Protocolo 239411218 de 03/05/2023 NIRE 26600245847

Nome da empresa ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 125963734132600

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88246485415-ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA



CRCPE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
EM PERNAMBUCO

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|---------------------------|
| NOME..... | : LUCIANO LUIZ DOS SANTOS |
| REGISTRO..... | : PE-020139/O-8 |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR |
| CPF..... | : ***.954.524-** |

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 26/11/2024 as 14:58:40.

Válido até: 24/02/2025.

Código de Controle: 452667.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

| | |
|-----------------|--|
| NOME DA EMPRESA | ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI |
| PROTOCOLO | 229241425 - 05/05/2022 |
| ATO | 002 - ALTERAÇÃO |
| EVENTO | 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |

MATRIZ

NIRE 26600245847
CNPJ 15.587.379/0001-55
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2022
SOB N: 20229241425

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20229241425

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 88246485415 - ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - Assinado em 05/05/2022 às 14:12:42

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

05/05/2022


Handwritten scribbles in the top left corner.



**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 7 DA ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA
EIRELI**

CNPJ nº 15.587.379/0001-55

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido da constituição da presente EIRELI.



DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O empresário declara que a atividade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

DO FORO


CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Fica eleito o foro de IGARASSU - PE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo

IGARASSU - PE, 05 de Maio de 2022.

ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88246485415-ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA



ATA DE ALTERAÇÃO Nº 7 DA ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ nº 15.587.379/0001-55

4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4120-4/00 - construção de edifícios

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade iniciou suas atividades na data de seu arquivamento na Junta Comercial do Estado de Pernambuco e seu o prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEXTA. A empresa tem o capital de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA. A administração da empresa caberá **ISOLADAMENTE** ao titular **ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Req: 81200000455487

Página 5

05/05/2022



Certifico o Registro em 05/05/2022

Arquivamento 20229241425 de 05/05/2022 Protocolo 229241425 de 05/05/2022 NIRE 26600245847

Nome da empresa ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 154524827754447



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88246485415-ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA

**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 7 DA ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA
EIRELI**

CNPJ nº 15.587.379/0001-55

OBRAS DE FUNDACOES DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA,
EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E
INTERNACIONAL SERVICOS DE ARQUITETURA SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS
DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE
TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR CAMINHOS E
REBOQUES ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE RUAS E
CAIXAS DE AGUA PRODUCAO MUSICAL OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO;
OBRAS DE TERRAPLENAGEM (COM OPERADORES DE MÁQUINAS DESTINADOS AOS
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM); ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; ATIVIDADES
RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; CONSTRUÇÃO DE
RODOVIAS E FERROVIAS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM
OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM
OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; CARGA E DESCARGA.

CNAE FISCAL

- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
- 9001-9/02 - produção musical
- 8130-3/00 - atividades paisagísticas
- 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 7111-1/00 - serviços de arquitetura
- 5212-5/00 - carga e descarga
- 4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4391-6/00 - obras de fundações
- 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
- 3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas

Req: 81200000455487

Página 4

05/05/2022




Certifico o Registro em 05/05/2022

Arquivamento 20229241425 de 05/05/2022 Protocolo 229241425 de 05/05/2022 NIRE 26600245847

Nome da empresa ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 154524827754447

**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 7 DA ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**

CNPJ nº 15.587.379/0001-55

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO**CLÁUSULA QUINTA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em IGARASSU - PE.**CLÁUSULA SEXTA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.**Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes****CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**

Pelo presente Instrumento Particular de ato Constitutivo, **ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA** nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 31/03/1975, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 882.464.854-15, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3004638, órgão expedidor SDS - PE, residente e domiciliado na RUA MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA, SN, CENTRO, IGARASSU, PE, CEP 53610071, BRASIL, Resolve com fundamento do ART. 980-A da Lei nº 10.406/2002, CONSTITUIR, como de fato constitui, uma empresa do tipo jurídico, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A empresa gira sob o nome empresarial **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**, com nome de fantasia **CONSTRUTORA LSG**.**CLÁUSULA SEGUNDA.** A empresa terá sede: Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Escritório, Centro Igarassu, PE, CEP 53.610-071.**CLÁUSULA TERCEIRA.** A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.**DO OBJETO E DA DURAÇÃO****CLÁUSULA QUARTA.** A empresa terá por objeto(s):

OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO

Req: 81200000455487

Página 3

05/05/2022

Certifico o Registro em 05/05/2022

Arquivamento 20229241425 de 05/05/2022 Protocolo 229241425 de 05/05/2022 NIRE 26600245847

Nome da empresa ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI


Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 154524827754447

**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 7 DA ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA
EIRELI**

CNPJ nº 15.587.379/0001-55

- 7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 7111-1/00 - serviços de arquitetura
- 5212-5/00 - carga e descarga
- 4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4391-6/00 - obras de fundações
- 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
- 3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
- 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
- 4120-4/00 - construção de edifícios



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88246485415-ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), em moeda corrente nacional, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro

Req: 81200000455487

Página 2

05/05/2022



Certifico o Registro em 05/05/2022

Arquivamento 20229241425 de 05/05/2022 Protocolo 229241425 de 05/05/2022 NIRE 26600245847

Nome da empresa ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 154524827754447

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 7 DA ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ nº 15.587.379/0001-55

ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 31/03/1975, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 882.464.854-15, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3004638, órgão expedidor SDS - PE, residente e domiciliado na RUA MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA, SN, CENTRO, IGARASSU, PE, CEP 53610071, BRASIL.

Titular da empresa de nome **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26600245847, com sede Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Escritório, Centro Igarassu, PE, CEP 53.610-071, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 15.587.379/0001-55, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:

OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO OBRAS DE FUNDACOES DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL SERVICOS DE ARQUITETURA SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR CAMINHOS E REBOQUES ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE RUAS E CAIXAS DE AGUA PRODUCAO MUSICAL OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM (COM OPERADORES DE MÁQUINAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM); ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; CARGA E DESCARGA.

CNAE FISCAL

4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
9001-9/02 - produção musical
8130-3/00 - atividades paisagísticas
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Req: 81200000455487

Página 1

05/05/2022



Certifico o Registro em 05/05/2022

Arquivamento 20229241425 de 05/05/2022 Protocolo 229241425 de 05/05/2022 NIRE 26600245847

Nome da empresa ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 154524827754447




ASSINADO DIGITALMENTE POR: 98246485415-ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO
15.587.379/0001-55
MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA
17/05/2012 |
|--|---|---------------------------------------|

| |
|--|
| NOME EMPRESARIAL
ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA |
|--|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
90.01-9-02 - Produção musical |
|---|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|---|

| | | |
|---|---------------------|----------------------------------|
| LOGRADOURO
R MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA | NÚMERO
52 | COMPLEMENTO
ESCRITÓRIO |
|---|---------------------|----------------------------------|

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| CEP
53.610-071 | BAIRRO/DISTRITO
CENTRO | MUNICÍPIO
IGARASSU | UF
PE |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------|

| | |
|--|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO
CONSTRUTORALSG@HOTMAIL.COM | TELEFONE
(81) 3545-3518 |
|--|-----------------------------------|

| |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
***** |
|--|

| | |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
17/05/2012 |
|------------------------------------|---|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL
***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
***** |
|----------------------------|------------------------------------|


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **24/10/2024** às **12:01:51** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



| | | |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO
15.587.379/0001-55
MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL | DATA DE ABERTURA
17/05/2012 |
|---|---|--------------------------------|

| |
|---|
| NOME EMPRESARIAL
ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA |
|---|

| | |
|---|--------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CONSTRUTORA LSG | PORTE
EPP |
|---|--------------|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
|--|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
52.12-5-00 - Carga e descarga
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura |
|---|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|--|

| | | |
|--|--------------|---------------------------|
| LOGRADOURO
R MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA | NÚMERO
52 | COMPLEMENTO
ESCRITORIO |
|--|--------------|---------------------------|

| | | | |
|-------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
| CEP
53.610-071 | BAIRRO/DISTRITO
CENTRO | MUNICÍPIO
IGARASSU | UF
PE |
|-------------------|---------------------------|-----------------------|----------|

| | |
|---|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO
CONSTRUTORALSG@HOTMAIL.COM | TELEFONE
(81) 3545-3518 |
|---|----------------------------|

| |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
***** |
|--|


| | |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
17/05/2012 |
|-----------------------------|--|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL
***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 24/10/2024 às 12:01:51 (data e hora de Brasília).



DECLARAÇÕES – CUMPRIMENTO DE REQUISITOS NORMATIVOS

CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

A empresa **ROBSON J. G. DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ nº 15.587.379/0001-55.

1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital.

O proponente acima qualificado declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexistente até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de João Alfredo, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado.

O proponente acima qualificado declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.


O proponente acima qualificado declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21.

7.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta.

A empresa **ROBSON J. G. DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ nº 15.587.379/0001-55, com sede à Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Escritório, Centro, Igarassu/PE, como representante devidamente constituído de por intermédio do seu representante legal o Sr. Robson Joaquim Gomes de Oliveira, portador da Carteira de identidade nº 3.004.638 e CPF-MF nº 882.464.854-15, doravante



denominado licitante, para fins do disposto no Edital da Concorrência Eletrônica N° 004/2024, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da Concorrência Eletrônica N° 0004/2024, foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica N° 004/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorrência Eletrônica N° 004/2024 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica N° 004/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica N° 004/2024 quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência Eletrônica N° 004/2024 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica N° 004/2024 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da Concorrência Eletrônica N° 004/2024 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata antes da abertura oficial das propostas; e.

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Igarassu/PE, 29 de Novembro de 2024.

ROBSON
JOAQUIM GOMES
DE
OLIVEIRA:8824648
5415

Assinado de forma
digital por ROBSON
JOAQUIM GOMES DE
OLIVEIRA:88246485415
Dados: 2024.11.29
15:34:37 -03'00'

Robson J G de Oliveira Construtora LTDA
CNPJ: 15.587.379/0001-55
Robson Joaquim Gomes de Oliveira
CPF-MF n° 882.464.854-15



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


2220516926/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **DELMO BATISTA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DELMO BATISTA DE SOUZA**
Registro: **180022238PE** RNP: **180022238**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **PE20210582133** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/01/2021** Baixada em: **20/01/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**
Endereço do contratante: **PRAÇA DA BANDEIRA** Nº: **14**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **IGARASSU** UF: **PE** CEP: **53610610**
Contrato: **297/2018** Celebrado em: **22/08/2018**
Valor do contrato: **R\$ 1.413.625,30** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS** Nº: **S/Nº**
Complemento: Bairro: **DIVERSOS**
Cidade: **IGARASSU** UF: **PE** CEP: **53600000**
Data de início: **23/08/2018** Conclusão efetiva: **22/02/2019**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**

Atividade Técnica: **17 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 14914.10 metro quadrado; 17 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA 49 - Execução de obra 861.00 metro; 17 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 5934.00 metro; 17 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 5718.20 metro;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, POR LOTES, DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E MURO DE CONTENÇÃO, EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.

Número da ART: **PE20210583709** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/01/2021** Baixada em: **20/01/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**
Endereço do contratante: **PRAÇA DA BANDEIRA** Nº: **14**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **IGARASSU** UF: **PE** CEP: **53610610**
Contrato: **297/2018** Celebrado em: **22/08/2018**
Valor do contrato: **R\$ 1.490.070,63** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS** Nº: **S/Nº**
Complemento: Bairro: **DIVERSOS**
Cidade: **IGARASSU** UF: **PE** CEP: **53600000**
Data de início: **23/08/2018** Conclusão efetiva: **22/02/2019**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**

Atividade Técnica: **17 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 15996.50 metro quadrado; 17 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA 49 - Execução de obra 861.00 metro; 17 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 6413.60 metro; 17 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 6192.80 metro;**

Observações

1º TERMO ADITIVO DE VALOR E QUANTITATIVO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, POR LOTES,





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220516926/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E MURO DE CONTENÇÃO, EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.

_____ Informações Complementares _____

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220516926/2020
02/03/2021, 13:38
4AbYW

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.


A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 4AbYW





Prefeitura Municipal de Igarassu

Secretaria Municipal da Cidade

Av. Joaquim Nabuco nº 151 – Centro – CEP. 53.600-000- Igarassu

CNPJ: 10.359.560.0001-90 - FONE/FAX (081) 3543-1242

ATESTADO DE CONCLUSÃO

A Secretaria da Cidade, no uso de suas atribuições, atesta a conclusão de serviços das Obras de Pavimentação, drenagem e Muro de Contenção, Em diversos bairros do município de Igarassu/PE, iniciada em 23 de Agosto de 2018 e concluída no dia 20 de Fevereiro de 2019 - contrato nº 297/2018, processo nº 151/2018, concorrência nº 002/2018, executado pela **CONSTRUTORA LSG LTDA-ME** CNPJ/MF nº 15.587.379/0001-55, estabelecida na Av Beira Mar, nº41, Centro- Igarassu/PE, Engenheiro Civil responsável Delmo Batista de Souza, CREA 032.857-D/PE, RNP 1800222238 PE.

| TABELA DE DATA DO CONTRATO, | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| ITEM | INÍCIO | TÉRMINO |
| CONTRATO | 23/08/2018 | 23/08/2019 |
| 1ºADITIVO EXTRA CONTRATUAL | 26/09/2018 | ----- |

Estando todos os serviços dentro das especificações e normas técnicas. **Conforme Planilha 01 – Quantitativos Executados, em anexo.**

Atenciosamente,

Amaury Henrique do Nascimento Neto
 Secretário da secretaria da cidade
 Cpf:989.040.784-15

Antônio Olímpio Pereira de Sá Filho
 Engenheiro Civil
 CREA /PE 181709278-2

ANTONIO OLÍMPIO FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - PE 181709278 - 2

Igarassu, 25 de fevereiro de 2019.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516926/2020, emitida em 02/03/2021



Certidão nº 2220516926/2020
 02/03/2021, 16:41
 Chave de Impressão: 4AbYW

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 3 folhas



Prefeitura Municipal de Igarassu
 Praça da Bandeira, 50, Centro, CEP 53600-000



OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E MURO DE CONTENÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IGARASSU
 LOCAL: EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE IGARASSU

BDI: 25,44%

ANEXO I

EMPRESA: CONSTRUTORA LSG LTDA

| ITEM | CÓDIGO | FONTE | NATUREZA DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |
|----------------------------------|-----------|-------------------|--|----|------------|
| 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| 1.1 | 03.03.090 | EMLURB / DEZ.2014 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA. (MOD.AV-43/2000) | M2 | 55,00 |
| 2.0 TERRAPLENAGEM | | | | | |
| 2.1 | 05.03.010 | EMLURB / DEZ.2014 | REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL. CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA. | M2 | 18.153,20 |
| 2.2 | 05.02.080 | EMLURB / DEZ.2014 | ATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATÉ 40 CM DE ALTURA, UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECANICO LEVE PARA A COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE CARGA, DES CARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA) | M3 | 882,22 |
| 3.0 PAVIMENTAÇÃO | | | | | |
| 3.1 | 20.07.010 | EMLURB / DEZ.2014 | PAVIMENTO COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6.0 CM DE ESPESSURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2 | M2 | 14.782,60 |
| 3.2 | 20.09.010 | EMLURB / DEZ.2014 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PE DRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2. | M | 5 061,60 |
| 3.3 | 20.09.010 | EMLURB / DEZ.2014 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO PENSADO (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1 2. (RECRAVA) | M | 6,19 |
| 3.4 | 20.09.030 | EMLURB / DEZ.2014 | CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 8 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA. | M | 5.382,80 |
| 4.0 DRENAGEM | | | | | |
| 4.1 | 21.03.110 | EMLURB / DEZ.2014 | CONST. DE POCO DE VISITA, TIPO 'C/ GAVETA', EM ALVEN. DE 1 VEZ DE TIJ. MACICOS PENSADOS (REF DR-02-OBRA RECIFE) NAS DIMENSOES INTERNAS 1,0 X 1,0 X 1,5 M, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO COMPACTADO E REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE (COM SOBRETAMPA DE CONCRETO) | UN | 10,00 |
| 4.2 | 21.02.030 | EMLURB / DEZ.2014 | CONTRUCAO DE CAIXA COLETORA, TIPO 'COM GAVETA', EM ALVENARIA DE 1 VEZ DE TIJOLOS MACICOS PENSADOS (REF. DR-06-OBRA RECIFE) NAS DIM. INTERNAS 0,8 X 0,8 X 0,90 M, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO COMPACTADO E REMOCAO DO MAT. EXCEDENTE (C/ SOBRETAMPA DE CONC. | UN | 46,00 |
| 4.3 | 19.06.010 | EMLURB / DEZ.2014 | CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4. DIMENSOES INTERNAS 0,60 X 0,60 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,0M. | UN | 22,00 |
| 4.4 | 19.06.010 | EMLURB / DEZ.2014 | CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4. DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 0,8M. | UN | 3,00 |
| 4.5 | 21.06.171 | EMLURB / DEZ.2014 | GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO PS1-0,60M DE DIAMETRO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL DAS VALAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO, REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS. | M | 395,00 |
| 4.6 | 21.06.171 | EMLURB / DEZ.2014 | GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO PS1-0,50M DE DIAMETRO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL DAS VALAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO, REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS. | M | 27,00 |
| 4.7 | 21.06.367 | EMLURB / DEZ.2014 | GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO PA1-0,40M DE DIAMETRO, INCLUSIVE ESCAVACAO MECANICA DAS VALAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO, REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS. | M | 30,00 |
| 4.8 | 21.06.111 | EMLURB / DEZ.2014 | GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO PS1-0,40M DE DIAMETRO, INCLUSIVE ESCAVACAO MECANICA DAS VALAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO, REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS. | M | 1,25 |
| 4.9 | 21.12.030 | EMLURB / DEZ.2014 | ARRANCAMENTO DE TUBOS DE GALERIA DE DIAMETRO 0,40 M, INCLUSIVE ESCAVACAO. | M | 22,00 |
| 4.10 | 21.10.040 | EMLURB / DEZ.2014 | COLOCACAO DE DRENOS OU BARBACANS DE PVC COM DIAMETRO DE 110 MM, INCLUSIVE GEOTEXTIL. (NAO INCLUI A CAMADA DRENANTE DE BRITA) | M | 33,00 |
| 4.11 | 19.07.580 | EMLURB / DEZ.2014 | REBAIXAMENTO DE PENA D'AGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULACAO, CONEXOES, ESCAVACAO E REA TERRO. | UD | 119,00 |

ANTONIO OLIMPIO FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - PE 181709278 - 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à certidão nº 2220516926/2020, emitida em 02/03/2021.



Certidão nº 2220516926/2020
 02/03/2021, 16:41

Chave de Impressão: 4AbY

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 3 folhas



OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E MURO DE CONTENÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IGARASSU

LOCAL: EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE IGARASSU

BDI: 25,44%

ANEXO I

EMPRESA: CONSTRUTORA LSG LTDA

| ITEM | CÓDIGO | FONTE | NATUREZA DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |
|------|-----------|-------------------|---|----|------------|
| 4.12 | 19.04.050 | EMLURB / DEZ.2014 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 150MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. | M | 330,00 |
| 4.13 | 19.04.040 | EMLURB / DEZ.2014 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. | M | 24,00 |
| 4.14 | 21.08.031 | EMLURB / DEZ.2014 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PS1-0,40M DE DIÂMETRO, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MESMOS E TRANSPORTE | M | 46,00 |
| 4.15 | 21.08.032 | EMLURB / DEZ.2015 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PS1-0,60M DE DIÂMETRO, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MESMOS E TRANSPORTE | M | 0,95 |
| 4.16 | 21.09.180 | EMLURB / DEZ.2014 | HORA-HOMEM PARA LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS, INCLUINDO INSALUBRIDADE, EQUIPAMENTOS E FARDAMENTO. | H | 8,00 |
| 5.0 | | | TRANSPORTE | | |
| 5.1 | 04.02.120 | EMLURB / DEZ.2014 | TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 30M. | M3 | 123,55 |
| 5.2 | 04.03.010 | EMLURB / DEZ.2014 | REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO CARROCERIA, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MANUAIS. | M3 | 123,55 |
| 6.0 | | | SUPERESTRUTURA | | |
| 6.1 | 06.03.010 | EMLURB / DEZ.2014 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | M3 | 3,40 |
| 7.0 | | | PAREDES E ALVENARIAS | | |
| 7.1 | 07.01.005 | EMLURB / DEZ.2014 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1.6. | M3 | 72,25 |
| 8.0 | | | CANALETA | | |
| 8.1 | 05.01.010 | EMLURB / DEZ.2014 | ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. | M3 | 61,44 |
| 8.2 | 06.03.010 | EMLURB / DEZ.2014 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | M3 | 5,12 |
| 8.3 | 07.01.125 | EMLURB / DEZ.2014 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUIROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1.6 - 1 VEZ. | M2 | 89,88 |
| 8.4 | 11.02.010 | EMLURB / DEZ.2014 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1.3. | M2 | 64,20 |
| 8.5 | 11.04.040 | EMLURB / DEZ.2014 | REBOCO COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA NO TRACO 1.2, COM 5,0 MM DE ESPESSURA. | M2 | 64,20 |
| 9.0 | | | CONCRETO | | |
| 9.1 | 06.03.010 | EMLURB / DEZ.2014 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | M3 | 6,79 |

ANTONIO OLIMPIO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - PE 181700278 - 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516926/2020, emitida em 02/03/2021



Certidão nº 2220516926/2020

02/03/2021, 16:41

Chave de Impressão: 4AbYW

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220532414/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **DELMO BATISTA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DELMO BATISTA DE SOUZA**
Registro: **1800222238PE** RNP: **1800222238**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20160099927** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/12/2016 Baixada em: 31/05/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA L S G LTDA. ME.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**
Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 14
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53610610
Contrato: 086/2016 Celebrado em: 13/09/2016
Valor do contrato: R\$ 1.433.579,85 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE NOVA CRUZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOVA CRUZ
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53620804
Data de início: 21/09/2016 Conclusão efetiva: 20/02/2017
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1105.61 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29025 - DUTOS 42 - Execução de Obra Técnica 1986.84 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 15751.22 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 4116.51 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 8.00 metro cúbico por segundo; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29270 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42 - Execução de Obra Técnica 30.00 quilovolt-ampère; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29271 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 42 - Execução de Obra Técnica 350.00 metro; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29308 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 42 - Execução de Obra Técnica 10.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 959.06 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 435.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #29339 - REDE ÁGUA 42 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 457.37 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 43.76 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29658 - CANTEIRO DE OBRAS 42 - Execução de Obra Técnica 30.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29887 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E OBRAS CIVIS 42 - Execução de Obra Técnica 1041.87 metro; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29890 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 729.21 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29892 - SISTEMAS DE SANEAMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29914 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 82.62 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 372.57 metro quadrado;**

Observações

SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E RESTAURAÇÃO/URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MANGUE SECO EM NOVA CRUZ - IGARASSU/PE

Número da ART: **PE20180288434** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/07/2018 Baixada em: 17/06/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**
Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 14
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53610610
Contrato: 086/2016 Celebrado em: 13/09/2016
Valor do contrato: R\$ 1.433.579,85 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE NOVA CRUZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOVA CRUZ
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53620804
Data de início: 20/02/2017 Conclusão efetiva: 19/07/2017
Finalidade: Infraestrutura





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220532414/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1105.61 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29025 - DUTOS 42 - Execução de Obra Técnica 1986.84 metro; **7 - EXECUÇÃO** INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 15751.22 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 4116.51 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 8.00 metro cúbico por segundo; **7 - EXECUÇÃO** INSTALAÇÕES > #29270 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42 - Execução de Obra Técnica 30.00 quilovolt-ampère; **7 - EXECUÇÃO** INSTALAÇÕES > #29271 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 42 - Execução de Obra Técnica 350.00 metro; **7 - EXECUÇÃO** TRANSPORTE > #29308 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 42 - Execução de Obra Técnica 10.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 959.06 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 435.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #29339 - REDE ÁGUA 42 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro; **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 457.37 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 43.76 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #29658 - CANTEIRO DE OBRAS 42 - Execução de Obra Técnica 30.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÃO CIVIL > #29887 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E OBRAS CIVIS 42 - Execução de Obra Técnica 1041.87 metro; **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÃO CIVIL > #29890 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 729.21 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÃO CIVIL > #29892 - SISTEMAS DE SANEAMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29914 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 82.62 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 372.57 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO, ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 086/2016 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E RESTAURAÇÃO/URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MANGUE SECO EM NOVA CRUZ - IGARASSU/PE. INÍCIO EM 20/02/17 E TÉRMINO EM 19/07/17. ART VINCULADA A ART PE20160099927

Número da ART: PE20180288450

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 01/08/2018

Baixada em: 17/06/2021

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA

Nº: 14

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: IGARASSU

UF: PE

CEP: 53610610

Contrato: 086/2016

Celebrado em: 13/09/2016

Valor do contrato: R\$ 1.612.964,54

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE NOVA CRUZ

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: NOVA CRUZ

Cidade: IGARASSU

UF: PE

CEP: 53620804

Data de início: 20/07/2017

Conclusão efetiva: 19/12/2017

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1212.75 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29025 - DUTOS 42 - Execução de Obra Técnica 2007.84 metro; **7 - EXECUÇÃO** INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 15751.22 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 5312.51 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 8.00 metro cúbico por segundo; **7 - EXECUÇÃO** INSTALAÇÕES > #29270 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42 - Execução de Obra Técnica 30.00 quilovolt-ampère; **7 - EXECUÇÃO** INSTALAÇÕES > #29271 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 42 - Execução de Obra Técnica 350.00 metro; **7 - EXECUÇÃO** TRANSPORTE > #29308 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 42 - Execução de Obra Técnica 10.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 959.06 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 435.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #29339 - REDE ÁGUA 42 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro; **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 457.37 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 43.76 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #29658 - CANTEIRO DE OBRAS 42 - Execução de Obra Técnica 30.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÃO CIVIL > #29887 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E OBRAS CIVIS 42 - Execução de Obra Técnica 1041.87 metro; **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÃO CIVIL > #29890 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 729.21 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÃO CIVIL > #29892 - SISTEMAS DE SANEAMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29914 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 82.62 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 372.57 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE ÍTENS JÁ CONTRATADOS E A CONTRATAÇÃO DE ÍTENS NÃO PLANILHADOS, ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 086/2016 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E RESTAURAÇÃO/URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MANGUE SECO EM NOVA CRUZ - IGARASSU/PE. INÍCIO EM 20/07/17 E TÉRMINO EM 19/12/17. ART VINCULADA A ART PE20160099927

Número da ART: PE20180289651

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/08/2018

Baixada em: 17/06/2021

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA L S G LTDA. ME.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 29/06/2021, às 12:31.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220532414/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**
 Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA
 Complemento:
 Cidade: IGARASSU
 Contrato: 086/2016
 Valor do contrato: R\$ 1.612.964,54
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE NOVA CRUZ
 Complemento:
 Cidade: IGARASSU
 Data de início: 18/05/2018
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Celebrado em: 13/09/2016
 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: CENTRO
 UF: PE

CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90
 Nº: 14

CEP: 53610610

Nº: S/N

Bairro: NOVA CRUZ
 UF: PE

CEP: 53620804

CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90



Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1212.75 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29025 - DUTOS 42 - Execução de Obra Técnica 2007.84 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 15751.22 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 5312.51 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 8.00 metro cúbico por segundo; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29270 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42 - Execução de Obra Técnica 30.00 quilovolt-ampère; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29271 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 42 - Execução de Obra Técnica 350.00 metro; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29308 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 42 - Execução de Obra Técnica 10.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 959.06 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 435.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #29339 - REDE ÁGUA 42 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 457.37 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 43.76 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29658 - CANTEIRO DE OBRAS 42 - Execução de Obra Técnica 30.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29887 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E OBRAS CIVIS 42 - Execução de Obra Técnica 1041.87 metro; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29890 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 729.21 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29892 - SISTEMAS DE SANEAMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29914 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 82.62 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 372.57 metro quadrado;**

Observações

REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO DE PRAZO, ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 086/2016 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E RESTAURAÇÃO/URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MANGUE SECO EM NOVA CRUZ - IGARASSU/PE. INÍCIO EM 18/05/18 E TÉRMINO EM 17/10/18. ART VINCULADA A ART PE20160099927

Número da ART: **PE20180289427** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/08/2018 Baixada em: 17/06/2021
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA L S G LTDA. ME.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**
 Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA
 Complemento:
 Cidade: IGARASSU
 Contrato: 086/2016
 Valor do contrato: R\$ 1.433.579,85
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE NOVA CRUZ
 Complemento:
 Cidade: IGARASSU
 Data de início: 20/07/2017
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Celebrado em: 13/09/2016
 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: CENTRO
 UF: PE

CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90
 Nº: 14

CEP: 53610610

Nº: S/N

Bairro: NOVA CRUZ
 UF: PE

CEP: 53620804

CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1105.61 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29025 - DUTOS 42 - Execução de Obra Técnica 1986.84 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 15751.22 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 4116.51 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 8.00 metro cúbico por segundo; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29270 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42 - Execução de Obra Técnica 30.00 quilovolt-ampère; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29271 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 42 - Execução de Obra Técnica 350.00 metro; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29308 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 42 - Execução de Obra Técnica 10.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 959.06 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 435.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #29339 - REDE ÁGUA 42 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 457.37 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 43.76 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29658 - CANTEIRO DE OBRAS 42 - Execução de Obra Técnica 30.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29887 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E OBRAS CIVIS 42 - Execução de Obra Técnica 1041.87 metro; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29890 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 729.21 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29892 - SISTEMAS DE SANEAMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO SIS**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220532414/2021


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

ESTRUTURAIS > #29914 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 82.62 metro cúbico; 7 - **EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES** > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 372.57 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO, ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 086/2016 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E RESTAURAÇÃO/URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MANGUE SECO EM NOVA CRUZ - IGARASSU/PE. INÍCIO EM 20/07/17 E TÉRMINO EM 17/12/17. ART VINCULADA A ART PE20160099927



Número da ART: **PE20180289430** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/08/2018 Baixada em: 17/06/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA L S G LTDA. ME.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**
Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 14
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53610610
Contrato: 086/2016 Celebrado em: 13/09/2016
Valor do contrato: R\$ 1.612.964,54 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE NOVA CRUZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOVA CRUZ
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53620804
Data de início: 18/12/2017 Conclusão efetiva: 17/05/2018
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1212.75 metro cúbico; 7 - **EXECUÇÃO** INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29025 - DUTOS 42 - Execução de Obra Técnica 2007.84 metro; 7 - **EXECUÇÃO** INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 15751.22 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 5312.51 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 8.00 metro cúbico por segundo; 7 - **EXECUÇÃO** INSTALAÇÕES > #29270 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42 - Execução de Obra Técnica 30.00 quilovolt-ampère; 7 - **EXECUÇÃO** INSTALAÇÕES > #29271 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 42 - Execução de Obra Técnica 350.00 metro; 7 - **EXECUÇÃO** TRANSPORTE > #29308 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 42 - Execução de Obra Técnica 10.00 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 959.06 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 435.00 unidade; 7 - **EXECUÇÃO** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #29339 - REDE ÁGUA 42 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro; 7 - **EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 457.37 metro cúbico; 7 - **EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 43.76 metro cúbico; 7 - **EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #29658 - CANTEIRO DE OBRAS 42 - Execução de Obra Técnica 30.00 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** CONSTRUÇÃO CIVIL > #29887 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E OBRAS CIVIS 42 - Execução de Obra Técnica 1041.87 metro; 7 - **EXECUÇÃO** CONSTRUÇÃO CIVIL > #29890 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 729.21 metro cúbico; 7 - **EXECUÇÃO** CONSTRUÇÃO CIVIL > #29892 - SISTEMAS DE SANEAMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 7 - **EXECUÇÃO** SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29914 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 82.62 metro cúbico; 7 - **EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 372.57 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO, ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 086/2016 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E RESTAURAÇÃO/URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MANGUE SECO EM NOVA CRUZ - IGARASSU/PE. INÍCIO EM 18/12/17 E TÉRMINO EM 17/05/18. ART VINCULADA A ART PE20160099927

Número da ART: **PE20190358151** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/02/2019 Baixada em: 17/06/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA L S G LTDA. ME.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**
Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 14
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53610610
Contrato: 086/2016 Celebrado em: 13/09/2016
Valor do contrato: R\$ 1.612.964,54 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE NOVA CRUZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOVA CRUZ
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53620804
Data de início: 18/10/2018 Conclusão efetiva: 17/03/2019
Finalidade: Infraestrutura





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220532414/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1212.75 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29025 - DUTOS 42 - Execução de Obra Técnica 2007.84 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 15751.22 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 5312.51 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 8.00 metro cúbico por segundo; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29270 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42 - Execução de Obra Técnica 30.00 quilovolt-ampère; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29271 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 42 - Execução de Obra Técnica 350.00 metro; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29308 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 42 - Execução de Obra Técnica 10.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 959.06 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 435.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #29339 - REDE ÁGUA 42 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 457.37 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 43.76 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29658 - CANTEIRO DE OBRAS 42 - Execução de Obra Técnica 30.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29887 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E OBRAS CIVIS 42 - Execução de Obra Técnica 1041.87 metro; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29890 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 729.21 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29892 - SISTEMAS DE SANEAMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29914 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 82.62 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 372.57 metro quadrado;**

Observações

REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DE PRAZO, ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 086/2016 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E RESTAURAÇÃO/URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MANGUE SECO EM NOVA CRUZ - IGARASSU/PE. INÍCIO EM 18/10/18 E TÉRMINO EM 17/02/19. ART VINCULADA A ART PE20160099927.

Número da ART: **PE20190358997** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/03/2019 Baixada em: 17/06/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA L S G LTDA. ME.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**
Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 14
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53610610
Contrato: 086/2016 Celebrado em: 13/09/2016
Valor do contrato: R\$ 1.718.187,50 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE NOVA CRUZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOVA CRUZ
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53620804
Data de início: 18/10/2018 Conclusão efetiva: 17/03/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1212.75 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29025 - DUTOS 42 - Execução de Obra Técnica 2007.84 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 15751.22 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 5826.01 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 8.00 metro cúbico por segundo; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29270 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42 - Execução de Obra Técnica 30.00 quilovolt-ampère; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29271 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 42 - Execução de Obra Técnica 350.00 metro; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29308 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 42 - Execução de Obra Técnica 10.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 959.06 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 435.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #29339 - REDE ÁGUA 42 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 457.37 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 181.44 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29658 - CANTEIRO DE OBRAS 42 - Execução de Obra Técnica 30.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29887 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E OBRAS CIVIS 42 - Execução de Obra Técnica 1041.87 metro; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29890 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 729.21 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29892 - SISTEMAS DE SANEAMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29914 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 82.62 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 664.57 metro quadrado;**

Observações

REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO, SEM ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 086/2016 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E RESTAURAÇÃO/URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MANGUE SECO EM NOVA CRUZ - IGARASSU/PE. ART VINCULADA A ART PE20160099927.

Número da ART: **PE20190387759** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/05/2019 Baixada em: 17/06/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA L S G LTDA. ME.**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 29/06/2021, às 12:31.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220532414/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**
Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA
Complemento:
Cidade: IGARASSU
Contrato: 086/2016
Valor do contrato: R\$ 1.718.187,50
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE NOVA CRUZ
Complemento:
Cidade: IGARASSU
Data de início: 21/09/2016
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Celebrado em: 13/09/2016

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: CENTRO
UF: PE

CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90
Nº: 14

CEP: 53610610

Nº: S/N

Bairro: NOVA CRUZ
UF: PE

CEP: 53620804

CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1212.75 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29025 - DUTOS 42 - Execução de Obra Técnica 2007.84 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 15751.22 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 5826.01 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 8.00 metro cúbico por segundo; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29270 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42 - Execução de Obra Técnica 30.00 quilovolt-ampère; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29271 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 42 - Execução de Obra Técnica 350.00 metro; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29308 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 42 - Execução de Obra Técnica 10.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 959.06 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 435.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #29339 - REDE ÁGUA 42 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 457.37 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 181.44 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29658 - CANTEIRO DE OBRAS 42 - Execução de Obra Técnica 30.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29887 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E OBRAS CIVIS 42 - Execução de Obra Técnica 1041.87 metro; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29890 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 729.21 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29892 - SISTEMAS DE SANEAMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29914 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 82.62 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 664.57 metro quadrado;**

Observações

REFERENTE AO 8º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 086/2016 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E RESTAURAÇÃO/URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MANGUE SECO EM NOVA CRUZ - IGARASSU/PE. ART VINCULADA A ART PE20160099927.

Número da ART: **PE20210633927** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/05/2021 Baixada em: 17/06/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**
Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA
Complemento:
Cidade: IGARASSU
Contrato: 086/2016
Valor do contrato: R\$ 1.718.187,50
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE NOVA CRUZ
Complemento:
Cidade: IGARASSU
Data de início: 21/09/2016
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Celebrado em: 13/09/2016

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: CENTRO
UF: PE

CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90
Nº: 14

CEP: 53610610

Nº: S/N

Bairro: NOVA CRUZ
UF: PE

CEP: 53620804

CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: **17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 350.00 metro; 17 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 82.62 metro cúbico; 17 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 15751.22 metro quadrado; 17 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 5826.01 metro quadrado; 17 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 10.00 metro quadrado; 17 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA 49 - Execução de obra 2007.84 metro; 19 - Fiscalização GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 1212.75 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 664.57 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.5 - DE EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 42 - Execução de Obra Técnica 30.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.11 - DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42 - Execução de Obra Técnica 30.00 quilovolt-ampère; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 42 - Execução de Obra Técnica 8.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 42 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 42 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro; 7 - EXECUÇÃO ESTRUTURAS > ESTRUTURAS**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 29/06/2021, às 12:31.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220532414/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 42 - Execução de Obra Técnica 181.44 metro cúbico; 7 - **EXECUÇÃO** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 729.21 metro cúbico; 7 - **EXECUÇÃO** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 42 - Execução de Obra Técnica 1041.87 metro; 7 - **EXECUÇÃO** PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGÍSTICA > #40.1.3 - DE REMOÇÃO DE ÁRVORES 42 - Execução de Obra Técnica 457.37 metro cúbico; 7 - **EXECUÇÃO** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 42 - Execução de Obra Técnica 959.06 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 42 - Execução de Obra Técnica 435.00 unidade;

Observações

REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 086/2016 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E RESTAURAÇÃO/URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MANGUE SECO EM NOVA CRUZ - IGARASSU. ART VINCULADA A ART PE20160099927.

Número da ART: **PE20210634949** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/05/2021 Baixada em: 17/06/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**
Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 14
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53610610
Contrato: 086/2016 Celebrado em: 13/09/2016
Valor do contrato: R\$ 1.718.187,50 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE NOVA CRUZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOVA CRUZ
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53620804
Data de início: 21/09/2016 Conclusão efetiva: 17/06/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: 17 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 664.57 metro quadrado; 17 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.5 - DE EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 49 - Execução de obra 30.00 metro quadrado; 17 - **Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.11 - DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 49 - Execução de obra 30.00 quilovolt-ampère; 17 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 8.00 unidade; 17 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 17 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 250.00 metro; 17 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 350.00 metro; 17 - **Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 181.44 metro cúbico; 17 - **Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 82.62 metro cúbico; 17 - **Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 1212.75 metro cúbico; 17 - **Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 729.21 metro cúbico; 17 - **Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 1041.87 metro; 17 - **Execução** PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGÍSTICA > #40.1.3 - DE REMOÇÃO DE ÁRVORES 49 - Execução de obra 457.37 metro cúbico; 17 - **Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 15751.22 metro quadrado; 17 - **Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 5826.01 metro quadrado; 17 - **Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 10.00 metro quadrado; 17 - **Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 959.06 metro quadrado; 17 - **Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 435.00 unidade; 17 - **Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA 49 - Execução de obra 2007.84 metro;

Observações

REFERENTE AO 10º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 086/2016 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E RESTAURAÇÃO/URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MANGUE SECO EM NOVA CRUZ - IGARASSU. ART VINCULADA A ART PE20160099927.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


2220532414/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220532414/2021
 29/06/2021, 10:34
 7b3cB



A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.


A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 7b3cB



Prefeitura Municipal de Igarassu

Secretaria Municipal da Cidade

Av. Joaquim Nabuco nº 151 – Centro – CEP. 53.600-000- Igarassu
CNPJ: 10.359.560.0001-90 - FONE/FAX (081) 3543-1242



ATESTADO DE CONCLUSÃO

A Secretaria da Cidade, no uso de suas atribuições, atesta a conclusão de Serviços de pavimentação em CBUQ e restauração/urbanização da orla da Praia de Mangue Seco, iniciada em 21 de Setembro de 2016 e concluída em 11 de Fevereiro de 2020 em Igarassu/PE, contrato nº 086/2016, processo nº 173/2016, Tomada de Preço nº 004/2016, executado pela **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI** CNPJ/MF nº 15.587.379/0001-55, estabelecida na Travessa Edgar Lins, Nº26, Beira Mar I, Igarassu/PE, Responsável Delmo Batista de Souza CREA: 032.857 D/PE, RNP: 1800222238.

| TABELA DE DATAS DO CONTRATO, SEUS ADITIVOS E CONCLUSÃO | | |
|--|------------|------------|
| ITEM | INÍCIO | TÉRMINO |
| CONTRATO | 13/09/2016 | 13/09/2017 |
| 1º ADITIVO DE PRAZO | 20/02/2017 | 19/07/2017 |
| 2º ADITIVO DE PRAZO | 20/07/2017 | 17/12/2017 |
| 3º ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 27/10/2017 | |
| 4º ADITIVO DE PRAZO | 18/12/2017 | 17/05/2018 |
| 5º ADITIVO DE PRAZO | 18/05/2018 | 17/10/2018 |
| 6º ADITIVO DE PRAZO | 18/10/2018 | 17/03/2019 |
| 7º ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 20/12/2018 | |
| 8º ADITIVO DE PRAZO | 18/03/2019 | 17/08/2019 |
| 9º ADITIVO DE PRAZO | 18/08/2019 | 17/01/2020 |
| 10º ADITIVO DE PRAZO | 18/01/2020 | 17/06/2020 |

Estando todos os serviços dentro das especificações e normas técnicas. **Conforme as Tabelas – Planilha de Serviços Executados, em anexo.**

| PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS | | | |
|---------------------------------|---|------|-------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTDES |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E CANTEIRO | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 6,00 |
| 1.2 | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 30,00 |
| 1.3 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT. OBRA OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1,00 |



Praça da Bandeira, 14,
Centro - Igarassu/PE
53.610-610

Trabalho
que faz
História

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à certidão nº 2220532414/2021, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220532414/2021
29/06/2021, 12:31

Chave de Impressão: 7b3c

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 9 folhas



| 2 | PAVIMENTAÇÕES E PISOS | | |
|------|---|----|----------|
| 2.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP - PISOS INTERTRAVADOS | M3 | 456,00 |
| 2.2 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM - PISOS INTERTRAVADOS | M3 | 456,00 |
| 2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - PISOS INTERTRAVADOS | M3 | 456,00 |
| 2.4 | CONCRETO USINADO NÃO BOMBEÁVEL FCK=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - ÁREA QUIOSQUES PISO / FAIXA ELEVADA | M3 | 40,00 |
| 2.5 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM | M2 | 258,00 |
| 2.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM - CINZA | M2 | 1.461,60 |
| 2.7 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM - AMARELO | M2 | 202,50 |
| 2.8 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015 | M2 | 2.536,80 |
| 2.9 | CORTE E ATERRO COMPENSADO - CALÇADA | M3 | 37,80 |
| 2.10 | PAVIMENTAÇÃO COM PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5CM, DE CONCRETO P/DEFICIENTES VISUAIS, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 117,00 |
| 2.11 | DEMOLICÃO DE CONCRETO SIMPLES - PISO ÁREA QUIOSQUES | M3 | 43,70 |
| 3 | SANITÁRIOS | | |
| 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M3 | 11,30 |
| 3.2 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | M3 | 7,20 |
| 3.3 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM | M3 | 3,39 |
| 3.4 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO (MAGRO) | M3 | 0,71 |
| 3.5 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 | 33,90 |
| 3.6 | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) | M³ | 0,85 |
| 3.7 | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) | M³ | 1,86 |
| 3.8 | FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCAÇÃO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) OBS: DIMENSÕES ENTRE ASTERISCOS (*) INDICAM A ACEITAÇÃO DE MEDIDAS APROXIMADAS. | M2 | 46,06 |
| 3.9 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 | M | 10,60 |

SEMPRE
FOLHA
10/17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532414/2021, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220532414/2021

29/06/2021, 12:31

Chave de Impressão: 7b3cb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 9 folhas



Praça da Bandeira, 14,
Centro - Igarassu/PE
53.610-610

Trabalho
que faz
História



| | | | |
|------|--|----|--------|
| 3.10 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 53,50 |
| 3.11 | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA | M2 | 5,90 |
| 3.12 | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR | M2 | 90,89 |
| 3.13 | COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 90,89 |
| 3.14 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015 | M2 | 90,89 |
| 3.15 | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | M3 | 2,31 |
| 3.16 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014 | M3 | 1,39 |
| 3.17 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | M2 | 25,30 |
| 3.18 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 | 108,00 |
| 3.19 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. | M2 | 108,00 |
| 3.20 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014 | M2 | 93,49 |
| 3.21 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF 10/2014 | M2 | 86,35 |
| 3.22 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 16,80 |
| 3.23 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 | UN | 5,00 |
| 3.24 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 | UN | 4,00 |
| 3.25 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 | UN | 3,00 |
| 3.26 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 | UN | 8,00 |

128

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado ao certidão nº 2220532414/2021, emitida em 29/06/2021




Certidão nº 2220532414/2021

29/06/2021, 12:31

Chave de Impressão: 7b3c

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 9 folhas




Praça da Bandeira, 14,
Centro - Igarassu/PE
53.610-610

Trabalho
que faz
História



| | | | |
|------|--|----|-------|
| 3.27 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 | UN | 1,00 |
| 3.28 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS | UN | 1,00 |
| 3.29 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 3.30 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 3.31 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 3,00 |
| 3.32 | PONTO DE INTERRUPTOR 03 SEÇÕES EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDA 3/4" | PT | 2,00 |
| 3.33 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO 3/4" | PT | 17,00 |
| 3.34 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014 | UN | 18,00 |
| 3.35 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM | UN | 8,00 |
| 3.36 | CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, EM PLÁSTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | UN | 8,00 |
| 3.37 | SIFÃO FLEXÍVEL P/ PIA E LAVATORIO 3/4" X 1 1/2" | UN | 8,00 |
| 3.38 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF1193) | UN | 8,00 |
| 3.39 | VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1", SEM UNHO, COM LADRAO | UN | 8,00 |
| 3.40 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 3.41 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO | UN | 4,00 |
| 3.42 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100MM (VASO SANITÁRIO) | PT | 8,00 |
| 3.43 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) | PT | 10,00 |
| 3.44 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | 8,00 |
| 3.45 | GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" | M | 13,00 |
| 3.46 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1,00 |
| 3.47 | ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 8,00 |
| 3.48 | MICTÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532414/2021, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220532414/2021
29/06/2021, 12:31

Chave de Impressão: 7b3cb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 9 folhas



Praça da Bandeira, 14,
Centro - Igarassu/PE
53.610-610

Trabalho
que faz
História



| | | | |
|------|---|----|--------|
| 4 | ADMINISTRAÇÃO | | |
| 4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M3 | 11,80 |
| 4.2 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | M3 | 10,86 |
| 4.3 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEMLANÇAMENTO | M3 | 0,91 |
| 4.4 | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) | M³ | 0,94 |
| 4.5 | FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCAÇÃO EXCLUSIVE ESTRUTURA DESUORTE)OBS: DIMENSÕES ENTRE ASTERISCOS (*) INDICAM A ACEITAÇÃO DE MEDIDAS APROXIMADAS. | M2 | 54,00 |
| 4.6 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 13,10 |
| 4.7 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 54,28 |
| 4.8 | COBOGO CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA | M2 | 0,92 |
| 4.9 | IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR | M2 | 70,00 |
| 4.10 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.AF_12/2015 | M2 | 70,00 |
| 4.11 | COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 70,00 |
| 4.12 | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | M3 | 3,74 |
| 4.13 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 2,99 |
| 4.14 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | M2 | 37,35 |
| 4.15 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 1,40 |
| 4.16 | CHAPIÇO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 | 110,24 |
| 4.17 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. | M2 | 110,24 |
| 4.18 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 27,56 |
| 4.19 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado ao art.º 2220532414/2021, emitida em 29/06/2021




Certidão nº 2220532414/2021

29/06/2021, 12:31

Chave de Impressão: 7b3cf

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 9 folhas




Praca da Bandeira, 14,
Centro - Igarassu/PE
53.610-610

Trabalho
que faz
História



| | | | |
|------|--|----|-------|
| 4.20 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 | UM | 2,00 |
| 4.21 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 | UM | 1,00 |
| 4.22 | PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1ª, 140X210X3CM, DUAS FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1ª, ALIZAR 1ª E DOBRADICAS COM ANEIS | UM | 2,00 |
| 4.23 | JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS | M2 | 8,52 |
| 4.24 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF 10/2014 | M2 | 76,97 |
| 4.25 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UM | 1,00 |
| 4.26 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30ª 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UM | 2,00 |
| 4.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50ª 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UM | 2,00 |
| 4.28 | PONTO DE INTERRUPTOR 03 SEÇÕES EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDA 3/4" | PT | 2,00 |
| 4.29 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO 3/4" | PT | 10,00 |
| 4.30 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10ª/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016 | UM | 10,00 |
| 4.31 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | UM | 4,00 |
| 4.32 | SIFAO FLEXIVEL P/ PIA E LAVATORIO 3/4" X 1 1/2" | UM | 2,00 |
| 4.33 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF1193) | UM | 2,00 |
| 4.34 | VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1", SEM UNHO, COM LADRAO | UM | 2,00 |
| 4.35 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 1/2" 200 PSI - EXTREMIDADE COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UM | 1,00 |
| 4.36 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" -FORNECIMENTO E INSTALACAO | UM | 1,00 |
| 4.37 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UM | 2,00 |
| 4.38 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UM | 1,00 |
| 4.39 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) | PT | 4,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532414/2021, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220532414/2021

29/06/2021, 12:31

Chave de Impressão: 7b3cb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 9 folhas



Praça da Bandeira, 14,
Centro - Igarassu/PE
53.610-610

Trabalho
que faz
História



| | | | |
|----------|--|----|--------|
| 4.41 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA | UM | 1,00 |
| 4.42 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100MM (VASO SANITÁRIO) | PT | 2,00 |
| 4.43 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UM | 2,00 |
| 4.44 | GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" | M | 6,80 |
| 4.45 | ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL | UM | 2,00 |
| 5 | DRENAGEM/ESGOTO | | |
| 5.1 | FILTRO ANAERÓBIO CILÍNDRICO CONCRETO PRÉ MOLDADO 1,20 X 1,50 (DIÂMETRO X ALTURA) PARA 4 A 5 CONTRIBUINTES (NBR 13969) | UM | 2,00 |
| 5.2 | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIMENSÕES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM | UM | 2,00 |
| 5.3 | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UM | 24,00 |
| 5.4 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UM | 26,00 |
| 5.5 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. - ÁREA DOS QUIOSQUES | M | 170,00 |
| 5.6 | LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE EMISSÁRIO/REDE COLETORES COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO - ÁREA DOS QUIOSQUES | M | 170,00 |
| 5.7 | ESCAVAÇÃO MEC VALA N ESCOR MAT 1ª CAT C/RETROESCAV ATE 1,50M EXCL ESGOTAMENTO - ÁREA DOS QUIOSQUES | M3 | 135,50 |
| 5.8 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM - ÁREA DOS QUIOSQUES | M3 | 11,29 |
| 5.9 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - ÁREA DOS QUIOSQUES | M3 | 11,29 |
| 5.10 | LASTRO DE AREIA MÉDIA - ÁREA DOS QUIOSQUES | M3 | 4,12 |
| 5.11 | REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO | M3 | 92,15 |
| 5.12 | CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO - ÁREA PAVIMENTAÇÃO | UM | 51,00 |
| 5.13 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - ÁREA PAVIMENTAÇÃO | M | 990,00 |
| 5.14 | LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE EMISSÁRIO/REDE COLETORES COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO - ÁREA PAVIMENTAÇÃO | M | 871,87 |

SEMPRE
FLUAT
MAY

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à certidão nº 2220532414/2021, emitida em 29/06/2021




Certidão nº 2220532414/2021

29/06/2021, 12:31

Chave de Impressão: 7b3cP

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 9 folhas



Praça da Bandeira, 14,
Centro - Igarassu/PE
53.610-610

Trabalho
que faz
História





| | | | |
|------|--|----|--------|
| 5.15 | ESCAVAÇÃO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1.50MEXCL ESGOTAMENTO - ÁREA PAVIMENTADA | M3 | 488,00 |
| 5.16 | LASTRO DE AREIA MEDIA - ÁREA PAVIMENTAÇÃO | M3 | 48,50 |
| 5.17 | REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO | M3 | 340,00 |
| 5.18 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 300 MM | M | 825,00 |
| 6 | OUTROS | | |
| 6.1 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDACOM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 44,00 |
| 6.2 | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4, P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 44,00 |

| PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS | | | |
|---------------------------------|--|------|-------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTDES |
| 1.0 | ITENS EXCEDENTES | | |
| 1.1 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO(MAGRO) | M3 | 3,52 |
| 1.2 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M2 | 36,12 |
| 1.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. | M2 | 36,12 |

| PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS | | | |
|---------------------------------|---|------|----------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTDES |
| 1.0 | ITENS EXTRA CONTRATUAIS | | |
| 1.1 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | M3 | 4,94 |
| 1.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 21,00 |
| 1.3 | REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS | M | 600,00 |
| 1.4 | PODA DE ÁRVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOÇÃO DE ENTULHO | UND | 3,00 |
| 1.5 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M2 | 58,39 |
| 1.6 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | 48,75 |
| 1.7 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | M3 | 3,96 |
| 1.8 | DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE AREIA. | M2 | 1.195,50 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532414/2021, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220532414/2021

29/06/2021, 12:31

Chave de Impressão: 7b3cB

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 9 folhas



Praça da Bandeira, 14,
Centro - Igarassu/PE
53.610-610

Trabalho
que faz
História





| | | | |
|------|---|-----|----------|
| 1.9 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PÓ DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO. | M2 | 1.195,50 |
| 1.10 | TOMBAMENTO MECANICO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 0,30 M, INCLUSIVE O DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO LOCAL. | UND | 41,00 |
| 1.11 | REBAIXAMENTO DE PENA D'AGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULACAO, CONEXOES, ESCAVACAO E REATERRO. | UND | 38,00 |
| 1.12 | IMPLANTACAO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULACAO DE 85MM, CONEXOES, ESCAVACAO, ESCORAMENTO E REATERRO | M | 120,00 |
| 1.13 | REPOSICAO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA OU DE CONCRETO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 E LINHA D'ÁGUA DE PARALELEPIPEDO ASSENTADO SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA 1:6 C/ 6CM DE ESPESSURA E REJUNTE C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA | M | 1.590,00 |
| 1.14 | DÊMOLICAO DE MEIO-FIO E LINHA D'AGUA. | M | 1.590,00 |
| 1.15 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO Prensado (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2. | M | 250,00 |
| 1.16 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CERCA | M | 1.000,00 |

Atenciosamente,

Amaury Henrique do Nascimento Neto
 Secretário da secretaria da cidade
 CPF: 989.040.784-15

Pollyana A. de M. Uchoa Cavalcanti
Pollyana A. de M. Uchoa Cavalcanti
 Engenheira Civil
 CREA/PE:1816323497

Pollyana A. de M. Uchoa Cavalcanti
 Engenheira Civil
 CREA-PE 1816323497

Igarassu, 03 de Março de 2021.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado ao certidão nº 2220532414/2021, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220532414/2021
 29/06/2021, 12:31
 Chave de Impressão: 7b3cF

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 9 folhas



IGARASSU
 MUNICÍPIO

*Praça da Bandeira, 14,
 Centro - Igarassu/PE
 53.610-610*

*Trabalha
 que faz
 História*





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220541702/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **DELMO BATISTA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DELMO BATISTA DE SOUZA**
Registro: **PE032857D PE** RNP: **1800222238**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20210592485** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/02/2021 Baixada em: 23/09/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE OLINDA** CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**
Endereço do contratante: RUA SÃO BENTO Nº: 123
Complemento: Bairro: VARADOURO
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53130081
Contrato: 31/2019 Celebrado em: 22/03/2019
Valor do contrato: R\$ 379.111,39 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: CASA CAIADA
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 50000000
Data de início: 22/03/2019 Conclusão efetiva: 22/09/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **MUNICÍPIO DE OLINDA** CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Atividade Técnica: **17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 68.80 metro quadrado; 17 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 192.88 metro cúbico; 17 - Execução TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > #33.1.4 - DE NIVELAMENTOS ALTIMÉTRICOS BÁSICOS 49 - Execução de obra 6027.74 metro quadrado; 17 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > DUTOS > #3.6.2 - DE GALERIAS DE DUTOS 49 - Execução de obra 172.00 metro; 17 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 13.76 metro quadrado; 17 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2882.94 metro quadrado; 17 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 884.69 metro; 17 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 863.69 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DA RUA PROFESSOR DIÓGENES FERNANDES TÁVORA (TRECHO ENTRE A RUA EDUARDO DE MORAIS, TRAVESSA ANTÔNIO MARTINIANO DE BARROS E A RUA PROFESSOR MARCULINO BOTELHO ATÉ O CANAL BULTRINS/FRAGOSO), BAIRRO DE CASA CAIADA, MUNICÍPIO DE OLINDA/PE.

Número da ART: **PE20210628503** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/05/2021 Baixada em: 09/12/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE OLINDA** CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**
Endereço do contratante: RUA SÃO BENTO Nº: 123
Complemento: Bairro: VARADOURO
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53130081
Contrato: 31/2019 Celebrado em: 22/03/2019
Valor do contrato: R\$ 379.111,39 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: CASA CAIADA
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 50000000
Data de início: 22/03/2019 Conclusão efetiva: 23/02/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **MUNICÍPIO DE OLINDA** CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220541702/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade Técnica: **17 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 68.80 metro quadrado; **17 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 192.88 metro cúbico; **17 - Execução** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > #33.1.4 - DE NIVELAMENTOS ALTIMÉTRICOS BÁSICOS 49 - Execução de obra 6027.74 metro quadrado; **17 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > DUTOS > #3.6.2 - DE GALERIAS DE DUTOS 49 - Execução de obra 172.00 metro; **17 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 13.76 metro quadrado; **17 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2882.94 metro quadrado; **17 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 884.69 metro; **17 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 863.69 metro;

Observações

REFERENTE AO 1º ADITIVO DE PRAZO, EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DA RUA PROFESSOR DIÓGENES FERNANDES TÁVORA (TRECHO ENTRE A RUA EDUARDO DE MORAIS, TRAVESSA ANTÔNIO MARTINIANO DE BARROS E A RUA PROFESSOR MARCULINO BOTELHO ATÉ O CANAL BULTRINS/FRAGOSO), BAIRRO DE CASA CAIADA, MUNICÍPIO DE OLINDA/PE.

Número da ART: **PE20210634987** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/06/2021 Baixada em: 09/12/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE OLINDA** CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**
Endereço do contratante: RUA SÃO BENTO Nº: 123
Complemento: Bairro: VARADOURO
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53130081
Contrato: 31/2019 Celebrado em: 22/03/2019
Valor do contrato: R\$ 473.759,55 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: CASA CAIADA
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 50000000
Data de início: 22/03/2019 Conclusão efetiva: 23/02/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **MUNICÍPIO DE OLINDA** CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Atividade Técnica: **17 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 68.80 metro quadrado; **17 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 192.88 metro cúbico; **17 - Execução** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > #33.1.4 - DE NIVELAMENTOS ALTIMÉTRICOS BÁSICOS 49 - Execução de obra 6027.74 metro quadrado; **17 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > DUTOS > #3.6.2 - DE GALERIAS DE DUTOS 49 - Execução de obra 282.00 metro; **17 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 13.76 metro quadrado; **17 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 3745.39 metro quadrado; **17 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1101.20 metro; **17 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 941.20 metro;

Observações

REFERENTE AO 2º ADITIVO DE ACRÉSCIMO E ALTERAÇÃO DE VALOR, EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DA RUA PROFESSOR DIÓGENES FERNANDES TÁVORA (TRECHO ENTRE A RUA EDUARDO DE MORAIS, TRAVESSA ANTÔNIO MARTINIANO DE BARROS E A RUA PROFESSOR MARCULINO BOTELHO ATÉ O CANAL BULTRINS/FRAGOSO), BAIRRO DE CASA CAIADA, MUNICÍPIO DE OLINDA/PE.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


2220541702/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220541702/2021
27/12/2021, 12:15
AzwwW



A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: AzwwW





MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

Atestamos, para os devidos fins de comprovação, junto às entidades públicas, que a empresa CONSTRUTORA LSG LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 15.587.379/0001-55, estabelecida à RUA MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA, 52, ESCRITÓRIO, CENTRO, IGARASSU – PE, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA, inscrita no CNPJ sob o nº 010.404.184/0001-09, os serviços de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM DA RUA PROFESSOR DIÓGENES FERNANDES TÁVORA (TRECHO ENTRE A RUA EDUARDO DE MORAIS, TRAVESSA ANTÔNIO MARTINIANO DE BARROS E A RUA PROFESSOR MARCULINO BOTELHO ATÉ O CANAL BULTRINS/FRAGOSO), BAIRRO DE CASA CAIADA, MUNICÍPIO DE OLINDA/PE, conforme contrato nº 031/2019, tendo como responsável técnico o Engenheiro Químico JOÃO BENÍCIO BEZERRA, CREA Nº 46240/ PE, CPF Nº 265.693.294-72 e o Engenheiro Civil, DELMO BATISTA DE SOUZA, CREA Nº 32857-D/PE, RNP Nº 1800222238, CPF Nº 833.907.824-00. Período de Execução 22 de Março de 2019 à 23 de fevereiro de 2020.

Ruas contempladas:

Rua Professor Diógenes Fernandes Távora (trecho entre a Rua Eduardo de Moraes e a Travessa Antônio Martiniano de Barros) – 250,00 m;

Rua Professor Marcolino Botelho (trecho entre a Rua Antônio Martiniano de Barros e a Rua Arthur Serpa) – 85,00 m;

Rua Antônio Martiniano de Barros (trecho entre a Travessa Antônio Martiniano de Barros e a Rua Professor Marcolino Botelho) – 60,00m;

Rua Travessa Antônio Martiniano de Barros (trecho entre a Rua Professor Diógenes Fernandes Távora e a Rua Antônio Martiniano de Barros) – 60,00m;

Rua Carlos Pena Filho (trecho entre a Rua Professor Diógenes Fernandes Távora e a Rua Humberto de Lima Mendes) – 80,00m.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND |
|------------|--|----------|----------------|
| 1.0 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 6,00 | m ² |
| 1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | 6,00 | m ² |
| 1.3 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | 6,00 | m ² |
| 2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 2.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES. | 6,68 | m ³ |
| 2.2 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 8,35 | m ³ |
| 2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM | 8,35 | m ³ |
| 2.4 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 5.171,00 | m ² |
| 2.5 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM APROVEITAMENTO. | 0,80 | m ³ |
| 2.6 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | 1,00 | m ² |
| 2.7 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0,96 | m ³ |
| 3.0 | DRENAGEM | | |
| 3.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | 1,72 | m ³ |
| 3.2 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS Prensados, Assentados e Rejuntados com Argamassa de Cimento e Areia no traço 1:6 - 1 VEZ. | 68,80 | m ² |
| 3.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 68,80 | m ² |
| 3.4 | GALERIAS (COM FORNECIMENTO) DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO CA1 - DN 0,60 M DE DIÂMETRO, COM ESCAVAÇÃO MECÂNICA DAS VALAS DE ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO, REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE. | 274,50 | m |
| 3.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | 60,00 | m |
| 3.6 | FORNECIMENTO DE GRADE DE CONCRETO NAS DIMENSÕES DE 30X95CM. | 0,00 | m ² |
| 3.7 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | 12,00 | und |
| 3.8 | LANÇAMENTO / APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES. | 2,35 | m ³ |
| 3.9 | CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA. | 14,00 | und |
| 3.10 | EMBOÇO - BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. | 59,20 | m ² |

Rua Manoel Borba, nº 270, Varadouro – Olinda / PE CEP: 53.010-270 – Fone / Fax: 3429-3082 / 3439-5410

JOÃO BENÍCIO BEZERRA
Técnico em Fiscalização
CREA 46240/PE

1/2

Roberto Augusto
CREA 14880-D/SP
Mat. 70.008-8
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado Certidão nº 2220541702/2021, emitida em 27/12/2021.



Certidão nº 2220541702/2021

27/12/2021, 13:22

Chave de Impressão: Az: W

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2021 e contém 2 folhas






MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

| | | | |
|------|--|----------|----------------|
| 4.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | | |
| 4.1 | REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. | 28,00 | und |
| 4.2 | REBAIXAMENTO DE DISTRIBUIDOR DE 110 MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO (SEM TUBULAÇÃO E CONEXÕES). | 66,00 | m |
| 5.0 | TERRAPLENAGEM | | |
| 5.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA | 4.514,16 | m ² |
| 5.2 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 | 1.385,89 | m ³ |
| 5.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM | 1.385,89 | m ³ |
| 6.0 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 6.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 1.041,20 | m |
| 6.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 17,70 | m |
| 6.3 | CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA. | 941,20 | m |
| 6.4 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | 3.745,39 | m ² |
| 6.5 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | 455,74 | m ³ |
| 6.6 | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2018 | 5,88 | m ² |
| 7.0 | PASSEIO | | |
| 7.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | 192,88 | m ³ |
| 7.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO "IN LOCO", FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | 73,82 | m ² |
| 7.3 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALETA, DE CONCRETO, NA COR AMARELO, PARA DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 20X20, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE. | 0,00 | m ² |
| 8.0 | SINALIZAÇÃO | | |
| 8.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM | 0,00 | m ² |
| 8.2 | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | 212,50 | m ² |
| 9.0 | ONDULAÇÕES | | |
| 9.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA. | 0,00 | m ² |
| 9.2 | EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE. ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO A 100% AASHO. INTERMEDIÁRIO(DNER-ME-48-64), INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR 20%), D.M.T. DE 12KM | 0,00 | m ³ |
| 10.0 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | |
| 10.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 3.893,15 | m ² |


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220541702/2021, emitida em 27/12/2021



Olinda, 12 de Maio de 2021.


ROBERTO FERREIRA ROCHA
 SECRETÁRIO EXECUTIVO DE OBRAS
 CPF: 296.515.064-15
 MAT: 70.008-8 PMO

Roberto F. Rocha
 CREA 148810-D/SP
 Mat. 70.008-8
 Sec. Executivo de Obras/PMO


JOÃO BENÍCIO BEZERRA
 Técnico em Fiscalização
 CREA 46240/PE

Certidão nº 2220541702/2021
 27/12/2021, 13:22

Chave de Impressão: AzwwW

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2021 e contém 2 folhas

Rua Manoel Borba, nº 270, Varadouro – Olinda / PE CEP: 53.010-270 – Fone / Fax: 3429-3082 / 3439-5410

1/2



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

BRUNA
1140

CONTRATANTE: A **ROBSON J. G. DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**, ESTABELECIDNA NA RUA MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA, 52, ESCRITÓRIO, CENTRO, IGARASSU - PE, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 15.587.379/0001-55, DENOMINADA CONTRATANTE, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SÓCIO ADMINISTRADOR O SENHOR **ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA**, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DO RG DE Nº 3.004.638 SDS-PE E CPF DE Nº 882.464.854-15, RESIDENTE À RUA MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA, 46, CENTRO – IGARASSU – PE.

CONTRATADO: A SENHORA **BRUNA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO**, SOLTEIRA, ENGENHEIRA CIVIL, PORTADORA DA CARTEIRA PROFISSIONAL DO CREA Nº 1819500357, INSCRITO NO CPF DE Nº 091.855.884-07 E RG DE Nº 8271973 RESIDENTE À RUA DO ARAME, Nº46 – IGARASSU – PE.

AS PARTES ACIMA IDENTIFICADAS TÊM, ENTRE SI, JUSTO E ACERTADO O PRESENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE SE REGERÁ PELAS CLÁUSULAS SEGUINTE:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:

É OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, CONFORME PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

É DEVER DO CONTRATADO OFERECER AO CONTRATANTE AS INFORMAÇÕES OCORRIDAS EM CAMPO, CONTENDO TODAS AS ESPECIFICIDADES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATADA, ALÉM DE GERAR, ACOMPANHAR E ENTREGAR AS ART'S (Anotação de Responsabilidade Técnica) E CAT'S (CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO) DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.

CLAUSULA TERCEIRA: DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA:

O CONTRATADO RECEBERÁ O EQUIVALENTE A 3 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS, PARA UMA JORNADA DIÁRIA NÃO SUPERIOR A 6 (SEIS) HORAS.


CLÁUSULA QUARTA: DA RESCISÃO IMOTIVADA:

PODERÁ O PRESENTE INSTRUMENTO SER RESCINDIDO POR QUALQUER UMA DAS PARTES, EM QUALQUER MOMENTO, SEM QUE HAJA QUALQUER TIPO DE MOTIVO RELEVANTE, NÃO OBSTANTE A OUTRA PARTE DEVERÁ SER AVISADA PREVIAMENTE POR ESCRITO, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.

Robson J. G. de Oliveira
Construtora LSG
Diretor

Bruna Nascimento
Engenheira Civil
1819500357

3



CLAUSULA QUINTA: DO PRAZO:

O CONTRATADO ASSUME O COMPROMISSO DE REALIZAR O SERVIÇO DENTRO DO PRAZO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DE ACORDO COM A FORMA ESTABELECIDO NO PRESENTE CONTRATO.


CLAUSULA SEXTA: DO FORO:

FICA ELEITO O FORO DA COMARCA DE IGARASSU PARA DIRIMIR QUESTÕES DECORRENTES DESTES CONTRATOS. E, POR ESTAREM JUSTOS E CONTRATADOS, ASSINA O PRESENTE CONTRATO EM 3 (TRES) VIAS DE IGUAL TEOR, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS.

CLAUSULA SETIMA: DAS CONDIÇÕES GERAIS:

FICA COMPACTUADA ENTRE AS PARTES A TOTAL INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA ENTRE AS PARTES CONTRATANTES, EXCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E OS ENCARGOS SOCIAIS, NÃO HAVENDO ENTRE CONTRATADO E CONTRATANTE.


IGARASSU/PE, 28 DE FEVEREIRO DE 2022.


ROBSON J. G. DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI

CONTRATANTE


Robson J. G. de Oliveira
Construtora LSG
Diretor


TESTEMUNHAS


BRUNA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO

CONTRATADA


Bruna Nascimento
Engenheira Civil
1819500357


Walberto Luiz de A.F. da Silva
CPF: 041.979.464-98


CPF: 685.821.374-00

HS Cartório de Igarassu/PE - Ofício Único
Bel. Helio Guido Castro Suallo Bani
Rua Joaquim Melancia nº 109, Centro - Igarassu/PE Fone: (81) 35437777 e-mail: cartorio@igarassu-pe@hotmail.com

Reconheço por semelhança a firma de BRUNA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, do fe. Igarassu/PE, 03/03/2022 10:48 em test. da verdade. JOSEANE JOSE D. NEVES, (I), Emol: R\$ 4,28 TSUB: R\$ 0,96 FERC: R\$ 0,48 ISS: R\$ 0,10 FERM: R\$ 0,05 FUNSEG: R\$ 0,10 por. Sel. e-130583.GYK02202203.00412. Consulte autenticidade em <http://tjpe.jus.br/selodigital>



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATANTE: A ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI, ESTABELECIDADA NA RUA MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA, 52, ESCRITÓRIO, CENTRO, IGARASSU - PE, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 15.587.379/0001-55, DENOMINADA CONTRATANTE, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SÓCIO ADMINISTRADOR O SENHOR **ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA**, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DO RG DE Nº 3.004.638 SDS-PE E CPF DE Nº 882.464.854-15, RESIDENTE À RUA MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA, 46, CENTRO - IGARASSU - PE.

CONTRATADO: O SENHOR **DELMO BATISTA DE SOUZA**, CASADO, ENGENHEIRO CIVIL, PORTADOR DA CARTEIRA PROFISSIONAL DO CREA Nº PE032857, RNP 1800222238, INSCRITO NO CPF DE Nº 833.907.824-00 E RG DE Nº 3.952.233 RESIDENTE À RUA TECANOR, 20 - VILA SARAMANDAIA - IGARASSU - PE.

AS PARTES ACIMA IDENTIFICADAS TÊM, ENTRE SI, JUSTO E ACERTADO O PRESENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE SE REGERÁ PELAS CLÁUSULAS SEGUINTE:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:

É OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA CÍVIL, CONFORME PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

É DEVER DO CONTRATADO OFERECER AO CONTRATANTE AS INFORMAÇÕES OCORRIDAS EM CAMPO, CONTENDO TODAS AS ESPECIFICIDADES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATADA, ALÉM DE GERAR, ACOMPANHAR E ENTREGAR AS ART'S (Anotação de Responsabilidade Técnica) E CAT'S (CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO) DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.

CLAUSULA TERCEIRA: DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA:

O CONTRATADO RECEBERÁ O EQUIVALENTE A 6 (SEIS) SALÁRIOS MÍNIMOS MENSIS, PARA UMA JORNADA DIÁRIA NÃO SUPERIOR A 6 (SEIS) HORAS.

CLÁUSULA QUARTA: DA RESCISÃO IMOTIVADA:

PODERÁ O PRESENTE INSTRUMENTO SER RESCINDIDO POR QUALQUER UMA DAS PARTES, EM QUALQUER MOMENTO, SEM QUE HAJA QUALQUER TIPO DE MOTIVO RELEVANTE, NÃO OBSTANTE A OUTRA PARTE DEVERÁ SER AVISADA PREVIAMENTE POR ESCRITO, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.

CPLOSE/PMSLM


Autenticado Conforme o Original

Data: 10 / 09 / 2021

[Handwritten signature]

*Robson J.G. de Oliveira
Construtora LSG
Diretor*

*Delmo Batista de Souza
Engenheiro Civil
CREA PE 032857*



CLAUSULA QUINTA: DO PRAZO:

O CONTRATADO ASSUME O COMPROMISSO DE REALIZAR O SERVIÇO DENTRO DO PRAZO DE 48(QUARENTA E OITO) MESES, DE ACORDO COM A FORMA ESTABELECIDA NO PRESENTE CONTRATO.

CLAUSULA SEXTA: DO FORO:

FICA ELEITO O FORO DA COMARCA DE IGARASSU PARA DIRIMIR QUESTÕES DECORRENTES DESTE CONTRATO. E, POR ESTAREM JUSTOS E CONTRATADOS, ASSINA O PRESENTE CONTRATO EM 3 (TRES) VIAS DE IGUAL TEOR, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS.

CLAUSULA SETIMA: DAS CONDIÇÕES GERAIS:

FICA COMPACTUADA ENTRE AS PARTES A TOTAL INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA ENTRE AS PARTES CONTRATANTES, EXCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E OS ENCARGOS SOCIAIS, NÃO HAVENDO ENTRE CONTRATADO E CONTRATANTE.

IGARASSU 14 DE MAIO DE 2021.



ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI
CONTRATANTE
Robson J.G. de Oliveira
Construtora LSG
Diretor

DELMO BATISTA DE SOUZA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS

REJANE CÉSAR DA SILVA DE LIMA
CPF: 685.821.374-00

WALBERTO LUIZ DE ALBUQUERQUE, F DA SILVA
CPF: 041.919.464-98

G2 SERVENTIA NOTARIAL DE JARUÍ/SP - 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS
Reconheço por SEMELHANÇA as firma(s) de:
[0320210] -- DELMO BATISTA DE SOUZA
Jaboatão dos Guararapes, 18/05/2021, 15:06:55
Em Teste de Verdade. Dou fé.
KARINE SANTOS ALMEIDA - ESCRIVENTE
Emul: R\$ 3,83 / TSNR R\$ 0,86 / FERM R\$ 0,04 / FUNSEG R\$ 0,09 / FERT R\$ 0,47 / ISS R\$ 0,22 - Total R\$ 5,51
0074914.SCM06202103.04567
Consulte a autenticidade do ato em: www.tpe.jus.br/seleodigital

CPLOSE/PMSLM
Autenticado Conforme o Original
Data: 10/09/2021



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE


Nº 2220609474/2024

Emissão: 03/09/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: ZZDcZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: BRUNA PATRICIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO

Registro: 1819500357

CPF: 091.***.***-07

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 31/07/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 28, EXCETO ALÍNEA 7ª DO DECRETO 23.569/33 E ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS, DIQUES E AEROPORTOS.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU

Data de Formação: 23/07/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI - EPP

Registro: 0000054175

CNPJ: 15.587.379/0001-55

Data Início: 05/04/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE


Nº 2220609476/2024

Emissão: 03/09/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 3dYzZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: DELMO BATISTA DE SOUZA

Registro: 1800222238

CPF: 833.***.***-00

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 18/10/2004

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE

Data de Formação: 03/09/2003

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI - EPP

Registro: 0000054175

CNPJ: 15.587.379/0001-55

Data Início: 14/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE


Nº 2220609479/2024

Emissão: 03/09/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 2B77Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 15.587.379/0001-55

Registro: 0000054175

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 900.000,00

Data do Capital: 05/05/2022

Faixa: 4

Objetivo Social: OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR CAMINHÕES E REBOQUES; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE RUAS E CAIXAS DE AGUA; PRODUÇÃO MUSICAL; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM (COM OPERADORES DE MÁQUINAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM); ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; CARGA E DESCARGA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA, 52, ESCRITÓRIO, CENTRO, IGARASSU, PE, 53610071

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 03/08/2012

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE016067

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: BRUNA PATRICIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO

Registro: 1819500357

CPF: 091.***.***-07

Data Início: 05/04/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 28, EXCETO ALÍNEA 7ª DO DECRETO 23.569/33 E ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS, DIQUES E AEROPORTOS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: DELMO BATISTA DE SOUZA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE


Nº 2220609476/2024

Emissão: 03/09/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 3dYzZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: DELMO BATISTA DE SOUZA

Registro: 1800222238

CPF: 833.***.***-00

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 18/10/2004

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE

Data de Formação: 03/09/2003

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI - EPP

Registro: 0000054175

CNPJ: 15.587.379/0001-55

Data Início: 14/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966


CREA-PE

Nº 2220609479/2024

Emissão: 03/09/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 2B77Y



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 15.587.379/0001-55

Registro: 0000054175

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 900.000,00

Data do Capital: 05/05/2022

Faixa: 4

Objetivo Social: OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALCADAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR CAMINHÕES E REBOQUES; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE RUAS E CAIXAS DE AGUA; PRODUÇÃO MUSICAL; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM (COM OPERADORES DE MÁQUINAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM); ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; CARGA E DESCARGA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA, 52, ESCRITÓRIO, CENTRO, IGARASSU, PE, 53610071

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 03/08/2012

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE016067

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: BRUNA PATRICIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO

Registro: 1819500357

CPF: 091.***.***-07

Data Início: 05/04/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 28, EXCETO ALÍNEA 7ª DO DECRETO 23.569/33 E ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS, DIQUES E AEROPORTOS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DELMO BATISTA DE SOUZA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220609479/2024

Emissão: 03/09/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 2B77Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Registro: 1800222238

CPF: 833.***.***-00

Data Início: 14/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DIEGO ANTONIO DE ALMEIDA ALVES E SILVA BEZERRA

Registro: 1818446316

CPF: 073.***.***-84

Data Início: 15/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido


Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 28, EXCETO ALÍNEA ?G? DO DECRETO 23.569/33 E ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS, DIQUES E AEROPORTOS

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





TERMO DE COMPROMISSO DO ENGENHEIRO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024

Prezado (a) Senhor (a),

Eu, **DELMO BATISTA DE SOUZA**, portador do **CPF nº 833.907.824-00 e CREA: 032857-D/PE** e a engenheira **BRUNA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO**, portadora do **CPF nº 091.855.884-07 e CREA: 181950035** ambos *Responsáveis Técnicos* da Empresa **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**, tendo o nome fantasia **CONSTRUTORA LSG, CNPJ: 15.587.379/0001-55**, indicados como os responsáveis técnicos, **declaramos** para devidos fins, que atuaremos como responsáveis técnicos da empresa supracitada, para fins de participação na licitação acima mencionada, conforme especificações contidas no projeto Básico (Anexo I) composto de Memorial Descritivo, Termo de Referência, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, partes integrantes deste Edital, **declaramos que:**

- a) Iremos compor o quadro técnico da empresa licitante durante a execução do objeto;
- b) Que acompanharemos de forma residente a execução dos serviços que trata o objeto da contratação, oriunda desta licitação;

Que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato e informando que não utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avanços técnicos ou financeiras, conforme solicitado neste certame licitatório. Ainda que dispomos de todas as informações necessárias à completa execução do objeto desta licitação, assumindo a responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da **não verificação** das condições do local onde será executado o objeto, não cabendo, posteriormente, qualquer alegação de desconhecimento. (Acórdão – TCU – Plenário – Orientação do TCU, informativo nº 230/2015).

Igarassu/PE, 29 de Novembro de 2024.

ROBSON
JOAQUIM
GOMES DE
OLIVEIRA:882464
85415

Assinado de forma digital por ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA:88246485415
Dados: 2024.11.29 15:48:07 -03'00'

Robson J G de Oliveira Construtora LTDA
CNPJ: 15.587.379/0001-55
Robson Joaquim Gomes de Oliveira
CPF-MF nº 882.464.854-15

DELMO
BATISTA DE
SOUZA:83390
782400

Assinado de forma digital por DELMO BATISTA DE SOUZA:83390782400
Dados: 2024.11.29 15:48:31 -03'00'


Delmo Batista de Souza
Engenheiro Civil
RNP 1800222238

BRUNA PATRICIA
DE OLIVEIRA
NASCIMENTO:09
185588407

Assinado de forma digital por BRUNA PATRICIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO:09185588407
Dados: 2024.11.29 15:48:57 -03'00'

Bruna Patrícia De Oliveira Nascimento
Engenheira Civil
RNP 1819500357





DECLARAÇÃO – QUE A PROPOSTA ECONOMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

A empresa **ROBSON J. G. DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ nº 15.587.379/0001-55.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.


Igarassu/PE, 29 de Novembro de 2024.

ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA:88246485415
Assinado de forma digital por ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA:88246485415
Dados: 2024.11.29 14:49:12 -03'00'

Robson J G de Oliveira Construtora LTDA
CNPJ: 15.587.379/0001-55
Robson Joaquim Gomes de Oliveira
CPF-MF nº 882.464.854-15

DECLARAÇÃO – DE NÃO EMPREGAR MENOR

CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.



A empresa **ROBSON J. G. DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ nº 15.587.379/0001-55.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente; em acatamento às disposições do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

Igarassu/PE, 29 de Novembro de 2024.

ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA:88246485415
Assinado de forma digital por ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA:88246485415
Dados: 2024.11.29 14:37:39 -03'00'

Robson J G de Oliveira Construtora LTDA
CNPJ: 15.587.379/0001-55
Robson Joaquim Gomes de Oliveira
CPF-MF nº 882.464.854-15