



**SÃO
LOURENÇO
DA MATA**
PREFEITURA MUNICIPAL
RUMO AO DESENVOLVIMENTO



**PARECER TÉCNICO
(ANÁLISE DE ACEITABILIDADE DA
PROPOSTA DE PREÇO)**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0012/2021
TOMADA DE PREÇO Nº. TP 0005/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO
TIPO: MENOR PREÇO

DO OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACOS), EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

À Comissão Permanente de Licitação de Serviços de Engenharia – CPLOSE,

Esse parecer descreve dados referentes à análise das Propostas Comerciais apresentadas pelas Empresas.

Através do presente, encaminhamos por intermédio deste impresso, em formato original, o nosso parecer, após análise criteriosa da proposta/planilha supracitada analisamos as empresas 1) **CONTREL CONSTRUÇÕES E REALIZAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI** – CNPJ: 24.161.531/0001-24; 2) **HPS CONSTRUTURA EIRELI EPP** – CNPJ:20.520.477/0001-05; 3) **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIL EIRELI** - CNPJ:03.951.168/0001-70, participantes do Processo Licitatório em epígrafe.

A empresa **HPS CONSTRUTURA EIRELI EPP** – CNPJ:20.520.477/0001-, que **ofertou o menor valor**. Desta forma verificamos que do ponto de vista técnico de engenharia a proposta (planilha de preços, composição de preços unitário, cronograma) apresentada no processo licitatório supracitado no valor de R\$ 1.675.658,16 (um milhão, seiscentos e setenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos), sendo declarada vencedora do respectivo processo licitatório.



Nº DE ORDEM	EMPRESA (RAZÃO SOCIAL E CNPJ)	VALOR MÁXIMO PREVISTO	VALOR TOTAL OFERTADO NA PROPOSTA R\$	DIFERENÇA R\$ E = C - D	COLOCAÇÃO (EXEMPLO 1º, 2º, 3º MENOR PREÇO)
1	HPS CONSTRUTORA EIRELI EPP – CNPJ:20.520.477/0001-05	R\$ 2.094.572,71	R\$ 1.675.658,16	R\$ 418.914,55	1º
2	CONTREL CONSTRUÇÕES E REALIZAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI – CNPJ: 24.161.531/0001-24	R\$ 2.094.572,71	R\$ 1.691.510,20	R\$ 403.062,51	2º
3	NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIL EIRELI - CNPJ:03.951.168/0001-70	R\$ 2.094.572,71	R\$ 1.773.360,23	R\$ 321.212,48	3º

OBS.: Este parecer resume-se a análise das propostas de preço, cabendo a CPLOSE a análise da regularidade fiscal e demais elementos constantes dos Documentos de Habilitação.

São Lourenço Da Mata/PE, 03 de Novembro de 2021.

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
 Francisco Henrique C. I. da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA - PE. N° 38.306

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO INACIO DA SILVA.
 Engenheiro Civil
 CREA 01805284525