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2- Executar a pintura de ligacdo na area afetada, utilizando
emulsao asfaltica tipo RR —1C, pura, ou diluida no maximo
com 20% (vinte por cento) de agua a critério da fiscalizacao.
A emulsao deve cobrir toda a area que vai receber a massa
asfaltica, sem se acumular em pocas. Deve-se estender a
pintura de ligagao por 10 a 20 cm além da area afetada, isto
e, para cada lado do abatimento. A emulsdo asfaltica deve
ser transportada e utilizada com o maximo de zelo, a fim de
evitar sujar passeios, meios-fios, canteiros. jardins, rampas
de garagem, etc.

3- Preencher o local com CBUQ Faixa C, na temperatura
entre 110°C e 177°C, ou PMF de graduacao densa na
temperatura ambiente. O preenchimento deve ser cuidadoso
e ser iniciado 5 (cinco) minutos apés a execucao da pintura
de ligacdo Devido a necessidade de ruptura da emulsao
asfaltica. Com a utilizagdo de rastelo a massa deve ser bem
espalhada, nivelando a mesma com o pavimento existente,
nao afetado, de tal forma a prevenir contra empocgamento de
agua, quer de chuva, quer a lancada na rua por moradores.

4- Espalhar pouca agua sobre toda a camada final da massa,
utilizando-se de um regador. Nao pode ocorrer formacao de
pocas. O objetivo é facilitar o deslizamento do compactador
sobre a massa e proporcionar um acabamento liso quando
da operacao de compactacao final.

o- Compactar o CBUQ, promovendo no minimo 4 (quatro)
passadas na camada final, buscando também obter um
acabamento liso. A compactacdo ficara finalizada na 42
passada quando o compactador nao deixar marcas no
asfalto. Caso o acabamento ainda apresente locais com
britas ou granulados nao agregados, aparentemente soltos,
espalhar sobre o local mais 1 cm de massa e com a utilizacao
do rastelo retirar o material granulado. Outra vez, espalhar
Pequena quantidade de agua e compactar novamente.
Atencéo especial deve ser dada na compactacao da camada PR i e
na juncdo da massa nova com o pavimento velho, evitando , . ==
- deixar aberturas que permitam a penetracao de agua, quer e Lol K

de chuva, quer langada na rua por moradores. No caso de 3
trechos de comprimento superior a 20 metros e 3 metros de
largura, é recomendavel a utiizagdo de compactador de
maior poténcia, tipo CC800, ou equivalente. A compactacao
deve ser efetuada das bordas para a parte interna da area
tratada e devera persistir até a auséncia das marcas no
revestimento. Devera ser executada em faixas da largura da
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placa do compactador, e se processar de tal maneira que uma passada recubra a
metade da passada anterior. Quanto a compactacdo do PMF, promover somente 02
(duas) passadas na camada final para evitar a desagregacdo da massa.

6- Retirar com uma varrigdo os materiais granulados excedentes que normalmente
ficam nas jungdes do asfalto novo com o pavimento velho. E fundamental que o0s
materiais excedentes ou quaisquer sobras e entulhos oriundos da "Operacao” sejam
removidos e deixados num local que nao atrapalhem o transito de veiculos e pedestres,
por exemplo, fiquem longe de entradas e saidas, longe de portées, portas e Janelas,
etc. Os residuos e entulhos também devem ficar longe das bocas de lobo e ralos para
evitar obstrugéo das tubulagdes e galerias pluviais. Imediatamente apos a conclusao
da "Operagéao’, o encarregado deve providenciar o recolhimento dos residuos de blocos
de misturas asfalticas e outros entulhos para local devidamente autorizado.

LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

Sera removido todo entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os
acessos.

Todos os revestimentos, cimentados, aparelhos, etc., serdo limpos, abundantemente e
cuidadosamente lavados, de modo a néo danificar outras partes da obra por estes servicos de
limpeza. | .
Serao removidos quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecidas das
superficies.

O recebimento definitivo s6 se dara depois de sanadas todas as falhas apontadas pela
FISCALIZACAO.

MAO DE OBRA

A execugao das instalagbes s6 podera ser feita por profissionais devidamente
habilitados, o que ndo eximira a CONTRATADA da responsabilidade pelo perfeito
funcionamento das mesmas, e pela seguranca e prevencao de acidentes.

PRAZOS

O prazo previsto para execugdo da obra é de 360 (trezentos e sessenta) dias
corridos.
' O prazo de vigéncia do contrato sera de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos.

Prefeitura de@ﬁn@o da Mata - PE
Djailson PerBira de Oliveira
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6. PLANILHA ORCAMENTARIA

Contém o custo global do empreendimento e o demonstrativo do valor orgado,
por servico e atividade de acordo com os custos unitarios maximos aceitaveis da
SINAPI 07/2021 e composi¢cdes de custos, com os BDI de 21,75%, onerado, no valor
R$ 816.378,41 (oitocentos e dezesseis mil, trezentos e setenta e oito reais e
quarenta e um centavos), conforme planilha anexo.

<

Prefeitura de Sao Lourenco da Mata - PE
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DA MATA

RUMOD AO DESENVOLVIMENTO

MUNICIPIO/UF: GESTOR / AGAO: ENDERECO: REVISAO: 00
SAO LOURECO DA MATA / PE __[SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS CENTRO, SAO LOURENCO DA MATA-PE DATA: 08/2021

- - : i " ——p— .

é‘“‘f SAO
. ‘) LOURENCO MEMORIA DE CALCULOS
: e

PROPONENTE: OBJETO: EMPREENDIMENTO:

PREFEITURA DE SAOQ LOURENCO DA MATA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO DE Construgdo de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentacdo e Pracas)
VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERACAO TAPA BURACO), EM CBUQ

(CONCRETO BUTUMINOSO USINADO A QUENTE), NO MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA
MATA/PE.

—

DESCRICAO

20 1 T eicos ReuminaREs. '

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA - FORN. E IN TAL. NO LOCAL
1.1 COMPOSICAO | 001 ¢ s
INDICADO PELA FISCALIZACAO.

8

Total item 1.1 1 TOTAL 6,00

DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM "o N
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 _ |

| 1.660,00
Total item 1.2 J 1 TOTAL = 1.660,00

RETIRADA DE ENTULHOS/METRALHA EM CAMINHAO CARROCERIA, DMT 6 KM, CARGA E

1, COMPOSICAO 00 M3
3 OMPOsicA . DESC. MANUAIS

1.2 SINAPI 07-2021 97636

"
e
h
=)
o
S

— -I' -

Item 1.4 1.660,00 | x

O
o
v
b4
r
o
L
"
et
o
-
~J

L

| _
Voume do Item 2‘1i 87,15

Total item 1.3 - ' r TOTAL

-
x
=
%)
n
[
—

]

= Padi
|~
.':.l g

L CNOVNINIGEETING e e e e e
l |ESCAVACAO MANUAL DE va COM PROFUNDIDADE MENOR U IGUALA 1.30 M T I

lSIHAPtD?—ZBIl s |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE M OU IGUAL A 1,30 M. va

| AF_02/2021 |

item 2.2| I 87,15
. |
| Total item 2.1 _ TOTAL

- ———

n
oo
| :‘"‘
=t
-on

i
[+ +]
~
Y
Vi

RECOMPOSICAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL. AF_12/2020

2.2 SINAPI 07-2021 101835

l - 87,15
TOTAL

35% da area do Item 1.2 x espessura

Total item 2.2

| TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
[DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

87,15

2.3 SINAPI| 07-2021 95875

Item 2.2 = 2.614,50

- T+ —

Total item 2.3
| 31 SINAPI 07-2021 96402 |EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019

— .— SR T

s

TOTAL = 2.614,50

8.300,00
8.300,00

e —

1 .
Total item 3.1 , TOTAL

EXECUCAO DE TAPA BURACO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISICAO EM[ s
_|USINA) E PINTURA DE LIGACAO. AF_12/2020

- -+ +— |
8.300,00 x| 0,05 1 415,00

m ~ X
r | | ToTAL |- 415,00

n

| ’ I —
3.2 SINAPI 07-2021 102096

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, |

3.3 SINAPI 07-2021 95875
HDMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

Total item 3.2

12.450,00
12.450,00

Dréfeitura de $3 Lourenco da Mats - PE
Tarcisio Cruz

Secretdrio de Infraestrytyra

Secretério de Infraestrutura
Tarcisio Cruz Muniz

4 =

do Orcamento:
iveira CRT: 181613657-3

Responsavel Técn peja Elaborac
Djailson Pereira de
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RUMO AO DESENVOLVIMENTO

9. COMPOSICAO DE BDI (BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS)

Prefeitura de §3¢ L%nco da Mata - PE
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RUMO AO DESENVOLVIMENTO

Calculo do BDI - Com desoneragao sobre a folha de pagamento
Férmula e pardmetros estabelecidos pelo Acordao 2622/2013-TCU-Plenario

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS

"Construcdo de Rodovias e Ferrovias" enquadram-se: a construgéo e recuperagao de: auto-estradas, rodovias e outras vias nao-
urbanas para passagem de veiculos, vias férreas de superficie ou subterraneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos.
Esta classe compreende também: a pavimentagdo de auto-estradas, rodovias e outras vias ndo-urbanas; construgao de pontes,
viadutos e tuneis: a instalacdo de barreiras acusticas; a construgdo de pragas de pedagio; a sinalizagdo com pintura em rodovias e
aeroportos; a instalagcdo de placas de sinalizagdo de trafego e semelhantes, conforme classificagao 421 1-1 do CNAE 2.0. Também
enquadram-se a construgdo, pavimentagdo e sinalizagdo de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veiculos; a

|dentificacao

380 @ 467 4 24|Administracao Central

_

0,53|Seguro e Garantia
R ,

1,1
7,6

10,1

Despesas Financeiras

l
O
N
—
N
‘Jl

TOTAL |/ 27,85 |« BDI A SER ADOTADO (com desonerac¢ao)

Verificagao: ¢ Iimi{e 19,60% a 24,23% (sem desoneragao)

!
I

* Em geral, os tributos ( 1) aplicéx;eis sdo PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variavel, conforme
Municipio, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

:

/

Cont. Previd. (Contribuicao Previdenciéria sobre a receita bruta, no caso de desoneragéo na folha)
s | 200,

— o[ 10.13]

—
o
)
- . m

Declaramos que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo estimada do ISS é de 100,00%
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicavel no Municipio € de 2,00% |« (limitado a 5,00%)

8D calculado pela expressao:
BDI = 1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-1/100)] -1} x 100

a ’ -
[ [V /:.m.-

Respons. Pelo Jrcamento Secretaro de Infraestruti.lra
Prefeitura de $30 Lourence da Mata . B Prefeitura ge $30 | ourenes dogu,
Jjallson Pereira de Qlivei Tarcisi z
| veira 'Sio Cruz
Tec. em Edificacdes vecretdrio de Infraestruturg

CRT n° 181613657.3

| - | |
& /' SEINFRAN
[ FOLHA |\
. -

!
“ \ %
SAO LOURENCO \ ./ /
DA MATA -
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10. COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS
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) LOURENCO  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DA MATA DIRETORIA DE OBRAS

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

ANALISE QUANDO A ADOTACAO DO REGIME MAIS VANTAJOSO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE
MANUTENGCAO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERACAO TAPA
BURACO), EM CBUQ (CONCRETO BUTUMINOSO USINADO A QUENTE), NO
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA/PE.

Em atendimento ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco — TCEPE com
referéncia as orientagdes da Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco — PGE, apresentamos
nossa analise para justificatoria quanto ao critério adotado para eleger o regime mais vantajoso.
Embasamento Juridico.

“Boletim PGE 02/2016: Assim, diante da sistemdtica vigente desde 1°
de dezembro de 2015, em que a utilizagdo do regime da desoneracdo
da folha de pagamento é facultativa, e considerando o aumento da
aliquota incidente sobre a receita bruta, a orientagdo mais adequada
para preservar a economicidade das contratagdes de obras publicas
seria providenciar a elaboragdo de dois or¢amentos referenciais, um
na condig¢do onerada (aplicagdo da contribui¢do previdencidria sobre
0s encargos sociais e exclusdo de qualquer parcela da CPRB do BDI
das obras) e outro na atual condi¢bes desonerada (exclusdo de
qualquer parcela do INSS dos encargos sociais e inclusdo de CPRB no
BDI, a aliquota de 2,00%,).

Apos a elaboragdo dos dois or¢amentos, deve-se eleger como
referéncia final o or¢amento que apresentar menor valor, indicando-se
no edital o regime utilizado.

Desta forma elaboramos duas planilhas SEM DESONECAO com o valor global RS
816.378,41 (oitocentos e dezesseis mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta € um centavos)
e COM DESONERACAO com o valor global de RS 838.109,66 (oitocentos e trinta e oito mil,
cento € nove reais e sessenta e seis centavos), levando em consideragdo regimes distintos em
cada uma, comparando-os e ao final elegendo a planilha com regime de SEM DESONERACAO
como o mais vantajosa para esta administragdo conforme planilha demonstrativa, culminando
no prego final do objeto de RS 816.378,41 (oitocentos e dezesseis mil, trezentos e setenta e oito
reals € quarenta e um centavos).

-C. em dificacdes

Praga Dr. Aragjo Sobrinho s/n Sdo Lourengo da Mata CNPJ: 11.251 .832/0001-05¢RT 10 181613657.3
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12. ENCARGOS SOCIAIS
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Prefeitura de $30 Lourd 0 da Mata .

Djailson Pereira de Oliveira
Tec.em Edificacdes

CRT n® 181613657.3
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RUMO AO DESENVOLVIMENTO

13. INDICACAO DE SERVICOS DE MAIOR RELEVANCIA

Prefejtqra de §do Lourenco da Mata . PE
Djailson Pereira de Oliveira
Tec. em Edificacées
CRT n" 1816136573

Praca Dr. Aratjo Sobrinho s/n Sdo Lourengo da Mata CNPJ: 11.251.832/0001-05

Site: www.slm.pe.gov.br Facebook: www.facebook.com/prefsim
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) SOURENCO  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ;’ FOLHA )
d+/ pAMATA DIRETORIA DE OBRAS s

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

SERVICOS DE MAIOR RELEVANCIA

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE
MANUTENCAO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERACAO TAPA

BURACO), EM CBUQ (CONCRETO BUTUMINOSO USINADO A QUENTE), NO
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA/PE.

ITEM DESCRICAO DO SERVICO UND QUANT .

RECOMPOSICAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA |
> 2 | REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA | M3 43,00

SIMPLES. |
EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAGCAO COM
3.1 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C M2 4.150,00

EXECUCAO DE TAPA BURACO COM APLICACAO DE |

3.2 | CONCRETO ASFALTICO (AQUISICAO EM USINA)
E PINTURA DE LIGACAO. AF 12/2020 M3 205,00

Secretario d raestrutura

Prefeitura de Sao Lourenco da Mata - PE
Tarcisio Cruz

Secretario de Infraestrutura

Prefeitura de S@co da ffata . PE

Djailson Pereira
de Olivei
Tec. em Edlflcago e

CRT n“ 181613657.1

Praca Dr. Araujo Sobrinho s/n Sdo Lourengo da Mata CNPJ: 11.251.832/0001-05

Site: www.slm.pe.gov.br Facebook: www.facebook.com/prefsim
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RUMO AO DESENVOLVIMENTO

14. DECLARACAO DE APROVAGAO DE PROJETO

Praca Dr. Araujo Sobrinho s/n Sdo Lourengo da Mata CNPJ: 11.251 .832/0001-05

Site: www.slm.pe.gov.br Facebook: www.facebook.com/prefsim
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SAORENCO  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
{+/ DAMATA DIRETORIA DE OBRAS

/“> SAO

RUMO AO DESENVOLVYIMENTO

DECLARACAQO DE APROVACAO DO PROJETO BASICO

Declaro para os devidos fins, considerando que o projeto basico que objetiva a
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE

MANUTENCAO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERACAO
TAPA BURACO), EM CBUQ (CONCRETO BUTUMINOSO USINADO A QUENTE),
NO MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA/PE, foi elaborado pela equipe técnica
deste municipio; considerando ainda ndo possuir conhecimento aprofundado dos elementos que
integram este, aprovado o projeto basico em referéncia, conforme dispde o § 2°, inciso I, do Art.
7°. da Lei 8.666/93, com base nas informagdes encaminhadas pela equipe técnica.

S0 Lourenco da Mata, 30 de agosto de 2021

Secretario de Infra

Prefeitura de Sa0 Lourenco da hata - PE
Tarcisio Cruz
Secretario de Infraestrutura

Prefeitura de Sao Lourenco da Mata - PE

Djailson Pereira de Oliveira
Tec. em Edificacoes

CRT n”181613657-3

Praca Dr. Aratjo Sobrinho s/n Sdo Lourengo da Mata CNPJ: 11.251.832/0001-05

Site: www.slm.pe.gov.br Facebook: www.facebook.com/prefsim
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15. DECLARAGAO DE ATENDIMENTO A RESOLUGCAO 114/2020

Prefeitura de Sio@co da Mata - PE

Djailson Pereira de OlLveira
Tec. em Edificagoes

CRT n°® 1816136573

Praga Dr. Aratjo Sobrinho s/n Sdo Lourengo da Mata CNPJ: 11.251.832/0001-05

Site: www.slm.pe.gov.br Facebook: www.facebook.com/prefsim



) SAORENCO  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
4./ oA MATA” DIRETORIA DE OBRAS

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

DECLARACAO DE ATENDIMENTO A RESOLUCAO TC N° 114/2020 '

Declaro para os devidos fins, considerando que o projeto basico que objetiva a
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE

MANUTENCAO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERACAO
TAPA BURACO), EM CBUQ (CONCRETO BUTUMINOSO USINADO A QUENTE),
NO MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA/PE, municipio de Sdo Lourengo da
Mata-PE, foi elaborado pela equipe técnica deste municipio, atende a resolugdo n° 114 de 09 de
dezembro de 2020 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, com base nas informagdes
encaminhadas pela equipe técnica.

Sao Lourenco da Mata, 30 de agosto de 2021

estrutura

brefeitura de Sao Lourence 42 Mata « PE
Tarcisio Cruz

o Infraestrutura

Secretario de |

gecretario d

Prefeitura de renco da Mata - Pt
Djailson Pereira de Olweira
Téc. em Edificagoes

CRT n° 181613657-3

Praca Dr. Araujo Sobrinho s/n Sdo Lourengo da Mata CNPJ: 11.251.832/0001-05

Site: www.slm.pe.gov.br Facebook: www.facebook.com/prefsim
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16. TRT DE ORCAMENTO

Tec. em Ediflcagoes
CRT n° 181613657.3

Praga Dr. Araujo Sobrinho s/n Sio Lourengo da Mata CNPJ: 11.251.832/0001-05

Site: www.slm.pe.gov.br Facebook: www.facebook.com/prefsim
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Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei n° 13.639, de 26 de MARCO de 2018 C RT 03

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03

1. Responsavel Técnico
DJAILSON PEREIRA DE OLIVEIRA

Titulo profissional: TECNICO EM EDIFICAGOES RNP: 0386029547

2. Contratante e —— B PR N
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA MATA/PE CPF/CNPJ: 11.251:
PRAcA ARAUJO SOBRINHO N°: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SAO LOURENGCO DA MATA UF: PE

Pais: Brasil

e e 1 3 a1 3mata ]

Telefone: Email: A
Contrato: Nao especificado Celebrado em:
Valor: R$ 810.595,38 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIRE(TO)
Acgao Institucional: NENHUM

3. Dados da Obra/Servigo o Gl S e i,
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA MATA/PE . e NP I%114251.
PRAGA ARAUJO SOBRINHO o
Complemento:

Cidade: SAO LOURENGO DA MATA

Telefone: Email:
Coordenadas Geograficas: Latitude: -7.996382 Longitude: -35.039¢
Data de Inicio: 17/08/2021 Previsao de término: 31/08/2

Finalidade: Infraestrutura

i B, 'rro CE NTRO

4. Atividade Técnica __ |
4 - CONSULTORIA Quantidade Unidade
38 - ORCAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVICOS 410,000 m?

DOSAGEM -> #1328 - CONCRETO USINADO Wil 0

.DE MANUTENQAO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS
oso USINADO A QUENTE), NO MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA/PE

e — e e e = == = e ————

_ 'ﬂl

Responséval Técnico:| JAIL SON EREIRA E OLIVEIRA CPF
038.602.954-70

— e S — m————

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ﬂ RBNGO DA MATA/PE -
CNPJ: 11.251.832/0001-05

<2 9. Informagaes

=30 iatg+ PE

Secretario de Infraestrutura

A validade deste TRT pode ser verificada em: https://corporativo.sinceti.net.br/publico/, com a chave: 8dyD7
Impresso em: 31/08/2021 as 17:00:45 por: , ip: 170.79.168.185

www.cft.org.br atendimento@cft.org.br C FT

Tel: 0800 016 1515 PR S oo Tocnicos




CRT

Conselho Regional dos Técnicos
- Industriais 03

CNPJ: 32.784.418/0001-23

Rua Monte Castelo, 195, Boa Vista,
Recife
CEP: 50050-310
Tel: (81) 3314-2411

Pagador

CPF/CNPJ
11.251.832/0001-05

Endereco
PRAGA ARAUJO SOBRINHO, SN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQ LOURENCO DA MATAJPE

CENTRO - SAO LOURENCO DA MATA - PE - 54735565

COBRANCA DE TRT

Registro CRT

rRebresentagﬁo numérica: 10499 4
Agencia / Cddigo Beneficiario

8605 11000.100849 21659.018853 1 87490000005526

Numero do Documento Data Emissio Data Vencimentc

Detalhes da Cobranga

RECIBO DO PAGADOR

1294 / 948601-1 8216590188 31/08/2021 20/09/2021
Parcela Valor do Documento Nosso Nimero
1/1 R$ 55,26 14000008216590188—8
5 _ ) e NN N
BR202****1299 R$ 55

CRT-03 - TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-TRT

Autenticacao Mecanica

lllllllllllllllllllllllllllll

Vencimento
20/09/2021
— +
| Agéncia / Cod .
_ Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03 P —
: o 1294 / 948601-1
;}:;3 :/c}z:;;;ento N° do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamenta Nosso Numero
82165901
Pown 3zarteir DM _ N 31/08/2021 140000082165901 88-8
3 Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor Moeda (=) Valor do Dacumento
b — MF"G\ R$ | X '
Instrucées 55’26
PREFERENCIALMENTE NAS CAsAs LOTERICAS ATE (*) Desconto
REFERENTE 4 COBRANCA bE 1o O VALOR LIMITE. NAQ RECEBER APOS 0 VENCIMENTO }\
(-) Outras DedugﬁesiAbatiment; -

Sacador !/ Avalista

e

(+) Mora /Multa/ Juros

—
CRT 03 . Conselho Regional dos Técnicos

32.784.41 8/0001-23

|

(+) Outros ACréscimos

(=) Valor Cobrado

Cédigo de Baixa

Autenticagéo Mecéanica

FICHA DE COMPENSAGAQ



