

Empresa: **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA**
 C.N.P.J.: 39.155.899/0001-57
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 26202592644 Data: 28/09/2020



0007
 0000



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	209,26	209,26
			TOTAL DO DIA	209,26	209,26
09/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	329,89	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		329,89
09/05/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	145,67	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		145,67
			TOTAL DO DIA	475,56	475,56
18/05/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		69.930,41
18/05/2022	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	64.335,98	
18/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.748,26	
18/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.748,26	
18/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.748,26
18/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.748,26	
18/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.748,26
18/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.846,17	
			TOTAL DO DIA	73.426,93	73.426,93
27/05/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.447,66
27/05/2022	1.1.2.01.014	MUNICIPIO DE RIACHO DAS ALMAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49.186,47	
27/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.261,19	
27/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.261,19	
27/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.261,19
27/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.261,19	
27/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.261,19
			TOTAL DO DIA	52.970,04	52.970,04
29/05/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		101.956,88
29/05/2022	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	93.800,34	
29/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.548,92	
29/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.548,92	
29/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.548,92
29/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.548,92	
29/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.548,92
29/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	5.607,62	
			TOTAL DO DIA	107.054,72	107.054,72
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	152.813,22	
30/05/2022	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		152.813,22
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	30.044,75	
30/05/2022	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		30.044,75
30/05/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.900,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		1.900,00
30/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		450,00
			TOTAL DO DIA	185.207,97	185.207,97
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.986,47	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.986,47
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	4.320,80	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		4.320,80
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	345,66	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		345,66
			TRANSPORTE	8.652,93	8.652,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18I9WX50CC9eCC5rUH7I8Imxcq1rMn6bTcmrOjMzTQyTg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482 - ZENEILDO LIRA LIMEIRA | 07747296436 - HENDERSON PACHECO DE ARAUJO

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

Empresa: ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 39.155.899/0001-57
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26202592644 Data: 28/09/2020



Folha: 0008
 Numero livro: 0002

0008
0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	8.652,93	8.652,93
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	334,33	
31/05/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		334,33
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	993,78	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO		993,78
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022	1.328,11	
31/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022		1.328,11
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.511,00	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		12.511,00
			TOTAL DO DIA	23.820,15	23.820,15
			TOTAL DO MÊS	443.164,63	443.164,63
07/06/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	339,67	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		339,67
07/06/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	139,76	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		139,76
07/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	345,66	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		345,66
			TOTAL DO DIA	825,09	825,09
09/06/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.756,69
09/06/2022	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ARCOVERDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.312,77	
09/06/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	443,92	
09/06/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	443,92	
09/06/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		443,92
09/06/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	443,92	
09/06/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		443,92
			TOTAL DO DIA	18.644,53	18.644,53
20/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.511,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		12.511,00
			TOTAL DO DIA	12.511,00	12.511,00
27/06/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.537,23
27/06/2022	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.854,26	
27/06/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	213,43	
27/06/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	213,43	
27/06/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		213,43
27/06/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	213,43	
27/06/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		213,43
27/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	469,54	
			TOTAL DO DIA	8.964,09	8.964,09
28/06/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.424,71
28/06/2022	1.1.2.01.014	MUNICIPIO DE RIACHO DAS ALMAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.589,09	
28/06/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	835,62	
28/06/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	835,62	
28/06/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		835,62
28/06/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	835,62	
28/06/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		835,62
			TOTAL DO DIA	35.095,95	35.095,95
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	69.681,57	
30/06/2022	1.1.2.01.014	MUNICIPIO DE RIACHO DAS ALMAS	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		69.681,57
30/06/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.900,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		1.900,00
			TRANSPORTE	71.581,57	71.581,57

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTYb18I9WX5OCC9eCC5rU7I8Imxcq1rM6bTcmrOjMzTQytg>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482 - ZENEILDO LIRA LIMEIRA | 07747296436 - HENDERSON PACHECO DE ARAUJO

Empresa: ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA
C.N.P.J.: 39.155.899/0001-57
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26202592644 Data: 28/09/2020



Folha: 0009
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	71.581,57	71.581,57
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
30/06/2022	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	41.803,05	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		41.803,05
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.986,47	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.986,47
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	4.320,80	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		4.320,80
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	345,66	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		345,66
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	334,33	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		334,33
30/06/2022	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO	993,78	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO		993,78
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022	1.328,11	
30/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022		1.328,11
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.887,17	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		4.887,17
			TOTAL DO DIA	130.030,94	130.030,94
			TOTAL DO MÊS	206.071,60	206.071,60
01/07/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		37.570,34
01/07/2022	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE GRAVATA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.631,08	
01/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	939,26	
01/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	939,26	
01/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		939,26
01/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	939,26	
01/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		939,26
01/07/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	139,89	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		139,89
			TOTAL DO DIA	39.588,75	39.588,75
04/07/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		89.623,32
04/07/2022	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	82.453,46	
04/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.240,58	
04/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.240,58	
04/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.240,58
04/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.240,58	
04/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.240,58
04/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	4.929,28	
			TOTAL DO DIA	94.104,48	94.104,48
07/07/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	341,27	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		341,27
07/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	345,66	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		345,66
			TOTAL DO DIA	686,93	686,93
19/07/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		75.872,55
19/07/2022	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE GRAVATA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	73.975,74	
19/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.896,81	
19/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.896,81	
19/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.896,81
			TRANSPORTE	77.769,36	77.769,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8I9WX5OCC9eCC5rUH7I8ImxcqIrmN6bTcmrOjMzTQytg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482 - ZENEILDO LIRA LIMEIRA | 07747296436 - HENDERSON PACHECO DE ARAUJO

Empresa: **ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**
 C.N.P.J.: 39.155.899/0001-57
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 26202592644 Data: 28/09/2020



Folha: 0010
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE	77.769,36	77.769,36
19/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.896,81	
			VALOR A COMPENSAR		1.896,81
			TOTAL DO DIA	79.666,17	79.666,17
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.887,17	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		4.887,17
			TOTAL DO DIA	4.887,17	4.887,17
29/07/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.900,00	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		1.900,00
29/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		450,00
			TOTAL DO DIA	2.350,00	2.350,00
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	7.854,26	
30/07/2022	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		7.854,26
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	32.589,09	
30/07/2022	1.1.2.01.014	MUNICIPIO DE RIACHO DAS ALMAS	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		32.589,09
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.171,82	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.171,82
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	5.603,40	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		5.603,40
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	448,26	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		448,26
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	431,58	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		431,58
30/07/2022	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO	1.288,78	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO		1.288,78
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022	1.720,35	
30/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022		1.720,35
			TOTAL DO DIA	55.107,54	55.107,54
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.894,09	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.894,09
			TOTAL DO DIA	2.894,09	2.894,09
			TOTAL DO MÊS	279.285,13	279.285,13
04/08/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		79.368,65
04/08/2022	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE GRAVATA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	77.384,43	
04/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.984,22	
04/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.984,22	
04/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.984,22
04/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.984,22	
04/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.984,22
			TOTAL DO DIA	83.337,09	83.337,09
05/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	448,26	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		448,26
			TOTAL DO DIA	448,26	448,26
08/08/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	349,64	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		349,64
08/08/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	149,64	
			TRANSPORTE	499,28	349,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18I9WX5OCC9eCC5rUH7I8Imxcq1rMn6bTcmrOjMzTQytg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482 - ZENEILDO LIRA LIMEIRA | 07747296436 - HENDERSON PACHECO DE ARAUJO

[Handwritten signatures and initials]

Empresa: **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUcoes LTDA**
 C.N.P.J.: 39.155.899/0001-57
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 26202592644 Data: 28/09/2020



Folha: 0011
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	499,28	349,64
			PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		149,64
			TOTAL DO DIA	499,28	499,28
09/08/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL COM LUCROS ACUMULADOS APRESENTADO	200.000,00	
09/08/2022	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	VLR REF A AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL COM LUCROS ACUMULADOS APRESENTADO		200.000,00
			TOTAL DO DIA	200.000,00	200.000,00
11/08/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		95.111,90
11/08/2022	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	87.502,95	
11/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.377,80	
11/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.377,80	
11/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.377,80
11/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.377,80	
11/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.377,80
11/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	5.231,15	
			TOTAL DO DIA	99.867,50	99.867,50
12/08/2022	5.1.2.01.002	CUSTO DE OBRAS	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL/GASOLINA	211,02	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL/GASOLINA		211,02
			TOTAL DO DIA	211,02	211,02
15/08/2022	5.1.2.01.002	CUSTO DE OBRAS	01 CARRADA DE AREIA	250,00	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	01 CARRADA DE AREIA		250,00
15/08/2022	5.1.2.01.002	CUSTO DE OBRAS	01 CARRADA DE AREIA	450,00	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	01 CARRADA DE AREIA		450,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
17/08/2022	5.1.2.01.002	CUSTO DE OBRAS	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL	100,00	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
18/08/2022	5.1.2.01.002	CUSTO DE OBRAS	VASCOFEL - 04 B. CHATA 11/2X5/16	599,96	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VASCOFEL - 04 B. CHATA 11/2X5/16		599,96
18/08/2022	5.1.2.01.002	CUSTO DE OBRAS	VASCOFEL - 1KG ELETRODO	24,04	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VASCOFEL - 1KG ELETRODO		24,04
			TOTAL DO DIA	624,00	624,00
19/08/2022	5.1.2.01.002	CUSTO DE OBRAS	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL	100,00	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
22/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.894,09	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.894,09
			TOTAL DO DIA	2.894,09	2.894,09
23/08/2022	5.1.2.01.002	CUSTO DE OBRAS	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL	150,00	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
29/08/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		93.820,00
29/08/2022	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE GRAVATA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	91.474,50	
29/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.345,50	
29/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.345,50	
29/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.345,50
29/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.345,50	
29/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.345,50
			TRANSPORTE	98.511,00	98.511,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RYTEyb18I9WX50CC9eCC5rUH7I8Imxcq1rMN6bTcmroJmZTQYtg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482 - ZENEILDO LIRA LIMEIRA | 07747296436 - HENDERSON PACHECO DE ARAUJO

Handwritten signature and initials in blue ink.

Empresa: **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA**
 C.N.P.J.: 39.155.899/0001-57
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 26202592644 Data: 28/09/2020



Folha: 0012
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	5.1.2.01.002	CUSTO DE OBRAS	TRANSPORTE	98.511,00	98.511,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VASCOFEL - 7,5 B. CHATA 11/2X5/16	1.158,68	
			VASCOFEL - 7,5 B. CHATA 11/2X5/16		1.158,68
			TOTAL DO DIA	99.669,68	99.669,68
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	49.186,47	
30/08/2022	1.1.2.01.014	MUNICIPIO DE RIACHO DAS ALMAS	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		49.186,47
30/08/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.900,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		1.900,00
30/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		450,00
			TOTAL DO DIA	51.536,47	51.536,47
31/08/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.810,79
31/08/2022	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46.745,93	
31/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.270,27	
31/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.270,27	
31/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.270,27
31/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.270,27	
31/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.270,27
31/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.794,59	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.003,63	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.003,63
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	7.596,40	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		7.596,40
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	607,70	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		607,70
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	592,77	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		592,77
31/08/2022	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO	1.747,17	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO		1.747,17
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022	2.339,93	
31/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022		2.339,93
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.538,44	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		3.538,44
			TOTAL DO DIA	76.777,37	76.777,37
			TOTAL DO MÊS	616.914,76	616.914,76
06/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	607,70	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		607,70
			TOTAL DO DIA	607,70	607,70
08/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	351,64	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		351,64
08/09/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	156,34	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		156,34
			TOTAL DO DIA	507,98	507,98
14/09/2022	5.1.2.01.002	CUSTO DE OBRAS	AÇO GRAVATA - 6 FERRO CA-50 / 4 DISCO DE CORTE	504,20	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AÇO GRAVATA - 6 FERRO CA-50 / 4 DISCO DE CORTE		504,20
			TOTAL DO DIA	504,20	504,20
16/09/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.317,68
16/09/2022	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ARCOVERDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.034,74	
16/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	282,94	
			TRANSPORTE	11.317,68	11.317,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTfYb18I9WX5OCC9eCC5rU7I8Imxcq1rMN6bTcmrOjMzTOytg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482 - ZENEILDO LIRA LIMEIRA | 07747296436 - HENDERSON PACHECO DE ARAUJO

Handwritten signature and initials 'GG' at the bottom right of the page.

Empresa: **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA**
 C.N.P.J.: 39.155.899/0001-57
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 26202592644 Data: 28/09/2020

Folha: 0013
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE	11.317,68	11.317,68
16/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	282,94	
16/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		282,94
16/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	282,94	
16/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		282,94
			TOTAL DO DIA	11.883,56	11.883,56
19/09/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.308,13
19/09/2022	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE GRAVATA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	53.925,43	
19/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.382,70	
19/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.382,70	
19/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.382,70
19/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.382,70	
19/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.382,70
			TOTAL DO DIA	58.073,53	58.073,53
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.538,44	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		3.538,44
			TOTAL DO DIA	3.538,44	3.538,44
21/09/2022	5.1.2.01.002	CUSTO DE OBRAS	SHOPPING DO CONDOMINIO	136,00	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SHOPPING DO CONDOMINIO		136,00
			TOTAL DO DIA	136,00	136,00
22/09/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.794,90
22/09/2022	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ARCOVERDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.931,32	
22/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	894,87	
22/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	894,87	
22/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		894,87
22/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	894,87	
22/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		894,87
22/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.968,71	
			TOTAL DO DIA	37.584,64	37.584,64
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	17.312,77	
30/09/2022	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ARCOVERDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		17.312,77
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	36.631,08	
30/09/2022	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE GRAVATA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		36.631,08
30/09/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.900,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		1.900,00
30/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		450,00
30/09/2022	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	71.694,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		71.694,00
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.003,63	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.003,63
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	7.596,40	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	7.596,40	
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	607,70	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		607,70
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	592,77	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		592,77
30/09/2022	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO	1.747,17	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO		1.747,17
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022	2.339,93	
30/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022		2.339,93
			TRANSPORTE	147.875,45	147.875,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RYTEyb18I9Wx50CC9eCC5rU7I8Imxcq1rMn6bTcmrOjMzTQY...
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482 - ZENEILDO LIRA LIMEIRA | 07747296436 - HENDERSON PACHECO DE ARAUJO

Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom right of the page.

Empresa: **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUcoes LTDA**
 C.N.P.J.: 39.155.899/0001-57
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 26202592644 Data: 28/09/2020



Folha: 0014
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE	147.875,45	147.875,45
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.133,91	
			TOTAL DO DIA	152.009,36	152.009,36
			TOTAL DO MÊS	264.845,41	264.845,41
05/10/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		64.673,15
05/10/2022	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	59.499,30	
05/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.616,83	
05/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.616,83	
05/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.616,83
05/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.616,83	
05/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.616,83
05/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.557,02	
			TOTAL DO DIA	67.906,81	67.906,81
07/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	359,84	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		359,84
07/10/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	159,76	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		159,76
07/10/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.900,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		1.900,00
07/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		450,00
07/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	607,70	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		607,70
			TOTAL DO DIA	3.477,30	3.477,30
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.133,91	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		4.133,91
			TOTAL DO DIA	4.133,91	4.133,91
21/10/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		86.403,12
21/10/2022	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE GRAVATA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	84.243,04	
21/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.160,08	
21/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.160,08	
21/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.160,08
21/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.160,08	
21/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.160,08
21/10/2022	5.1.2.01.002	CUSTO DE OBRAS	DISPHEL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTO	707,00	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISPHEL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTO		707,00
			TOTAL DO DIA	91.430,28	91.430,28
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	64.335,98	
30/10/2022	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		64.335,98
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	32.931,32	
30/10/2022	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ARCOVERDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		32.931,32
			TOTAL DO DIA	97.267,30	97.267,30
31/10/2022	5.1.2.01.002	CUSTO DE OBRAS	SHOPPING DO CONDOMINIO	195,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SHOPPING DO CONDOMINIO		195,00
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.185,63	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.185,63
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	7.796,40	
			TRANSPORTE	15.177,03	7.380,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTYb18I9WX50CC9eCC5rUH7I8Imxcq1rMn6bTcmroJmZTQyTg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482 - ZENEILDO LIRA LIMEIRA | 07747296436 - HENDERSON PACHECO DE ARAUJO

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '89' and 'OS'.

Empresa: ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 39.155.899/0001-57

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 26202592644 Data: 28/09/2020



0015

0000



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	15.177,03	7.380,63
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		7.796,40
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	623,70	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		623,70
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	610,77	
31/10/2022	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO		610,77
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.793,17	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022		1.793,17
31/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022	2.403,93	
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.403,93
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.161,65	
			TOTAL DO DIA	28.770,25	28.770,25
			TOTAL DO MÊS	292.985,85	292.985,85
04/11/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		83.085,02
04/11/2022	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	76.438,22	
04/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.077,13	
04/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.077,13	
04/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.077,13
04/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER		2.077,13
04/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.077,13
04/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	4.569,67	
			TOTAL DO DIA	87.239,28	87.239,28
07/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	364,94	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		364,94
07/11/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	156,79	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		156,79
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	623,70	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		623,70
			TOTAL DO DIA	1.145,43	1.145,43
17/11/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		65.732,82
17/11/2022	1.1.2.01.015	MUNICÍPIO DE GRAVATA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	64.089,50	
17/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.643,32	
17/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.643,32	
17/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.643,32
17/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.643,32	
17/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.643,32
			TOTAL DO DIA	69.019,46	69.019,46
21/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.161,65	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		8.161,65
			TOTAL DO DIA	8.161,65	8.161,65
30/11/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		64.680,62
30/11/2022	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	59.506,17	
30/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.617,02	
30/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.617,02	
30/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.617,02
30/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER		1.617,02
30/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.617,02
30/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.557,43	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	121.188,36	
30/11/2022	1.1.2.01.014	MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		121.188,36
			TRANSPORTE	189.103,02	189.103,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYT7yB18I9WX5OCC9eCC5rUH7I8ImxcqIrmN6bTcmrOjMzTQytg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482 - ZENEILDO LIRA LIMEIRA | 07747296436 - HENDERSON PACHECO DE ARAUJO

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Empresa: ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 39.155.899/0001-57

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 26202592644 Data: 28/09/2020

Folha: 0016
Número Livro: 0000

SEINEIRA
FOLHA

1122A

0016

0000



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	189.103,02	189.103,02
30/11/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.900,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		1.900,00
30/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		450,00
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.185,63	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.185,63
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.326,20	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.326,20
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	186,08	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		186,08
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	7.796,40	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		7.796,40
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	623,70	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		623,70
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	610,77	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		610,77
30/11/2022	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO	1.793,17	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO		1.793,17
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022	2.403,93	
30/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022		2.403,93
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.763,47	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		9.763,47
			TOTAL DO DIA	224.142,37	224.142,37
			TOTAL DO MÊS	389.708,19	389.708,19
03/12/2022	5.1.2.01.002	CUSTO DE OBRAS	RA DISTRIBUIDORA - 380 SC DE CIMENTO ELIZABETH CPII	11.970,00	
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RA DISTRIBUIDORA - 380 SC DE CIMENTO ELIZABETH CPII		11.970,00
			TOTAL DO DIA	11.970,00	11.970,00
04/12/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60.494,17
04/12/2022	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE GRAVATA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58.981,82	
04/12/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.512,35	
04/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.512,35	
04/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.512,35
04/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.512,35	
04/12/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.512,35
			TOTAL DO DIA	63.518,87	63.518,87
06/12/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.317,68
06/12/2022	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ARCOVERDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.412,27	
06/12/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	282,94	
06/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	282,94	
06/12/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		282,94
06/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	282,94	
06/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		282,94
06/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	622,47	
			TOTAL DO DIA	11.883,56	11.883,56
07/12/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		185.716,98
07/12/2022	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170.859,63	
07/12/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	4.642,92	
07/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	4.642,92	
07/12/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		4.642,92
			TRANSPORTE	180.145,47	190.359,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEy18I9WX50CC9eCC5rUH7I8Imxcq1rMN6bTcmrOjMzTQyfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482 - ZENEILDO LIRA LIMEIRA | 07747296436 - HENDERSON PACHECO DE ARAUJO

[Handwritten signatures and initials]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE	180.145,47	190.359,90
07/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	4.642,92	
07/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR		4.642,92
07/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	10.214,43	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	369,79	
07/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		369,79
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	168,34	
07/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		168,34
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	809,78	
			TOTAL DO DIA	196.350,73	196.350,73
19/12/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		48.884,64
19/12/2022	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE GRAVATA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47.662,52	
19/12/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.222,12	
19/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.222,12	
19/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.222,12
19/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.222,12	
19/12/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.222,12
			TOTAL DO DIA	51.328,88	51.328,88
20/12/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		98.483,13
20/12/2022	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90.604,48	
20/12/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.462,08	
20/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.462,08	
20/12/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.462,08
20/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.462,08	
20/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.462,08
20/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	5.416,57	
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.514,64	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.514,64
20/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	5.241,24	
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		5.241,24
20/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	233,19	
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		233,19
20/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	400,40	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		400,40
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	2.326,20	
20/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO		2.326,20
20/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO	1.205,47	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO		1.205,47
20/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.763,47	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		9.763,47
			TOTAL DO DIA	125.091,90	125.091,90
30/12/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.900,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		1.900,00
30/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		450,00
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	7.796,40	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		7.796,40
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	623,70	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		623,70
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	610,77	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		610,77
30/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO	1.793,17	
			TRANSPORTE	13.174,04	11.380,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTfYb18I9WX50CC9eCc5rU7I8Imxcq1rM6bTcmr0jMzTQyTg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482 - ZENEILDO LIRA LIMEIRA | 07747296436 - HENDERSON PACHECO DE ARAUJO

[Handwritten signature]

Empresa: **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA**
 C.N.P.J.: 39.155.899/0001-57
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 26202592644 Data: 28/09/2020



0018
 0000



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO	13.174,04	11.380,87
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022	4.009,80	1.793,17
30/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022		4.009,80
			TOTAL DO DIA	17.183,84	17.183,84
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.185,63	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.185,63
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR PAGO	400,40	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR PAGO		400,40
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCROS DISTRIBUIDOS ANTECIPADAMENTE	LUCRO DISTRIBUIDOS ANTECIPADAMENTE	50.000,00	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LUCRO DISTRIBUIDOS ANTECIPADAMENTE		50.000,00
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	COMPENSAÇÃO DOS LUCRO DISTRIBUIDOS ANTECIPADAMENTE	50.000,00	
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCROS DISTRIBUIDOS ANTECIPADAMENTE	COMPENSAÇÃO DOS LUCRO DISTRIBUIDOS ANTECIPADAMENTE		50.000,00
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	64.787,97	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		64.787,97
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	15.301,58	
31/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		15.301,58
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.182,92	
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.182,92
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	22.800,00	
31/12/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		22.800,00
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.062,00	
31/12/2022	3.2.2.03.003	IPTU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.062,00
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.160,00	
31/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.160,00
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.068,13	
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.068,13
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.754,00	
31/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.754,00
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.400,00	
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.400,00
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	60.127,52	
31/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		60.127,52
31/12/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.324.455,96	
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.324.455,96
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	637.328,69	
31/12/2022	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		637.328,69
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	61.328,97	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		61.328,97
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	16.766,92	
31/12/2022	5.1.2.01.002	CUSTO DE OBRAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		16.766,92
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.425.387,26	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1819WX50CC9eCC5rUH7I8Imxcq1rMN6bTcmrOjMzTQytg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482 - ZENEILDO LIRA LIMEIRA | 07747296436 - HENDERSON PACHECO DE ARAUJO

TRANSPORTE

4.756.497,95

3.331.110,69

Handwritten signatures and initials.

Empresa: ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 39.155.899/0001-57
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26202592644 Data: 28/09/2020

Folha: 0019
Número livro: 2022
SEI...
FOLHA
119 A



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.756.497,95	3.331.110,69
					1.425.387,26
			TOTAL DO DIA	4.756.497,95	4.756.497,95
			TOTAL DO MÊS	5.233.825,73	5.233.825,73

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO
Sócio Administrador
CPF: 077.472.964-36
ID: 6527865 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/O2
CPF: 211.741.304-82
ID: 1693800 SDS-PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RYTEyB18I9WX5OCC9eCC5ruH7I8Imxcq1rMM6bTcmroJmZTQytg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482 - ZENEILDO LIRA LIMEIRA | 07747296436 - HENDERSON PACHECO DE ARAUJO

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Empresa: **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA**
C.N.P.J.: 39.155.899/0001-57
Insc. Junta Comercial: 26202592644 Data: 28/09/2020
Balanco encerrado em: 31/12/2022

SEINFRA
FOLHA
1118/A

Folha: 0020
Número livro: 0000



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.786.140,27D
DISPONÍVEL	1.786.140,27D
CAIXA	267.410,25D
CAIXA GERAL	267.410,25D
CLIENTES	1.477.565,17D
DUPLICATAS A RECEBER	1.477.565,17D
MUNICIPIO DE ARCOVERDE	70.451,73D
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	855.376,46D
MUNICIPIO DE GRAVATA	551.736,98D
OUTROS CRÉDITOS	41.164,85D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	41.164,85D
INSS A COMPENSAR	41.164,85D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	1.786.140,27C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	856,95C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	856,95C
INSS A RECOLHER	0,06C
FGTS A RECOLHER	856,89C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.785.283,32C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.285.283,32C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.285.283,32C
LUCROS ACUMULADOS	1.285.283,32C

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO
Sócio Administrador
CPF: 077.472.964-36
ID: 6527865 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/O2
CPF: 211.741.304-82
ID: 1693800 SDS-PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18I9WX5OCC9eCC5ruH7I8Imxcq1rMN6bTcmrOjMzTQytg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482 - ZENEILDO LIRA LIMEIRA | 07747296436 - HENDERSON PACHECO DE ARAUJO

[Handwritten signatures and initials]

Empresa: **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**
C.N.P.J.: 39.155.899/0001-57
Insc. Junta Comercial: 26202592644 Data: 28/09/2020
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022



Folha: 0021
Número livro: 3333



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.324.455,96	<u>2.324.455,96</u>
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(60.127,52)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(61.328,97)	<u>(121.456,49)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.202.999,47</u>
CMV		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(637.328,69)	
CUSTO DE OBRAS	(16.766,92)	<u>(654.095,61)</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.548.903,86</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(123.516,60)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(64.787,97)	
INSS	(15.301,58)	
FGTS	(5.182,92)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(22.800,00)	
IPTU	(2.062,00)	
TAXAS DIVERSAS	(2.160,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.068,13)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.754,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.400,00)	<u>(123.516,60)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.425.387,26</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.425.387,26</u>

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO
Sócio Administrador
CPF: 077.472.964-36
6527865 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/O2
CPF: 211.741.304-82
ID: 1693800 SDS-PE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482 - ZENEILDO LIRA LIMEIRA | 07747296436 - HENDERSON PACHECO DE ARAUJO

Empresa: ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
Inscrição: 39.155.899/0001-57
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26202592644 Data: 28/09/2020

Página: 0022
 Número livro: 0003
SEINFRA FOLHA
 1116 *A*



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.786.140,27 + 0,00	2.084,30
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	856,95 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.786.140,27	2.084,30
	Passivo Circulante	856,95	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.786.140,27	2.084,30
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	856,95 + 0,00	

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO
 Sócio Administrador
 CPF: 077.472.964-36
 ID: 6527865 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/O2
 CPF: 211.741.304-82
 ID: 1693800 SDS-PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RYtEybi8I9WX5OCC9eCC5ruH7I8Imxcq1rMN6bTcmroJmZTQytg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENEILDO LIRA LIMEIRA | 07747296436-HENDERSON PACHECO DE ARAUJO

[Handwritten signatures and initials]

Empresa: **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 39.155.899/0001-57
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26202592644 Data: 28/09/2020

Folha:
Número livro:

0023
0000



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2021	300.000,00	109.896,06	409.896,06
Ajustes de Exercícios Anteriores		1.375.387,26	1.375.387,26
Aumento de Capital	200.000,00	-200.000,00	0,00
Saldo em 31/12/2022	500.000,00	1.285.283,32	1.785.283,32

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO
Sócio Administrador
CPF: 077.472.964-36
ID: 6527865 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/02
CPF: 211.741.304-82
ID: 1693800 SDS-PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybi8I9WX5OCC9eCC5ruH7I8Imxcq1rMN6bTcmroJmZTQyftg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482 - ZENEILDO LIRA LIMEIRA | 07747296436 - HENDERSON PACHECO DE ARAUJO

EMPRESA: ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 39.155.899/0001-57

Período: 01/01/2022 – 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 26202592644 Data: 28/09/2020

Folha:

Número do Livro:



NOTAS EXPLICATIVAS

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA: **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de CARUARU/PE, tendo como objeto social SERVIÇOS DE ENGENHARIA; com início de atividades em 28/09/2020.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 500.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
HENDERSON PACHECO DE ARAUJO / 100%

4) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 077.472.964-36

I.D: 6527865 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA

TECNICO CONTABIL

Reg. No CRC – PE SOB O No. PE014042/02

CPF: 211.741.304-82

I.D: 1693800 SDS-PE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482 - ZENEILDO LIRA LIMEIRA | 07747296436 - HENDERSON PACHECO DE ARAUJO

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 3



Contém este livro 25 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 25 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
 Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 170 - SALA:09
 Bairro: NOSSA SENHORA DAS DORES
 C.E.P.: 55004260
 Cidade.: CARUARU / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202592644 e arquivado em 28/09/2020.
 Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 39155899000157

CARUARU/PE, 2 de Maio de 2023

ZENEILDO LIRA LIMEIRA
 CONTADOR
 C.P.F.:21174130482
 R.G.:1693800 SDS
 C.R.C.:01404202

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.:07747296436
 R.G.:35835 OAB

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482 - ZENEILDO LIRA LIMEIRA | 07747296436 - HENDERSON PACHECO DE ARAUJO

Handwritten signature and initials



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA**

CNPJ: **39.155.899/0001-57**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA**, CNPJ 39.155.899/0001-57, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 11h38min09 do dia 21/06/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: PEE4.H5W3.6DRP.D668

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

SEINFRA
FOLHA

111 / A

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/06/2023 às 11:36) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 39.155.899/0001-57.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6493.0B05.D057.B213 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Handwritten signature and date: 21/06/2023



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **39.155.899/0001-57**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:25:29 do dia 21/06/2023 , com validade até o dia 21/07/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 2Koa5oSBIUvQqF1Vrbb6

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

82
82
1/1
82



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 21/06/2023 11:35:15

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **39.155.899/0001-57**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Handwritten signature and initials in blue ink, including the number '834'.

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA E CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na R. Floriano Peixoto, 170, sala 09, Nossa Senhora das Dores, Caruaru – PE, inscrita no CNPJ: 39.155.899/0001-57, executou satisfatoriamente para a:

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE, CNPJ: 10.105.955/0001-67, com sede na A. Cap. Arlindo Pacheco, nº 88, centro, Arcoverde – PE.

OBJETO:

Pavimentação urbana da rua José Carlos Calú Filho, no município de Arcoverde – PE.

INFORMAÇÕES DA OBRA:

Área total da obra: 1.196,80m², conforme item 2.0 da planilha em anexo.

Endereço da obra: Rua José Carlos Calú Filho, Arcoverde - PE

Data de início: 28.10.2021

Data de término: 07.01.2022

Atestamos que os serviços foram executados conforme especificações e quantitativos descritos no quadro abaixo:

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1.0	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	388,00
2.0	SINAPI	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	1.196,80
3.0	COMPOSIÇÃO		CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS (LARGURA DE 30 CM)	M	388,00
4.0			Sinalização		
4.1	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00
4.2	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,80
5.0			Serviços Finais		
5.1	SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, "40" CM X "60" CM	UN	1,00



84
84

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade, exigidos, e no prazo pactuado, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

ARCOVERDE, 07 de janeiro de 2022.



Documento assinado digitalmente
AILDO BISERRA DA SILVA
Data: 18/05/2023 08:42:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

AILDO BISERRA DA SILVA
CPF 561.100.304-49
Secretário de Desenvolvimento Urbano
Prefeitura Municipal de Arcoverde – PE



[Handwritten signatures and initials]

SEINFRA
FOLHA
100/A

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na R. Floriano Peixoto, 170, sala 09, Nossa Senhora das Dores, Caruaru – PE, inscrita no CNPJ: 39.155.899/0001-57, executou satisfatoriamente para a:

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE, CNPJ: 10.105.955/0001-67, com sede na A. Cap. Arlindo Pacheco, nº 88, centro, Arcoverde – PE.


OBJETO:

Pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas ruas, no município de Arcoverde – PE.

Atestamos que os serviços foram executados conforme especificações e quantitativos descritos no quadro abaixo:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
Objeto do CTEF: Pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas ruas.			
1.	RUA QUINZE COHAB 2	-	-
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-
1.1.1.	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	-
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	-	-
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	-
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	-	-
1.3.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	116,00
1.3.2.	LINHA D'ÁGUA EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, REJUNTADOS C/ ARG DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 SOBRE LASTRO BRITA BERÇO	M	116,00
1.3.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	328,80
1.4.	SINALIZAÇÃO	-	-
1.4.1.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	-
1.4.2.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	-
1.5.	ACESSIBILIDADE	-	-
1.5.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	170,24
1.5.2.	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	-
2.	TRAVESSA DA RUA QUINZE COHAB 2	-	-
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-
2.1.1.	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	-
2.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	-	-
2.2.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	-
2.3.	PAVIMENTAÇÃO	-	-
2.3.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	-
2.3.2.	LINHA D'ÁGUA EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, REJUNTADOS C/ ARG DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 SOBRE LASTRO BRITA BERÇO	M	-
2.3.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	-
2.4.	SINALIZAÇÃO	-	-
2.4.1.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	-
2.4.2.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	-
2.5.	ACESSIBILIDADE	-	-
2.5.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	123,02
2.5.2.	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	-







Secretaria de
**DESENVOLVIMENTO
URBANO**



Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade, exigidos, e no prazo pactuado, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

ARCOVERDE, 18 de agosto de 2022.



Documento assinado digitalmente
AILDO BISERRA DA SILVA
Data: 18/05/2023 08:45:57-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

AILDO BISERRA DA SILVA
CPF 561.100.304-49
Secretário de Desenvolvimento Urbano
Prefeitura Municipal de Arcoverde – PE



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Rua Sebastião de Souza Ferraz, 62 – Sucupira. Arcoverde/PE | CEP 56.509-100
Fone: (87) 3822.6646 | email: convenios.pma2016@gmail.com
obras@arcoverde.pe.gov.br | CNPJ: 19.470.663/0001-06

Handwritten signature and initials in blue ink.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na R. Floriano Peixoto, 170, sala 09, Nossa Senhora das Dores, Caruaru – PE, inscrita no CNPJ: 39.155.899/0001-57, executou satisfatoriamente para a:

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE, CNPJ: 10.105.955/0001-67, com sede na A. Cap. Arlindo Pacheco, nº 88, centro, Arcoverde – PE.

OBJETO:

Execução de pontes de passagem molhada na rua Arcelino Brito e na Rua A, no município de Arcoverde – PE.

Atestamos que os serviços foram executados conforme especificações e quantitativos descritos no quadro abaixo:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PONTES DE PASSAGEM MOLHADA NA RUA ARCELINO DE BRITO E RUA A NO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE, REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM			
1.	EXECUÇÃO DE PONTES DE PASSAGEM MOLHADA NA RUA ARCELINO BRITO E NA RUA A, MUNICÍPIO DE ARCOVERDE		
1.1	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
1.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	8,00
1.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	
1.1.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	10,62
1.1.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	30,00
1.1.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017	M3	4,38
1.1.6	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	24,47
1.1.7	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00



Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade, exigidos, e no prazo pactuado, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

ARCOVERDE, 20 de março de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br AILDO BISERRA DA SILVA
Data: 18/05/2023 08:42:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

AILDO BISERRA DA SILVA
CPF 561.100.304-49
Secretário de Desenvolvimento Urbano
Prefeitura Municipal de Arcoverde – PE



89/A

89/A



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!




Atestado de Conclusão de Obras e Serviço, que emite a Prefeitura Municipal de Alagoinha/PE, CNPJ: 11.043.981/0001-70, em favor da Contratada, referente à obra objeto do Plano de Trabalho abaixo relacionado.

Obra: Contrato: 025/2021 PMA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA CARLOS SIMÕES E CANTEIRO DA RUA ANTONIO IZIDORO DA SILVA, CENTRO ALAGOINHA – PE.
Empresa Contratada: ARAÚJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: **39.155.899/0001-57**

Tendo vistoriado os serviços de execução das obras referentes ao Contrato 025/2021, referente REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA CARLOS SIMÕES E CANTEIRO DA RUA ANTONIO IZIDORO DA SILVA, CENTRO ALAGOINHA – PE. Localizada, na Rua Antônio Izidoro da Silva s/n, Centro, CEP 55.260-00, Alagoinha-PE, executadas no período de 3-08-2021 a 30-11-2021, ART n. 1181137374PE, Responsável Técnico, LINAL LUCAS DA SILVA, Engenheiro Civil, CREA/UF N°1181137374PE, realizadas pela Empresa, ARAÚJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ: 39.155.899/0001-57, pelo valor de R\$ 72.542,97 (setenta e dois mil, quinhentos e quarenta dois reais e noventa e sete centavos), para os devidos fins, certifica a Prefeitura Municipal de Alagoinha-PE, que os serviços foram executados em conformidade com as exigências contratuais, no que concerne aos elementos visíveis, estando em condições de recebimento definitivo, conforme planilha em anexo.

Fica, portanto, considerado, a partir desta data, cumprido o pacto contratual para todos os efeitos legais, permanecendo apenas os preceitos do Código Civil de 2002 em seu art. 618.

Alagoinha, 01 de janeiro de 2022.



Secretaria de obras
Gerivaldo Galindo da Silva / Secretário de Obras
Engenheiro civil
CREA/PE: 1818928795 CPF: 074056484-60
Prefeitura Municipal de Alagoinha – PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70


Gerivaldo Galindo da Silva
Secretaria de Obras
Portaria 072/2021

CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO DE ALAGOINHA- PE
ERALDO PAES DA SILVA
Fone: (87) 38391-160

Reconheço a firma por autenticidade de: GERIVALDO GALINDO DA SILVA Alagoinha/PE, 11/02/2022


Eraldo Paes da Silva
Tabelião Público

Selo: 0150789.VQM02202201.00392 11/02/2022 10:18:11
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital



90

SEINFRA
FOLHA
1101, A

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA - PE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021/PMA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

BDI: 20,73%

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA CARLOS SIMÕES E CANTEIROS DA RUA ANTONIO IZIDORO DA SILVA, CENTRO, ALAGOINHA - PE

LOCAL: ALAGOINHA/PE

20/08/2021

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT (R\$) SEM BDI	PREÇO UNIT (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$) COM BDI
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.078,48
1.1	SINAPI	00037524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	238,00	R\$ 1,09	R\$ 1,32	R\$ 314,16
1.2	COMPOSIÇÃO	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2	2,88	R\$ 219,82	R\$ 265,39	R\$ 764,32
2			DEMOLIÇÃO					R\$ 12.823,14
2.1	COMPOSIÇÃO	S00021	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO	M	227,94	R\$ 12,77	R\$ 15,42	R\$ 3.514,83
2.2	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	10,72	R\$ 74,91	R\$ 90,44	R\$ 969,52
2.3	SEINFRA	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	5,00	R\$ 411,36	R\$ 496,63	R\$ 2.483,15
2.4	SEINFRA	C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO	M2	171,14	R\$ 8,57	R\$ 10,35	R\$ 1.771,30
2.5	SINAPI	101852	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	68,38	R\$ 49,47	R\$ 59,73	R\$ 4.084,34
			PRAÇA					R\$ 42.436,26
3.1	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	171,88	R\$ 44,07	R\$ 53,21	R\$ 9.145,73
3.2	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	M2	47,88	R\$ 48,28	R\$ 58,29	R\$ 2.790,93
3.3	COMPOSIÇÃO	S04420	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO SIMPLES, SEM ENCOSTO, REVESTIDO EM TODAS AS FACES COM CERÂMICA 20 X 20 CM OU SIMILAR (VER ESPECIFICAÇÕES DE CERÂMICA NO PROJETO)	M	52,35	R\$ 190,01	R\$ 229,40	R\$ 12.009,09
3.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	374,03	R\$ 28,67	R\$ 34,61	R\$ 12.945,18
3.5	SEINFRA	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO. 2 DEMÃOS	M2	36,65	R\$ 20,10	R\$ 24,27	R\$ 889,50
3.6	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2	22,32	R\$ 19,39	R\$ 23,41	R\$ 522,51
3.7	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF 05/2021	M	374,03	R\$ 1,09	R\$ 1,32	R\$ 493,72
3.8	SEINFRA	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	6,00	R\$ 502,44	R\$ 606,60	R\$ 3.639,60
4			ILUMINAÇÃO					R\$ 12.946,90
4.1	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	8,00	R\$ 136,43	R\$ 164,71	R\$ 1.317,68
4.2	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	321,12	R\$ 4,78	R\$ 5,77	R\$ 1.852,86
4.3	SINAPI	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	106,59	R\$ 9,63	R\$ 11,63	R\$ 1.239,64
4.4	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	6,00	R\$ 44,83	R\$ 54,12	R\$ 324,72
4.5	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	16,00	R\$ 425,12	R\$ 513,25	R\$ 8.212,00
			PAISAGISMO					R\$ 3.258,19
5.1	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	135,46	R\$ 8,54	R\$ 10,31	R\$ 1.396,59
5.2	SEINFRA	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	8,00	R\$ 192,74	R\$ 232,70	R\$ 1.861,60
TOTAL DA OBRA								R\$ 72.542,97

SETENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

TABELAS NÃO-DESONERADAS:
SINAPI - JUNHO/2021
SEINFRA - 027.1

Gerivaldo Galindo da Silva

Gerivaldo Galindo da Silva
Secretaria de Obras
Portaria 072/2021

CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO DE ALAGOINHA- PE
ERALDO PAES DA SILVA
Fone: (87) 38391-160

Erinaldo Paes da Silva
Tabelião Público

Reconheço a firma por autenticidade de: GERIVALDO GALINDO DA SILVA Alagoinha/PE, 11/02/2022

AUTENTICAÇÃO
NO VERSO

Selo: 0150789.2MJ02202201.00393 11/02/2022 10:18:11
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital



R Floriano Peixoto Nº 170 - Sala 09
Cetuaru - PE 39.155.899/0001-57



3º SERVIÇO NOTARIAL E DE PROTESTO
R. dos Expedicionários, 112 - Nossa Senhora das Dores - Caruaru/PE - CEP: 55002-440 Fone: (81) 3722.4733 - Fax: (81) 3721.2118



Bel. **CARLOS TOSCANO**

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido. Em testemunho da verdade. Dou fé. Caruaru/PE, 08/06/2023 - 14:42:40.

Jessica
JESSICA SIUANE VENANCIO DA SILVA (Escrevente).

EMOLUMENTOS: R\$3,87, TSNR: R\$0,86, FERC: R\$0,43,
FUNSEG: R\$0,09, FERM: R\$0,04, ISS: R\$0,22
TOTAL: R\$5,51. Operador: 27

Selo: 0073718.BHV06202301.01795



Consulte Autenticidade em: www.jusbrasil.com.br/selodigital

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA E CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na R. Floriano Peixoto, 170, sala 09, Nossa Senhora das Dores, Caruaru – PE, inscrita no CNPJ: 39.155.899/0001-57, executou satisfatoriamente para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO - PE, a obra referente à AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DO DISTRITO DE MANIÇOBA E DA AVENIDA PEDRO ALMEIDA DO NASCIMENTO (CIDADE), NO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO - PE.

Atestamos que os serviços foram executados conforme especificações e quantitativos descritos no quadro abaixo:

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.687,86	R\$ 2.073,96
1.1	ORSE	51	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	9,00	R\$ 187,54	R\$ 230,44	R\$ 1.687,86	R\$ 2.073,96
2.0			CEMITÉRIO DISTRITO DE MANIÇOBA - AMPLIAÇÃO					R\$ 35.481,14	R\$ 43.588,42
2.1			LIMPEZA DO TERRENO E DEMOLIÇÃO					R\$ 1.046,40	R\$ 1.286,50
2.1.1	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	10,00	R\$ 84,84	R\$ 104,25	R\$ 848,40	R\$ 1.042,50
2.1.2	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	900,00	R\$ 0,22	R\$ 0,27	R\$ 198,00	R\$ 243,00
2.2			MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 2.329,98	R\$ 2.862,48
2.2.1	SINAPI	93359	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	25,71	R\$ 68,51	R\$ 84,18	R\$ 1.761,39	R\$ 2.164,26
2.2.2	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	13,68	R\$ 41,54	R\$ 51,04	R\$ 568,27	R\$ 698,22
2.3			INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES					R\$ 4.886,91	R\$ 6.005,11
2.3.1	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	76,71	R\$ 15,68	R\$ 19,27	R\$ 1.202,81	R\$ 1.478,20
2.3.2	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	3,43	R\$ 1.074,08	R\$ 1.319,80	R\$ 3.684,09	R\$ 4.526,91
			ALVENARIA					R\$ 10.116,71	R\$ 12.428,99
2.4.1	SINAPI	87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	63,04	R\$ 58,20	R\$ 71,51	R\$ 3.668,93	R\$ 4.507,99
2.4.2	SINAPI	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	182,68	R\$ 35,29	R\$ 43,36	R\$ 6.446,78	R\$ 7.921,00
2.5			REVESTIMENTO					R\$ 10.145,28	R\$ 12.466,18
2.5.1	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	365,86	R\$ 2,69	R\$ 3,31	R\$ 984,16	R\$ 1.210,69
2.5.2	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	M2	345,91	R\$ 23,73	R\$ 29,16	R\$ 8.208,44	R\$ 10.086,73
2.5.3	SINAPI	87536	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	19,43	R\$ 19,56	R\$ 24,03	R\$ 380,05	R\$ 466,90
2.5.4	SINAPI	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	19,43	R\$ 29,47	R\$ 36,21	R\$ 572,60	R\$ 703,56
2.6			PISO					R\$ 547,51	R\$ 672,72
2.6.1	SINAPI	96679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	27,28	R\$ 20,07	R\$ 24,66	R\$ 547,51	R\$ 672,72
2.7			COBERTA					R\$ 609,08	R\$ 826,55
2.7.1	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	8,19	R\$ 34,31	R\$ 42,16	R\$ 281,00	R\$ 345,29
2.7.2	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	8,19	R\$ 27,85	R\$ 34,22	R\$ 228,09	R\$ 280,26
2.8			ESQUADRIAS					R\$ 1.976,39	R\$ 2.427,32
2.8.1	ORSE	12106	#/ND	#/ND	6,30	R\$ 125,63	R\$ 155,59	R\$ 793,36	R\$ 995,21

924

2.8.2	SINAPI	90825	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 270,50	R\$ 332,38	R\$ 270,50	R\$ 332,38
2.8.3	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 86,86	R\$ 106,73	R\$ 86,86	R\$ 106,73
2.9			PINTURA					R\$ 3.925,22	R\$ 4.822,57
2.9.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	314,23	R\$ 9,65	R\$ 11,86	R\$ 3.032,32	R\$ 3.726,76
2.9.2	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	3,78	R\$ 10,53	R\$ 12,94	R\$ 39,80	R\$ 48,91
2.9.3	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	12,60	R\$ 17,08	R\$ 20,99	R\$ 215,21	R\$ 264,47
2.9.4	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	314,23	R\$ 2,03	R\$ 2,49	R\$ 637,89	R\$ 782,43

M	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.0			CEMITÉRIO DE MANIÇOBA					R\$ 10.549,90	R\$ 12.965,43
3.1			REFORMA NA ÁREA EXISTENTE					R\$ 10.549,90	R\$ 12.965,43
3.1.1	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	212,00	R\$ 2,62	R\$ 3,22	R\$ 555,44	R\$ 682,64
3.1.2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,48	R\$ 68,51	R\$ 84,18	R\$ 32,88	R\$ 40,40
3.1.3	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	2,40	R\$ 15,68	R\$ 19,27	R\$ 37,63	R\$ 46,24
3.1.4	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	1,08	R\$ 1.074,08	R\$ 1.319,80	R\$ 1.160,01	R\$ 1.425,38
3.1.5	SINAPI	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	12,00	R\$ 35,29	R\$ 43,36	R\$ 423,48	R\$ 520,32
3.1.6	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	125,00	R\$ 2,69	R\$ 3,31	R\$ 336,25	R\$ 413,75
3.1.7	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	125,00	R\$ 23,73	R\$ 29,16	R\$ 2.966,25	R\$ 3.645,00
3.1.8	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	496,05	R\$ 9,65	R\$ 11,86	R\$ 4.786,88	R\$ 5.883,15
3.1.9	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	14,70	R\$ 17,08	R\$ 20,99	R\$ 251,08	R\$ 308,55
4.0			CEMITÉRIO - CIDADE - AVENIDA PEDRO ALMEIDA					R\$ 34.948,56	R\$ 42.950,04
			REFORMA NA ÁREA EXISTENTE					R\$ 34.948,56	R\$ 42.950,04
	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	362,22	R\$ 2,62	R\$ 3,22	R\$ 949,02	R\$ 1.166,34
4.1.2	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	424,22	R\$ 2,69	R\$ 3,31	R\$ 1.141,15	R\$ 1.404,16
4.1.3	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	424,22	R\$ 23,73	R\$ 29,16	R\$ 10.066,74	R\$ 12.370,25
4.1.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	856,27	R\$ 9,65	R\$ 11,86	R\$ 8.263,01	R\$ 10.155,36
4.1.5	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	364,10	R\$ 17,08	R\$ 20,99	R\$ 6.218,83	R\$ 7.642,45
4.1.6	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	12,60	R\$ 10,26	R\$ 12,61	R\$ 129,28	R\$ 158,88
4.1.7	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	17,40	R\$ 68,51	R\$ 84,18	R\$ 1.192,07	R\$ 1.464,73
4.1.8	SINAPI	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	57,98	R\$ 35,29	R\$ 43,36	R\$ 2.046,11	R\$ 2.514,01
4.1.9	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	14,50	R\$ 27,36	R\$ 33,62	R\$ 396,72	R\$ 497,49
4.1.10	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	289,90	R\$ 15,68	R\$ 19,27	R\$ 4.545,63	R\$ 5.586,37

TOTAL R\$ 82.667,46 R\$ 101.587,85

cento e um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos

SINAPI(06/2021) ORSE(04/2021)

Praça Josué Gomes, s/n. Centro, São Caetano-PE

CNPJ: 10.091.585/0001-56

81.3736 4456 / 81.3736 1248

WWW.SAOCAETANO.PE.GOV.BR
@prefeitura.de.sao.caetano-pe

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade, exigidos, e no prazo pactuado, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

SÃO CAETANO, 27 de dezembro de 2021.



Clécio Leal dos Santos


Clécio Leal dos Santos
Secretário de Obras e Urbanismo

CARTÓRIO ÚNICO DE SÃO CAETANO
CELINA CÉLIA DE LIMA CAVALCANTI - TABELIA
Rua Cláudio Santino, 22 centro, CEP 55130-000 - Telefone: (81) 3736.1214
Reconhecimento Por Semelhança a firma de: Clécio Leal dos Santos;
doutor fé. São Caetano/PE. Selo: 0076968.SNLC4202201.00344
11/04/2022. Em test *de* da verdade. LUCINEIDE
MARIA DE BARROS - Escrevente Autorizada Enol.: R\$
4,28 - TSNR: R\$ 0,95 - FERC: R\$ 0,48, ISS R\$ 0,24.
FERM 0,05, FUNSEG 0,10
Selo: 0076968.SNLC4202201.00344

Consulta Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital



3º SERVIÇO NOTARIAL E DE PROTESTO Bel. **CARLOS TOJANO**
R. dos Expedicionários, 112 - Nossa Senhora das Dores - Caruaru/PE - CEP: 55002-440 Fone: (81) 3722.4733 - Fax: (81) 3721.2118
Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi
exibido. Em testemunho da verdade. Dou fé. Caruaru/PE, 08/06/2023 -
14:42:40.
JESSICA SIUANE VENANCIO DA SILVA (Escrevente).
EMOLUMENTOS: R\$3,87, TSNR: R\$0,86, FERC: R\$0,43,
FUNSEG: R\$0,09, FERM: R\$0,04, ISS: R\$0,22.
TOTAL: R\$5,51. Operador: 27
Selo: 0073718.QVX06202301.01800
Consulta Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital



944
944



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA - CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na R. Floriano Peixoto, 170, sala 09, Nossa Senhora das Dores, Caruaru – PE, inscrita no CNPJ: 39.155.899/0001-57, executou satisfatoriamente para a empresa RN CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 38.210.103/0001-59, a obra referente à parte da reforma da Praça do Rosário, no município de São Caetano – PE. Atestamos que os serviços foram executados conforme especificações e quantitativos descritos no quadro abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	8,00
2					
2.1	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M3	11,60
2.2	73616	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	SINAPI	M3	21,03
3	PISO				
3.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	10,22
3.2	79500/002	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	SINAPI	M2	146,00
3.3	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	240,00
3.4	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	227,50
3.5	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	316,00


Handwritten signatures and initials in blue ink:
 n
 954
 954



4 BANCOS E MURETAS					
4.1	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	SINAPI	M3	3,00
4.2	55835	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	SINAPI	M3	52,20
4.3	87510	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	30,00
4.4	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	60,00
4.5	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	60,00
4.6	79500/002	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	SINAPI	M2	60,00
5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA					
5.1	00012378	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = *90* CM	SINAPI	UN	6,00
5.2	00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	145,00
5.3	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	507,00
5.4	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	SINAPI	UN	6,00
5.5	83478	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)	SINAPI	UN	6,00
5.6	00003752	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	SINAPI	UN	6,00
5.7	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	SINAPI	UN	6,00
5.8	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	6,00
6 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					
6.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SINAPI	M3	12,00
6.2	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	SINAPI	M3	5,00
6.3	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	5,00
6.4	72289	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	SINAPI	UN	5,00
6.5	74073/001	ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS	SINAPI	UN	5,00
6.6	83648	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP	SINAPI	UN	5,00
7 PAISAGISMO					
7.1	73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	SINAPI	M2	20,00
7.2	00038641	MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM	SINAPI	UN	6,00
7.3	73967/002	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	SINAPI	UN	10,00

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade, exigidos, e no prazo pactuado, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Handwritten signature and initials in blue ink, including the number 961.



RN CONSTRUTORA

Camocim de São Felix, 15 de dezembro de 2021.



José Ricardo
do Nascimento

Assinado de forma digital
por José Ricardo do
Nascimento
Dados: 2023.02.08 16:38:35
-03'00'

JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO
CPF: 128.123.164-97
Sócio fundador – RN CONSTRUTORA
CNPJ: 38.210.103/0001-59

Handwritten signature and the number '974' written vertically.

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA - CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na R. Floriano Peixoto, 170, sala 09, Nossa Senhora das Dores, Caruaru – PE, inscrita no CNPJ: 39.155.899/0001-57, executou satisfatoriamente para a empresa RN CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 38.210.103/0001-59, a obra referente à REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS NA CIDADE E ZONA RURAL, no município de São Caetano – PE. Atestamos que os serviços foram executados satisfatoriamente, conforme especificações e quantitativos descritos no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
ESCOLA SIZENANDO LEITE DE MACEDO (CRECHE)		
PINTURA		
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	603,97
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	603,97
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	473,23
PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS (PAREDE)	M2	130,73
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	26,33
PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS (PINTURA METALICA)	M2	10,98
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	11,70
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
PONTO DE TOMADA 2P+T DE SOBREPOR, 10 A, DE USO GERAL, ABNT , C/CANALETA PLASTICA 20X10MM, "SISTEMA X", INCLUSIVE ATERRAMENTO	UN	10,00
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	21,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00

Handwritten signature and initials: mg8

DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,10
INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA		
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	2,00
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	UN	2,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, INCLUSIVE CANO, BOLSA, ENGATE	UN	2,00
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00
BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	2,50
ESQUADRIAS		





DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	9,00
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
PORTÃO DE FERRO DE ABRIR COM UMA FOLHA, COM BARRA QUADRADA DE 1/2" NA VERTICAL, UMA BARRA DE QUADRADA DE 1/2" NA HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1/2", INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CHUMBADORES COM PARAFUSOS	M2	2,15
COBERTA		
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	8,00
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	47,00
PISO		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	58,60
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO	M2	24,28
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM	M2	24,28
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	10,72

Handwritten signatures and notes:
 [Signature]
 [Signature]
 1000
 1000

DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
REVESTIMENTO		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	25,33
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	25,33
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	25,33
ESCOLA SOCORRO BRAGA		
PINTURA		
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	704,29
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	704,29
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	704,29
PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS (PAREDE)	M2	450,06
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	33,66

Camocim de São Felix, 01 de agosto de 2021.

José Ricardo do
Nascimento

Assinado de forma digital por José
Ricardo do Nascimento
Dados: 2023.02.08 16:44:00 -03'00'

JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO
CPF: 128.123.164-97
Sócio fundador – RN CONSTRUTORA
CNPJ: 38.210.103/0001-59

Handwritten signatures and initials in blue ink.

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ATESTATO DE CONCLUSÃO DE OBRA E CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na R. Floriano Peixoto, 170, sala 09, Nossa Senhora das Dores, Caruaru – PE, inscrita no CNPJ: 39.155.899/0001-57, executou satisfatoriamente para a:

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ-PE, CNPJ nº11.049.830/0001-20, com sede na Rua Cleto Campelo, nº 268, Centro, Gravatá-PE.

OBJETO:

Pavimentação em paralelepípedo granítico nas Ruas Francisco Sobreira, Dr. Joaquim Souto, Luciana Nunes da Silva e Elizeu Lins de Andrade no Município de Gravatá-PE.

INFORMAÇÕES DA OBRA:

Área total da obra: 9.953,94m², conforme itens da planilha em anexo.

Endereço da obra: Rua Francisco Sobreira, Av. Dr. Joaquim Souto, Rua Luciana Nunes da Silva e Rua Elizeu Lins de Andrade, no município de Gravatá-PE.

Data de início: 06.06.2022

Data de término: 17.05.2023

Atestamos que os serviços foram executados conforme especificações e quantitativos descritos no quadro abaixo:

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M ²	8,00
1.2	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M ²	6,00

Handwritten signature and date: 10/2/23

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

PAVIMENTAÇÃO - RUA FRANCISCO SOBREIRA					
2.1	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M ³ XKM	9.000,00
2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.043,04
2.3	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M ²	3.623,23
2.4	SICRO	4805757	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M ³	29,16
2.5	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	14,00
2.6	SINAPI	95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	6,00
2.7	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M ³	7,89
2.8	COMPOSIÇÃO		DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 COM ESCAVAÇÃO MANUAL - FONTE SINAPI: 102666	M	17,00
2.9	SINAPI	102264	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	15,00
2.10	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	10,49
2.11	COMPOSIÇÃO		POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,5M, PROFUNDIDADE = 0,5M - FONTE SINAPI: 99268	UND	1,00
2.12	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	2,80
2.13	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	13,29
2.14	COMPOSIÇÃO		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 - FONTE SINAPI: 87447	M2	14,22
2.15	COMPOSIÇÃO		CONCRETO ARMADO FCK=25MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	0,77

1034

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

2.16	ORSE	1075	GRELHA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO PARA BOCA DE LOBO 0,45 X1,10M	UN	2,00
2.17	SINAPI-I	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	300,00
2.18	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	300,00
2.19	SINAPI	89522	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00
2.20	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	200,59
3			PAVIMENTAÇÃO - RUA DR. JOAQUIM SOUTO		
3.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	834,90
3.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	2.618,94
3.3	SINAPI-I	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	15,00
3.4	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	450,00
3.5	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	15,00
3.6	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	17,00
3.7	COMPOSIÇÃO		TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 - FONTE SINAPI: 92212	M	77,00

4			PAVIMENTAÇÃO - RUA LUCIANA NUNES DA SILVA		
4.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	743,50
4.3	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	1.991,00

Handwritten signatures and initials:
A large blue signature, possibly "João".
Other initials and marks in blue ink.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

PAVIMENTAÇÃO - ELIZEU LINS DE ANDRADE					
5					
5.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	552,00
5.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	1.720,77


Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade, exigidos, e no prazo pactuado, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

GRAVATÁ, 18 de maio de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br RICARDO LOUREIRO MALTA FILHO
Data: 18/05/2023 11:37:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RICARDO L. MALTA FILHO
Secretário de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Gravata/PE

1087 / A



RN CONSTRUTORA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para os devidos fins, que a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na R. Floriano Peixoto, 170, sala 09, Nossa Senhora das Dores, Caruaru – PE, inscrita no CNPJ: 39.155.899/0001-57, executou satisfatoriamente para esta empresa, RN CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 38.210.103/0001-59, os seguintes serviços e quantitativos, referentes à construção de parte de canal de drenagem, situado na cidade de São Caetano – PE, conforme planilha em anexo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD
CANAL				
MOVIMENTO DE TERRA				
83338	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	SINAPI	M3	1.305,02
72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	SINAPI	M2	457,50
83336	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	SINAPI	M3	133,14
74034/001	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	SINAPI	M3	1.305,02
REVESTIMENTO				
73611	ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO	SINAPI	M3	307,86
00036373	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	SINAPI	M	190,20
6514	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA N. 4	SINAPI	M3	3,04
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	19,02
PONTILHÃO				
MOVIMENTO DE TERRA				
83338	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	SINAPI	M3	91,53
72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	SINAPI	M2	40,68
74034/001	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	SINAPI	M3	91,53
REVESTIMENTO				
73611	ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO	SINAPI	M3	42,26
ESTRUTURA				
97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	SINAPI	M3	8,14
92509	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	40,68
73990/001	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	SINAPI	UN	8,14
73301	ESCORAMENTO FORMAS ATÉ H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	SINAPI	M3	8,14

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade, exigidos.

Camocim de São Felix, 03 de fevereiro de 2022.

José Ricardo do Nascimento

Assinado de forma digital por
José Ricardo do Nascimento
Dados: 2023.02.08 16:42:09
-03'00'

JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO

CPF: 128.123.164-97

Sócio fundador – RN CONSTRUTORA

CNPJ: 38.210.103/0001-59

Rua Oscar Pereira da Silva, nº 116 – CENTRO, Camocim de São Felix/PE
CNPJ: 38.210.103/0001-59 ☎ (81) 99287-0098/📞 99741-2378 📷 rnconstrutora1

Handwritten signature and initials: Jo64

ATESTADO DE CONCLUSÃO

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, INSCRITA NO CREA/PE SOB O REGISTRO Nº 0000677159-PE, COM SEDE NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 170, SALA 09, NOSSA SENHORA DAS DORES, CARUARU – PE, INSCRITA NO CNPJ: 39.155.899/0001-57, SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL REGISTRADO NO CREA/PE, LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR, RNP Nº 1801137374 E REGISTRO Nº 1801137374PE, PRESTOU EXECUTOU SERVIÇOS REFERENTES À MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS), REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2022.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA, CNPJ Nº 11.256.054/0001-39, COM ENDEREÇO AVENIDA DORIVAL JOSÉ PEREIRA, Nº 1370, BAIRRO PARQUE DAS FEIRAS, CEP 55125-000.

ÁREA TOTAL DA OBRA 14.461.93 m², CONFORME OS ITENS 2.3, 2.6 E 3.1 DA PLANILHA EM ANEXO.

ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.

DATA DE INÍCIO: 14/03/2022

DATA DE TÉRMINO: 02 DE JANEIRO DE 2023

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO QUADRO ABAIXO, DE ACORDO COM A ART Nº PE20220768600:

ITENS	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS LICITADOS	UND	ACUMULADO EXECUTADO
Diversas Ruas do Município					
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COM P-001	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	-
2.0			REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO		
2.1	5501 706	SICRO-PE (07/2021)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA.	M3	401,33
2.2	COM P-002	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA - INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL.	M3	1.228,68
2.3	COM P-003	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6 CM DE ESPESURA, REJUNTADO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - (COM REAPROVEITAMENTO DE 50% DAS PEDRAS E FORNECIMENTO DAS PEDRAS RESTANTE) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.	M2	8.094,77
2.4	C292 8	SEINFRA-CE (027)	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA.	M	284,80
2.5	1020 98	SINAPI-PE (11/2020)	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020.	M3	-

Handwritten signature and initials in blue ink.

2.6	1018 19	SINAPI-PE (11/2020)	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMAS SA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.	M2	4.943,21
3.0			ITENS NÃO CONTEMPLADOS INICIALMENTE		
3.1	COM P-004	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM FORNECIMENTO DE 100% DE PEDRAS NOVAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS.	M2	1.423,95
3.2	COM P-005	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	REJUNTAMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), SOBRE REPOSIÇÃO PREVIAMENTE REALIZADA - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.	M3	13,30
3.3	COM P-006	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	REPOSIÇÃO DE MEIO FIO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO.)	M	23,00
3.4	9335 8	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	374,10
3.5	COM P-007	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ATERRO MANUAL COM AREIA GROSSA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA - INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO	M3	69,43

ATESTAMOS AINDA, QUE TAIS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS TÉCNICOS DE QUALIDADE, EXIGIDOS, E NO PRAZO PACTUADO, NÃO EXISTINDO EM NOSSOS REGISTROS, FATOS QUE DESABONEM SUA CONDUTA E RESPONSABILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS.

TORITAMA, 10 DE MARÇO DE 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO VICTOR CORREIA DA SILVA SANTOS
Data: 10/03/2023 14:35:36-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

JOÃO VICTOR CORREIA DA SILVA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PE: 181956985-3
COORDENADOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA – SECRETARIA DE OBRAS
PORTARIA 077/2021

1084/A



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, localizada na R. Floriano Peixoto, 170, sala 09, Nossa Senhora das Dores, Caruaru – PE, inscrita no CNPJ: 39.155.899/0001-57, executou satisfatoriamente para a:

CONTRATANTE:

PH Empreendimentos, localizada na Rua Cicero Mariano de Assis 324 - Novo - Joaquim Nabuco, inscrita no CNPJ 32.336.123/0001-94.

OBJETO:

Construção de pavimentação em pedras graníticas e escadarias em diversas localidades do município de Joaquim Nabuco – PE.

DATA DE INÍCIO: 20/12/2022

DATA DE TÉRMINO: 02/06/2023

Os serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade, exigidos, e no prazo pactuado. Foram executados conforme especificações e quantitativos descritos no quadro abaixo:

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	3432
2	ORSE	4960	MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3	M	1887
3	COMP.	1	LINHA D'AGUA EM PARALELPIPEDOS GRANITICOS, REJUNTADOS C/ ARG DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 SOBRE LASTRO DE BRITA E BERÇO DE AREIA	M	1817
4	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	3099
5	SINAPI	93358	ESCVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	8
7	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	18
8	SINAPI	102487	CONCRETO CICLOPICOS FCK=15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	57
9	ORSE	5103	REGULARIZAÇÃO MANUAL	M2	61
10	SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	61
11	ORSE	4783	REBOCO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CAL/AREIA), ESPESSURA 2,5CM.	M2	61

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the text 'log' and 'log'.



CNPJ: 32.336.123/0001-94 E-MAIL: phe.contato19@gmail.com



Joaquim Nabuco, 05 de junho de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br FREDERICO PEREIRA CAMPOS
Data: 06/06/2023 13:17:08-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

FREDERICO PEREIRA CAMPOS
CPF: 068.896.444-62
Sócio fundador – PH EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 32.336.123/0001-94

PH EMPREENDIMENTOS
PH EMPREENDIMENTOS

Handwritten signature and initials



**ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA
E CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na R. Floriano Peixoto, 170, sala 09, Nossa Senhora das Dores, Caruaru – PE, inscrita no CNPJ: 39.155.899/0001-57, executou satisfatoriamente para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE-PE, a obra referente à REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS (PARALELEPÍPEDO, LINHA D'ÁGUA E MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA) TAPA BURACO – EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE LAGE GRANDE E ROÇADINHO, NO MUNICÍPIO DE CATENDE-PE.

Atestamos que os serviços foram executados conforme especificações e quantitativos descritos no quadro abaixo, de acordo com a ART Nº PE20210695864:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE - PE								
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2021 TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021							BDI: 26,85%	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS (PARALELEPÍPEDO, LINHA D'ÁGUA E MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA) TAPA BURACO-EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE LAGE GRANDE E ROÇADINHO, NO MUNICÍPIO DE CATENDE-PE								
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE LAGE GRANDE E ROÇADINHO - CATENDE/PE								
								DATA: 05/07/2021
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT (R\$)SEM BDI	PREÇO UNIT (R\$)COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$) COM BDI
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	ORSE	S00051	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	18,00	R\$ 209,37	R\$ 265,59	R\$ 4.780,62
2.			ESCAVAÇÃO/DEMOLIÇÕES					
1.2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	350,00	R\$ 39,35	R\$ 49,92	R\$ 35.495,81
1.3	ORSE	20	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO	M2	2900,00	R\$ 4,90	R\$ 6,22	R\$ 17.470,42
3.			PAVIMENTAÇÃO					
3.1	SINAPI MAIO 2020	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	3500,00	R\$ 0,54	R\$ 0,68	R\$ 2.380,00
3.2	SINAPI	101852	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS -INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	2900,00	R\$ 37,55	R\$ 47,63	R\$ 138.127,00
3.3	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	75,00	R\$ 14,78	R\$ 18,75	R\$ 1.406,25
3.4	COMPOSIÇÃO	1	LINHA D AGUA EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, REJUNTADOS C/ARG DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 SOBRE LASTRO DE BRITA E BERÇO DE AREIA	M	300,00	R\$ 21,84	R\$ 27,70	R\$ 8.310,00
3.5	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	600,00	R\$ 37,46	R\$ 47,52	R\$ 28.512,00
TOTAL DA OBRA								R\$ 219.011,68
DUZENTOS E DEZENOVE MIL, ONZE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS								

Vanille Sabrina Torres da Silva
Prefeitura Municipal de Catende
Vanille Sabrina Torres da Silva
Secretária de Infraestrutura
Portaria GP nº 200/2021



Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade, exigidos, e no prazo pactuado, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Catende, 27 de dezembro de 2021.

FIRMA RECONHECIDA
Serviço Registral e
Notarial de Catende-PE

Prefeitura Municipal de Catende
Vanille Sabrina Torres da Silva
Secretária de Infraestrutura
Portaria GP nº 200/2021

VANILLE SABRINA TORRES DA SILVA
103.739.444-54
Secretária de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Catende – PE
10.186.138/0001-80



SRB Serviço Registral e Notarial de Catende
Rua Dom Expedito Lopes, 78 - Centro, CEP: 55400-000 - Catende/PE
Tel: (51) 3673-1119 | E-mail: cartoriocatende@gmail.com


Reconheço Por Autenticidade a firma de
VANILLE SABRINA TORRES DA SILVA Catende/PE 02/02/2022 Em
test. da verdade e dou fé **JAIME MANOEL DE**
CARVALHO DANTAS -escrevente autorizado EMOL.: R\$ 4,28; TSNR:
R\$ 0,95; FERM: R\$ 0,05; FUNSEG: R\$ 0,10; FERC: R\$ 0,48; TOTAL:
R\$5,86. Consulte a autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital.
Selo: 0152454.KLL1120210102289

3º SERVIÇO NOTARIAL E DE PROTESTO Bel. **CARLOS TOJCANO**
R. dos Expedicionários, 112 - Nossa Senhora das Dores - Caruaru/PE - CEP: 55002-440 Fone: (81) 3722.4733 - Fax: (81) 3721.2118

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido. Em testemunho da verdade. Dou fé. Caruaru/PE, 08/06/2023 - 12:31:38.

CYNTHIA MORGANA LIMA SABINO (Escrevente).
EMOLUMENTOS: R\$3,87; TSNR: R\$0,86; FERC: R\$0,43;
FUNSEG: R\$0,09; FERM: R\$0,04; ISS: R\$0,22.
TOTAL: R\$5,51. Operador: 6

Selo: 0073718.CTC0620230101648



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA E CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na R. Floriano Peixoto, 170, sala 09, Nossa Senhora das Dores, Caruaru - PE, inscrita no CNPJ: 39.155.899/0001-57, executou satisfatoriamente para a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS - PE, CNPJ 10.091.551/0001-61, a obra referente à:

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM VIAS PÚBLICAS, DO MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS - PE, conforme ART Nº PE20220746546.

Informações da obra:

Área total de pavimentação: 7.664,37m², conforme itens 1.1.1.5, 1.2.1.4 e 1.3.1.5, da planilha em anexo.

Endereço da obra: diversas ruas do município de Riacho das Almas - PE

Data de início: 28.12.2021

Data de término: 28.03.2023

Atestamos que os serviços foram executados conforme especificações e quantitativos descritos no quadro abaixo:

Atestado por Lívio Costa

[Handwritten signature]
434
434




SEINFRA
FOLHA

2078 A

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
1			PAVIMENTAÇÃO NA VILA DO VITORINO E NA VILA DE TRAPIÁ		
1.1			VILA TRAPIÁ - RUA PROJETADA 01		
1.1.1			PAVIMENTAÇÃO		
1.1.1.1	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	M2	6,00
1.1.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	3.638,82
1.1.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.197,99
1.1.1.4	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.167,41
1.1.1.5	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	3.302,02
1.1.1.6	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	87,56
1.1.2			SINALIZAÇÃO		
1.1.2.1	SICRO3	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	UND	19,00
1.1.2.2	SICRO3	5213440	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	UND	6,00
1.1.2.3	SICRO3	5213444	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	UND	13,00
1.1.2.4	ORSE	2555	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	UND	2,00
1.2			VILA TRAPIÁ - RUA PROJETADA 02		
1.2.1			PAVIMENTAÇÃO		
1.2.1.1	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	899,50
1.2.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	M	379,36
1.2.1.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	376,03
1.2.1.4	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	786,90
1.2.1.5	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	28,20
1.2.2			SINALIZAÇÃO		
1.2.2.1	SICRO3	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	UND	5,00
1.2.2.2	SICRO3	5213440	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	UND	3,00
1.2.2.3	SICRO3	5213444	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	UND	2,00
1.2.2.4	ORSE	2555	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	UND	2,00
1.3			VILA VITORINO - RUA SERRA VERDE		
1.3.1			PAVIMENTAÇÃO		
1.3.1.1	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	M2	6,00
1.3.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	3.928,28
1.3.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.289,78
1.3.1.4	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.146,58
1.3.1.5	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	3.575,45
1.3.1.6	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	94,99
1.3.2			DRENAGEM		
1.3.2.1	SICRO3	2003387	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	UND	2,00
1.3.2.2	SICRO3	2003391	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais	M	6,00
1.3.3			SINALIZAÇÃO		
1.3.3.1	SICRO3	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	UND	7,00
1.3.3.2	SICRO3	5213440	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	UND	4,00
1.3.3.3	SICRO3	5213444	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	UND	3,00
1.3.3.4	ORSE	2555	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	UND	2,00

Clonado por Lima Carlos

Handwritten signatures and initials in blue ink.



PREFEITURA DE
**RIACHO
DAS ALMAS**

Prefeitura Municipal de Riacho das Almas

Rua Justo Fernandes da Mota, nº 68 - Centro

Riacho das Almas/PE - CEP 55120-000

Telefone (81) 3745-1158

E-mail: prefeitura.riachodasalmas.pe@gmail.com

CNPJ: 10.091.551/0001-61

SEINFRA
FOLHA
1057A

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade, exigidos, e no prazo pactuado, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

RIACHO DAS ALMAS, 30 de março de 2023.

R. FIRMA

Marcelo José Silva Cardoso
Secretário de Infraestrutura
Mat. 8321

Marcelo José Silva Cardoso

MARCELO JOSÉ SILVA CARDOSO

CPF: 024.270.784-09

Secretário de Infraestrutura

Prefeitura Municipal de Riacho das Almas – PE

CNPJ 10.091.551/0001-61

SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE RIACHO DAS ALMAS
Jocy de Vasconcelos Frota Alves Neto
Tabelião Público e Oficial de Registro

Rua Dr. Manoel Borba 162 - Centro
Riacho das Almas/PE - CEP: 55120-000
Tel: (81) 3745-1158
E-mail: cartoriosnr.riachodasalmas@gmail.com

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE MARCELO JOSÉ SILVA CARDOSO. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. RIACHO DAS ALMAS, 19/03/2023 08:51:16
SELO 0073069.ZZJ05202302.00787 CONSULTE A AUTENTICIDADE EM www.tjpe.jus.br/selodigital.

Sandrielle Rosa da Silva - Substituta
Emol: R\$ 4,54 TSNR: R\$ 0,50 FERM: R\$ 0,05 FUNSEG: R\$ 0,10 ISS: R\$ 0,25 TSNR: R\$ 1,01
Selo: R\$ 0,00 Total: R\$ 6,45

"VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS"



3º SERVIÇO NOTARIAL E DE PROTESTO
R. dos Expedicionários, 112 - Nossa Senhora das Dores - Caruaru/PE - CEP: 55002-440 Fone: (81) 3722.4733 - Fax: (81) 3721.2118

Bel. CARLOS TOSCANO

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido. Em testemunho da verdade. Dou fé. Caruaru/PE, 08/06/2023 - 14.46.09.

CYNTHIA MORGANA LIMA SABINO (Escrevente)
EMOLUMENTOS: R\$3,87, TSNR: R\$0,86, FERC: R\$0,43,
FUNSEG: R\$0,09, FERM: R\$0,04, ISS: R\$0,22.
TOTAL: R\$5,51. Operador: 6

Selo: 0073718.ATH06202301.01830

Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital



Handwritten signature and initials



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220559215/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**
Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO



Número da ART: **PE20220826098** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/08/2022 Baixada em: 19/08/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE** CPF/CNPJ: **10.186.138/0001-80**
Endereço do contratante: PRAÇA COSTA AZEVEDO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CATENDE UF: PE CEP: 55400000
Contrato: 120/2021 Celebrado em: 24/08/2021
Valor do contrato: R\$ 219.011,68 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS Bairro: DIVERSOS
Complemento: UF: PE CEP: 55400000
Cidade: CATENDE
Data de início: 24/08/2021 Conclusão efetiva: 24/02/2022

Finalidade: Infraestrutura CPF/CNPJ: 10.186.138/0001-80
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 3500.00 metro quadrado;**

Observações

Serviços de reposição de pavimentação com paralelepípedo granitos (paralelepídeos linha d'água e meio fio em pedras granítica), tapa buraco em diversas ruas.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220559215/2022
19/08/2022, 20:07
xb709

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: xb709



1076/A



SEINFRA FOLHA 1075/A

ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins que a empresa, **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 39.155.899/0001-57, registrada no CREA- PE Nº 00000677159-PE, com sede na Rua Floriano Peixoto nº 170 sala 09, Bairro Nossa Senhora das Dores, Caruaru-PE, CEP nº 55.004-260, sob a responsabilidade técnica do eng.º civil **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**, inscrito no RNP nº 1801137374 e CREA-PE 1801137374, CPF nº 774.313.594-20. Executou os serviços de Reposição de Pavimentação em pedras de paralelepípedos graníticos, meio fio e linha d'água, em diversas ruas de Catende -PE, e dos distritos de Laje Grande e Roçadindo em Catende -PE, de acordo com as planilhas em anexo.


Contratante:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE -PE
Inscrita no CNPJ nº 10.186.138/0001-80, situada na praça costa Azevedo s/n centro Catende -PE CEP 55.400-000

Informações da obra:
Área total da obra: 3500m2, conforme o item 3.2 e 3.5 da planilha em anexo.
Endereço da obra: diversas ruas.
Data de início: 24/08/2021
Data de término da obra: 24/02/22

Catende, 08 de agosto de 2022

FIRMA RECONHECIDA
Serviço Registral e Notarial de Catende-PE

VANILLE SABRINA TORRES DA SILVA
SECRETÁRIA DE OBRAS
CPF: 103.739.444-54



SJR Serviço Registral e Notarial de Catende
Reconheço Por Semelhança a firma de **VANILLE SABRINA TORRES DA SILVA**, Catende-PE 11/08/2022
Em test. da verdade e dou fé **JAIME**
MANOEL DE CARVALHO DANTAS - escrevente autorizado EMOL
R\$ 4,28 TSNR R\$ 0,65, FERM R\$ 0,05 FUNSEG R\$ 0,10 FERC:
R\$ 0,48 TOTAL R\$5,86 Consulte a autenticidade em
Selo.3152454.LIN0329220104582

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220559215/2022, emitida em 19/08/2022



Certidão nº 2220559215/2022
22/08/2022, 12:01
Chave de Impressão: xb709
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 2 folhas



Handwritten initials and signature

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ORSE	S0005 1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	18,00
2.			ESCAVAÇÃO/DEMOLIÇÕES		
1.2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	350,00
1.3	ORSE	20	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO	M2	2900,00
3.			PAVIMENTAÇÃO		
3.1	SINAPI MAIO 2020	10057 7	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	3500,00
3.2	SINAPI	10185 2	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	2900,00
3.3	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	75,00
3.4	COMPO SIÇÃO	1	LINHA D AGUA EM PARALELEPIEDOS GRANITICOS, REJUNTADOS C/ARG DE CIMENTOM E AREIA TRACO 1:3 SOBRE LASTRO DE BRITA E BERÇO DE AREIA		300,00
3.5	SINAPI	10116 9	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	600,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220559215/2022, emitida em 19/08/2022



Certidão nº 2220559215/2022
22/08/2022, 12:01

Chave de Impressão: xb709

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 2 folhas

Handwritten signature

Handwritten signature and initials





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220559029/2022

Atividade concluída FOLHA

1073 A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**
Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PE20220824575** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/08/2022 Baixada em: 11/08/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE** CPF/CNPJ: **10.186.138/0001-80**
Endereço do contratante: PRAÇA COSTA AZEVEDO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO UF: PE CEP: 55400000
Cidade: CATENDE Celebrado em: 25/06/2021
Contrato: S/N Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Valor do contrato: R\$ 74.947,26
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA VITOR CARNEVALE Nº: 232
Complemento: Bairro: BAIXA VERDE UF: PE CEP: 55400000
Cidade: CATENDE
Data de início: 25/06/2021 Conclusão efetiva: 25/07/2021
Finalidade: Outro CPF/CNPJ: 10.186.138/0001-80
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 49 - Execução de obra 231.69 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO E PINTURA DE PARTE DO MURO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL SAGRADA FAMÍLIA DA CIDADE DE CATENDE-PE.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220559029/2022
19/08/2022, 20:15
yZYZ9

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: yZYZ9





SEINFRA
FOLHA
1072 A

ATESTADO DE CONCLUSAO

Atestamos para os devidos fins que a empresa, **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 39.155.899/0001-57, registrada no CREA- PE Nº 00000677159-PE, com sede na Rua Floriano Peixoto nº 170 sala 09 Nossa Senhora das Dores, Caruaru-PE, CEP 55.004-260, sob a responsabilidade técnica do Eng.º Civil **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**, inscrito no RNP nº 1801137374 e CREA-PE 1801137374 portador do CPF nº 774.313.594-20, executou satisfatoriamente, os serviços de Demolição, Reconstrução e Pintura de parte do muro do Cemitério Público Municipal Sagrada Família da cidade de Catende -PE, de acordo com as planilhas em anexo.

Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE -PE
Inscrita no CNPJ nº 10.186.138/0001-80, situada na Praça Costa Azevedo s/n, centro, Catende -PE no CEP 55.400-000.

Informações da obra:

Área total da obra: **231,69m²** conforme o item 3 da planilha em anexo.
Endereço da obra: **Rua Vitor Carnevale, nº 232, Baixa Verde, Catende -PE, CEP 55.400-000.**

Data de início da obra: **25/06/2021**
Data de término da obra: **25/07/2021**

Catende, 08 de agosto de 2022

FIRMA RECONHECIDA
Serviço Registral e Notarial de Catende-PE

Vanille Torres

VANILLE SABRINA TORRES DA SILVA
SECRETÁRIA DE OBRAS
CPF: 103.739.444-54



Serviço Registral e Notarial de Catende
Reconheço Por Semelhança a firma de **VANILLE SABRINA TORRES DA SILVA** Catende-PE 11/08/2022
Em test. da verdade e dou fe. **JAIME**
MANOEL DE CARVALHO DANTAS -escrivente autorizado EMOL R\$ 4,26 TSNR R\$ 0,95 FERM R\$ 0,05 FUNSEG R\$ 0,10 PERC R\$ 0,48 TOTAL R\$5,84 Consulte a autenticidade em: Selo 0162454.IWD93552/0104561

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220559029/2022, emitida em 19/08/2022



Certidão nº 2220559029/2022
22/08/2022, 12:00
Chave de Impressão: yZYZ9

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 2 folhas



Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.