

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.
1	97623 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	30
2	10033 ORSE	Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju)	m ³	30
3	2376 ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco e pint. hidracor sobre alvenaria, c/cintas e pilares aparentes.	m ²	231,69
4	98458 SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m ²	60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220559029/2022, emitida em 19/08/2022



Certidão nº 2220559029/2022
22/08/2022, 12:00

Chave de Impressão: yZYZ9

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 2 folhas

Handwritten signature



Handwritten signature



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220559030/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SEINFRA
FOLHA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**
Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PE20220825387** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/08/2022 Baixada em: 11/08/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE** CPF/CNPJ: **10.186.138/0001-80**
Endereço do contratante: PRAÇA COSTA AZEVEDO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CATENDE UF: PE CEP: 55400000
Contrato: 78/2021 Celebrado em: 07/06/2021
Valor do contrato: R\$ 80.885,18 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAÇA COSTA AZEVEDO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO UF: PE CEP: 55400000
Cidade: CATENDE
Data de início: 07/06/2021 Conclusão efetiva: 07/09/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE CPF/CNPJ: 10.186.138/0001-80

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS**
52 - Execução de reforma 385.00 metro quadrado;

Observações

SERVIÇOS DE REFORMA NO PAÇO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CATENDE-PE

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO PARA SPDA, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220559030/2022
19/08/2022, 20:02
3958d

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 3958d





ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins que a empresa, **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 39.155.899/0001-57, registrada no CREA- PE Nº 00000677159-PE, com sede na Rua Floriano Peixoto nº 170 sala 09, Bairro Nossa Senhora das Dores, Caruaru-PE, CEP nº 55.004-260, sob a responsabilidade técnica do Engº Civil **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**, inscrito no RNP nº 1801137374 e, CREA-PE 1801137374 e CPF nº 774.313.594-20, executou os serviços de Reforma no Paço Municipal do município de Catende -PE, de acordo com as planilhas em anexo.

Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE -PE
Inscrita no CNPJ nº 10.186.138/0001-80, situada na praça costa Azevedo s/n centro Catende -PE CEP 55.400-000.

Informações da obra:

Área total da obra: 385,00m², conforme o item 5.4 da planilha em anexo.

Endereço da obra: Praça costa Azevedo, s/n, Centro, Catende -PE, CEP 55.400-000.

Data de início: 07/06/2021

Data de término da obra: 07/09/2021

Catende, 08 de agosto de 2022



Vanille Sabrina Torres da Silva

VANILLE SABRINA TORRES DA SILVA
SECRETÁRIA DE OBRAS
CPF: 103.739.444-54



Reconheço Por Semelhança a firma de **VANILLE SABRINA TORRES DA SILVA**, Catende/PE 11/08/2022
Em test. da verdade e dou fé **JAIME**
MANOEL DE CARVALHO DANTAS -escrivente autorizado EMOL
R\$ 4,28 TSNR R\$ 0,95 FERM R\$ 0,05 FUNSEG R\$ 0,10 FERC
R\$ 0,48 TOTAL R\$5,86 Consulte a autenticidade em
Selo:0152454.MINA0320220104583

Serviço Registral e Notarial de Catende



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220559030/2022, emitida em 19/08/2022



Certidão nº 2220559030/2022
22/08/2022, 12:02
Chave de Impressão: 3958d

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 5 folhas



Handwritten signatures and marks

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
1				
1,1,1	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	ORSE	un	6
1,2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	213,11
1,3	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	m2	139,17
2				
2,1	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	SINAPI	M2	283,49
2,2	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020	ORSE	m2	17,38
2,3	Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm. af_06/2018	ORSE	m2	13,66
2,4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	283,49
3				
3,1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.330,78
3,2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.330,78
3,3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	60,94
3,4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	563,46
3,	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	SINAPI	M2	185,06

Vanilde Moraes

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220559030/2022, emitida em 19/08/2022



Certidão nº 2220559030/2022
22/08/2022, 12:02

Chave de Impressão: 3958d

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 5 folhas



224

5				
3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	185,06
6				
3	Remoção de pintura à óleo ou esmalte	ORSE	m2	9,25
7				
3	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018	ORSE	m2	301,23
8				
4				
4	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1
1				
5				
5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	3,66
1				
5	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	3,66
2				
6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	3,66
3				
5	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	ORSE	m2	385
4				
6				
6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	25
1				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220559030/2022, emitida em 19/08/2022



Certidão nº 2220559030/2022

22/08/2022, 12:02

Chave de Impressão: 3958d

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 5 folhas



6 , 2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	11
6 , 3	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2
6 , 4	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	126
6 , 5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	10
6 , 6	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	23
6 , 7	Condutele de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 32 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	ORSE	un	287
6 , 8	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	UN	20
6 , 9	Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	ORSE	un	3
6 , 1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	600
7 , 1	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	SINAPI	UN	2
7 , 2	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	2
8 , 1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	9,12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220559030/2022, emitida em 19/08/2022



Certidão nº 2220559030/2022

22/08/2022, 12:02

Chave de Impressão: 3958d

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 5 folhas

Vanilde Dória



1264



8	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões	ORSE	m2	28,51
2	20x20 cm, argamassa tipo ac i, aplicadas em ambientes de área maior que 5 m2 na altura inteira das paredes. af_06/2014			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220559030/2022, emitida em 19/08/2022



Certidão nº 2220559030/2022

22/08/2022, 12:02

Chave de Impressão: 3958d

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 5 folhas

Vanillo Torres

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Handwritten number '1274' in blue ink.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220559028/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**
Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PE20220826987** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/08/2022 Baixada em: 23/08/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA.**

Contratante: **PREFEITURA DE ALAGOINHA - PE** CPF/CNPJ: **11.043.981/0001-70**
Endereço do contratante: PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO Nº: 153
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ALAGOINHA UF: PE CEP: 55260000
Contrato: 025/2021/PMA Celebrado em: 30/08/2021
Valor do contrato: R\$ 72.542,97 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ALAGOINHA UF: PE CEP: 55260000
Data de início: 06/09/2021 Conclusão efetiva: 06/01/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **PREFEITURA DE ALAGOINHA - PE** CPF/CNPJ: 11.043.981/0001-70

Atividade Técnica: **16 - Execução PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS > DE REQUALIFICAÇÃO > #10.7.1.1 - DE ÁREA URBANA 52 - Execução de reforma 219.76 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 52 - Execução de reforma 219.76 metro quadrado;**

Observações

REORMA E AMPLIAÇÃO DDA PRAÇA CALOS SIMOES E CATEIROS DA RUA ATOIO IZIDORIO DA SILVA CENTRO ALAGOINHA-PE.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO PARA SPDA; RETIRADA DE ÁRVORES e PLANTIO DE GRAMA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220559028/2022
24/08/2022, 17:09
48ww9

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 48ww9





PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

SEINFRA
FOLHA

1063/A

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins que a empresa, **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 39.155.899/0001-57, registrada no CREA- PE Nº 00000677159-PE, com sede na Rua Floriano Peixoto nº 170 sala 09, Bairro Nossa Senhora das Dores, Caruaru-PE no CEP nº 55.004-260, sob a responsabilidade técnica do Engº. Civil **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**, inscrito no RNP nº 1801137374 e, CREA-PE 1801137374 e CPF nº 774.313.594-20, executou a ampliação da praça Carlos Simões e canteiros da rua Antônio Izidoro da Silva, Centro alagoinha -PE, de acordo com a planilha em anexo.

Contratante:

PREFEITURA DE ALAGOINHA -PE

Inscrita no CNPJ nº 11.043.981/0001-70, situada na Praça Barão do Rio Branco, nº 153, Centro, Alagoinha - PE, CEP 55.260-000.

Informações da obra:

Área total da obra: 219,76m². Conforme item 5.3 da planilha em anexo.

Endereço da obra: Diversas rua.

Data inicial da obra: 06/09/2021

Termino da obra: 06/01/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220559028/2022, emitida em 24/08/2022



Alagoinha, 08 de agosto de 2022.

Gerivaldo Galindo da Silva

GERIVALDO GALINDO DA SILVA
SECRETÁRIO DE OBRAS
CREA/PE: 1818928795 PE
RNP: 1818928795
CPF: 074.056.484-60

Gerivaldo Galindo da Silva
Secretaria de Obras
Portaria 072/2021

Avenida Frei Jerônimo, 91, Centro, Alagoinha-PE, CEP.: 55.260-000
Tel.: (87) 3839-1156 – CNPJ: 11.043.981/0001-70
E-mail: sec.obras.alagoinha_pe@hotmail.com


Certidão nº 2220559028/2022
25/08/2022, 04:54

Chave de Impressão: 48ww9

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2022 e contém 3 folhas



1294





PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

SEINFRA
FOLHA

10620 A

ITEM	REFERÊN CIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTI DADE
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	SINAPI	0003752 4	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	238,00
1.2	COMPOS IÇÃO	74209/00 1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2	2,88
2			DEMOLIÇÃO		
2.1	COMPOS IÇÃO	S00021	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO	M	227,94
2.2	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	10,72
2.3	SEINFRA	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	5,00
2.4	SEINFRA	C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO	M2	171,14
2.5	SINAPI	101852	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	68,38
3			PRAÇA		
3.1	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	171,88
3.2	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	47,88
3.3	COMPOS IÇÃO	S04420	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO SIMPLES, SEM ENCOSTO, REVESTIDO EM TODAS AS FACES COM CERÂMICA 20 X 20 CM OU SIMILAR (VER ESPECIFICAÇÕES DE CERÂMICA NO PROJETO)	M	52,35
3.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	374,03
3.5	SEINFRA	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	M2	36,65
3.6	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	22,32
3.7	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL	M	374,03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220559028/2022, emitida em 24/08/2022



Certidão nº 2220559028/2022

25/08/2022, 04:54

Chave de Impressão: 48WW9

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2022 e contém 3 folhas

Avenida Frei Jerônimo, 91, Centro, Alagoinha-PE, CEP.: 55.260-000
Tel.: (87) 3839-1156 – CNPJ: 11.043.981/0001-70
E-mail.: sec.obras.alagoinha_pe@hotmail.com

Gerivaldo Galindo da Silva
Secretaria de Obras
Portaria 072/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 25/08/2022, às 04:54.

1304



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



			(CAIAÇÃO). AF_05/2021		
3.8	SEINFRA	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	6,00
4			ILUMINAÇÃO		
4.1	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	8,00
4.2	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	321,12
4.3	SINAPI	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	106,59
4.4	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6,00
4.5	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	16,00
5			PAISAGISMO		
5.1	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	135,46
5.2	SEINFRA	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	8,00
5.3			ÁREA TOTAL DE OBRA	M2	219,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220559028/2022, emitida em 24/08/2022



Gerivaldo Galindo da Silva
 Secretária de Obras
 Portaria 072/2021

Avenida Frei Jerônimo, 91, Centro, Alagoinha-PE, CEP.: 55.260-000
 Tel.: (87) 3839-1156 – CNPJ: 11.043.981/0001-70
 E-mail.: sec.obras.alagoinha_pe@hotmail.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
 Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 25/08/2022, às 04:54.

Certidão nº 2220559028/2022
 25/08/2022, 04:54
 Chave de Impressão: 48ww9
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2022 e contém 3 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

666445/2015

Nº anterior: 1009882015

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**
Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 666445/2015
19/06/2015, 12:03
d3bb4

Autenticação CREA-NET: e2a050e6-6129-4814-8d8c-f8ded7cb4741

Selo Inicial: A094.223

Quantidade de folhas no atestado: 3

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: d3bb4

Selo Final: A094.225



Handwritten signatures and numbers: 1324



Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus

SEINFRA
FOLHA
1039/A

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA.

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **Construtora Alto do Moura Ltda EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Av. Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores – Caruaru-PE, registrada no CREA sob o nº PE014211; tendo como engenheiro civil o Sr. Linaldo Mendes dos Santos Junior, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE. Executou satisfatoriamente os serviços de reforma e manutenção na Policlínica Jerônimo César Tavares, na Cidade do Brejo da Madre de Deus-PE; no período de 26/09/2014 à 26/12/2014, conforme ART de execução nº 177467102014 e planilhas anexas.

Brejo da Madre de Deus - PE, 26 de dezembro de 2014.



Prefeitura M. do Brejo da Madre de Deus
Eng. Verinaldo Gouveia dos Santos
Secretário de Obras e Urbanismo
Verinaldo Gouveia dos Santos
CPF nº 167.755.544-00
Secretário de Obras



SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E PROTESTO DE CARUARU -
Caruaru - PE



RECONHECO, por semelhança a(s) firma(s) de: **VERINALDO GOUVEIA DOS SANTOS** selo: 0074955.MAD05201501.03375
dou. fe. CARUARU, 11/06/2015 09:37:42

Em testemunho da verdade

Flavia Aguiar L. L. de Melo

Emolumentos R\$3,29 TSNR R\$0,65 Total a Pagar R\$3,95 Oper. LIEDJA

Consulte autenticidade em: www.ipejus.br/selo/digital

Praça Vereador Abel de Freitas s/n - Centro, Brejo da Madre de Deus - PE
CEP: 55.170-000 , CNPJ: 10.091.528/0001-77, Fone: (81) 3747.1156

Handwritten signatures and marks, including the number 133.



Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus

SEINFRA
FOLHA

1058/A

OBRA: Reforma e Manutenção na policlínica Jerônimo Tavares.

Localização: Rua Praça Vereador Abel de Freitas, cidade do Brejo da Madre de Deus - PE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
1.0		ESTRUTURA		
1.1	EMLURB 06.03.133	Concreto armado pronto, FCK25MPA, condição A (NBR-12655), lançado em pilares e adensado, incl. forma, escoramento e ferragem.	m ³	0,13
1.2	EMLURB 06.03.123	Concreto armado pronto, FCK 25 MPA, condição A (NBR-12655) lançado em vigas e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem	m ³	0,63
1.3	SINAPI 74200/001	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a.	m	4,60
2.0		PAREDES E REVESTIMENTOS		
2.1	EMLURB 07.01.160	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:8 - 1/2 vez	m ²	42,20
2.2	EMLURB 11.02.010	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m ²	84,40
2.3	EMLURB 11.05.010	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura	m ²	84,40
3.0		COBERTA		
3.1	SEDUC 1203013	Fornecimento e inst. de forro de PVC com reguas de 200 mm de largura encaixados entre si e fixados c/ estrut. auxiliar galvanizada e arame galvanizado, incluindo arremate para forro em PVC	m ²	67,23
3.2	SINAPI 84038	Cobertura com telha ondulada de alumínio, espessura 5 mm	m ²	136,53
4.0		ESQUADRIAS		
4.1	SINAPI 74037/001	Janela de correr em alumínio, com quatro folhas para vidro, duas fixas e duas moveis, incluso guarda-chuva e vidro iso incolor.	un	4,40
5.0		PINTURA		
5.1	EMLURB 16.03.010	Pintura látex em paredes internas/externas, Corlar ou similar, duas demãos, sem massa corrida, inclusive aplicação de uma demão de líquido selador de parede	m ²	84,40
6.0		RECUPERAÇÃO DA ÁREA DE MARCAÇÃO		
6.1	SINAPI 72093	Recuperação de telha de fibrocimento largura útil 49 cm ou 4 m ² , considerando o reaproveitamento do material a exceção do conjunto de arruelas de vedação.		55,20
7.0		PINTURA		
7.1	EMLURB 16.04.050	Pintura a óleo em esquadrias de madeira, duas demãos, com aparelhamento e sem emassamento, inclusive aplicação de fundo	m ²	3,36

Praça Vereador Abel de Freitas s/n - Centro, Brejo da Madre de Deus
CEP: 55.170-000, CNPJ: 10.091.528/0001-77, Fone: (81) 3747.1156

Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus
Eng. Venivaldo Gouveia Jr.
Secretário de Obras e Urbanização

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number 1344.



Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus

SEINFRA
FOLHA
1057/A

		sintético nivelador branco fosco, uma demão.		
7.2	EMLURB 16.04.070	Pintura a óleo em esquadrias de ferro, duas demãos, sem raspagem e sem aparelhamento.	m ²	1,80
7.3	EMLURB 16.03.070	Pintura a base de emulsão acrílica, CORALPLUS OU SIMILAR, em paredes externas duas demãos sem massa, inclusive aplicação de selador acrílico, uma demão	m ²	678,40
7.4	EMLURB 16.04.010	Pintura a óleo em paredes internas, duas demãos, sem emassamento, inclusive aplicação de líquido preparador.	m ²	900,90
8.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	SINAPI 73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	um	3,00

Brejo da Madre de Deus - PE, 26 de dezembro de 2014



Verinaldo Gouveia dos Santos
CPF nº 167.755.544-00
Secretário de Obras

Eng. Verinaldo Gouveia dos Santos
Secretário de Obras e Urbanismo



SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E PROTESTO DE CARUARU



RECONHECO, por semelhança a(s) firma(s) de: VERINALDO GOUVEIA DOS SANTOS
selo:0074955.0DT05201501100374
do fe. CARUARU, 11/05/2015 09:37:00

Em testemunho da verdade


Flávia Aguiar L. C. de Melo

Emolumentos R\$3,29 TSNR R\$0,66 Total a Pagar R\$3,95 Oper. LIEDJA

Consulte autenticidade em: www.tpe.jus.br/selodigital

Praça Vereador Abel de Freitas s/n - Centro, Brejo da Madre de Deus - PE
CEP: 55.170-000, CNPJ: 10 091.528/0001-77, Fone: (81) 3747.1156

Handwritten signatures and notes in blue ink, including "135" and "135x".



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

662704/2014

N° anterior: 1001122014
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SEINFRA
FOLHA

1056 A

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**
Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico n° 662704/2014
21/01/2014, 12:06
2Wcx2

Autenticação CREA-NET: d89c5340-db51-4ce5-a2e0-5f955cac9192

Selo Inicial: A062.375

Quantidade de folhas no atestado: 6

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 2Wcx2

Selo Final: A062.380



[Handwritten signatures and marks]
w
136
136



Prefeitura do Brejo da Madre de Deus-PE

SEINFRA
FOLHA
1055 / A

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **Construtora Alto do Moura Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Av. Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores – Caruaru/PE, registro no CREA nº PE014211, tendo como engenheiro civil o Sr. Linaldo Mendes dos Santos Junior, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE, executou satisfatoriamente os serviços de **demolição e construção do Centro de Saúde Jerônimo César Tavares e, recuperação e reforma do (CEO) Centro de Especialidades Odontológicas; em Brejo da Madre de Deus-PE**, no período de 19/12/2011 à 19/04/2012, conforme ART nº 511473 e planilhas anexas.

Brejo da Madre de Deus-PE, 28 de março de 2013.

Sérgio José Albino Pimentel
Secretário de Planejamento

Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus.



293
059
352

Sérgio Albino Pimentel
Dooupe


30.12.2013

1374

Obra: Demolição e Construção do Centro de Saúde Jerônimo César

Localização: Praça Vereador Abel de Freitas Centro - na Sede do Município

Item	Discriminação	Dados	
		Unid.	Quant.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Fornecimento e assentamento de placa da obra(1.50 x 3.00)	m ²	4,50
2.0	INFRAESTRUTURA		
2.1	Locação e demarcação para abertura de valas.	m ²	496,70
2.2	Escavação manual em terra até 1,50 m de profundidade, sem escoramento.	m ³	63,49
2.3	Aterro do caixão com areia, incluindo a compactação, transporte e colocação na obra.	m ³	198,68
2.4	Reaterro apiloado de valas em camadas de 20cm de espessura , com aproveit. do material escavado.	m ³	3,81
2.5	Concreto não estrutural 1:4:8 para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado.	m ³	5,29
2.6	Concreto armado pronto FCK 15 Mpa, inclusive forma , escoramento e ferragem, lançado e adensado em fundações.	m ³	6,27
2.7	Alvenaria de 8 furos 1 vez , assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 (fundação).	m ²	53,45
2.8	Concreto armado pronto FCK 15 Mpa, incl. forma , esc. e ferragem, lançado e adensado em radiê	m ³	10,69
3.0	SUPERESTRUTURA		
3.1	Concreto armado pronto FCK 15Mpa, incl. forma , esc. e ferragem, lançado e adensado em pilar	m ³	7,49
3.2	Concreto armado pronto FCK 15 Mpa, incl. forma , esc. e ferragem, lançado e adensado em vigas	m ³	0,89
3.3	Alvenaria de 8 furos, assentados e rejuntados com arg. de c:a no traço 1:6 (1/2 vez)	m ²	19,63
3.4	Blocos de vidro tipo canelado 19x19x8cm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa) preparo mecânico, com rejuntamento em cimento branco.	m ²	3,80
4.0	REVESTIMENTO PAREDE E FORRO		
4.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m ²	1.120,76
4.2	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 c/ 2cm de espessura	m ²	964,23
4.3	Emboço com argamassa de cimento , saibro e areia no traço 1:4:8, com 2cm de espessura	m ²	156,54
4.4	Revestimento cerâmico comum, tipo A, 50x50cm PEI3, assentado com argamassa pre-fabricada de cimento colante, inclusive rejunte	m ²	156,54
5.0	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Lastro de piso com 10cm de espessura no traço 1:4:8	m ²	371,20
5.2	Regularização de contrapiso para revestimento cerâmico, empregando argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 3 cm de espessura.	m ²	371,20
5.3	Piso em lençol de granito artificial (marmorite) com juntas de vidro, formando quadros de 1,0 x 1,0 m, na cor cinza.	m ²	156,54
5.4	Soleira de granito artificial com 15cm de espessura , na cor cinza	m	35,10



Handwritten signatures and numbers: 1084, 1384

ROZAMIA MARIA LIRA VIEIRA
LEITEIRA

Oficial do Registro
de Imóveis, Títulos e Documentos
Artic. 139, § 1º

INE: (CND) 747-12

Cidade de Brejo da Madre de Deus - PE

De: Ineco a firma

Sergio José Albino
Fornel. Dan. Jr. -

Brejo M. Deus, 30/09/2013
SINRA
FOLHA
1053/A

5.5	Pavimento intertravado (0,20x0,1x0,06) com pigmentação natural sobre colchão de areia lavada e peneirada com 6cm de espessura rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória.		
6.0	COBERTA		
6.1	Laje premoldada para forro, inclusive capeamento e escoramento	m ²	292,33
6.2	Forro PVC em placas com largura de 10CM, espessura 8 mm, co liso, inclusive colocação	m ²	341,95
6.2	Estrutura para cobertura em arco, em ferro com tubos de 60 x 60, e cobertura com policarbonato	m ²	125,40
6.5	Estrutura de cobertura em madeira de lei, para telhas onduladas de cimento amianto.	m ²	60,20
6.6	Cobertura com telhas de fibrocimento ou similar 6 mm de espessura	m ²	60,20
7.0	ESQUADRIAS		
7.1	Esquadria de madeira com grade e folha em madeira de lei, para porta externas, inclusive assentamento e ferragens.	m ²	4,62
7.2	Esquadria de madeira com grade em madeira de lei e folha em compensado de jequitiba para portas internas, revestida com formica, inclusive assentamento e ferragens	m ²	48,09
7.3	Porta de correr em alumínio, com 04 folhas para vidro, inclusive Vidro Plano, comum, liso, transparente e com 4mm de espessura-colocado	m ²	21,00
7.4	Fornecimento de esquadria de alumínio, tipo correr com bandeira, com contramarco, inclusive assentamento de Vidro plano, comum, liso, transparente e com 4mm de espessura -colocado	m ²	52,75
7.5	Fornecimento de esquadria de alumínio, tipo basculante, com contramarco, incl. Assentamento de Vidro plano fantasia em geral, exceto cancelado-colocado	m ²	0,96
7.6	Grade de proteção de porta em ferro com varões de 1/2", espaçamento=10cm e acabamento em barra chata de 1"x1/4", incl. fechadura de sobrepor e assentamento (0,90 x 1,80)	m ²	1,62
7.7	Fornecimento de esquadria de alumínio, tipo correr com band. fixa, com contramarco, inclusive assentamento. (2,20 x 2,25)	m ²	16,50
7.8	Esquadria de alumínio tipo fixa, inclusive assentamento	m ²	9,20
7.9	Esquadria de alumínio tipo fixa, incl. assentamento (2,20 x 1,25)	m ²	8,25
7.10	Esquadria de alumínio tipo fixa, incl. assentamento (2,20 x 0,70)	m ²	4,62
8.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
8.1	Ponto de água, inclusive tubulações e conexões de pvc rígido rosqueável e abertura em rasgos de alvenaria, a é o registro geral do ambiente	pt	16,00
8.2	Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões de pvc rígido soldável, até a coluna ou sub-coletor	pt	4,00
8.3	Ponto de esgoto para lavatório, inclusive tubulações e conexões de pvc rígido soldável, até a coluna ou sub-coletor	pt	10,00
8.4	Ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões de pvc rígido soldável, até a coluna ou sub-coletor	pt	3,00
8.5	Fornecimento e assentamento de bacia sanitária com caixa acoplada, louça branca, inclusive tampa e acessórios correspondentes	cj	4,00
8.6	Fornecimento e assentamento de lavatório simples de louça branca, sem coluna, inclusive acessórios correspondentes	cj	12,00
8.7	Fornecimento de torneira de pressão para lavatório, com acabamento cromado, diâmetro de 1/2", inclusive fixação	ud	12,00

TRIBUTOS DE JUSTIÇA DE REGISTRO
AL0053144
R\$ 352
R\$ 050
R\$ 293

Handwritten signatures and marks, including a large blue signature and the number 1394.

ROZANIA MARIA LIRA VIEIRA
 DE OLIVEIRA

Tabelante e Oficial do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Arquivos

FONE: (0xx89) 747-1211

Brejo da Madre de Deus - P

Recibo e Valor

Sr. João José Albino

Planchette. 1000 J.



Brejo M. Deus. 30/09/2013

SEINFRA FOLHA

1052

8.8	Forn. de registro de pressão com canopla, acabamento cromado diâmetro de 3/4", inclusive fixação	ud	7,00
8.9	Caixa coletora de inspeção ou de areia com paredes em alvenaria, tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com arg. de cimento e areia 1:4, dim. Internas 0,50x0,50x0,80m	ud	4,00
8.10	Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis diâmetro de 100mm, para colet. de esgoto, inclusive abertura e fechamento de valas(para ligação a rede de esgoto existente)	m	40,00
8.11	Granito cinza polido para bancada E=2,5 cm, com furo para cuba inclusive lavatório de louça BR CUBA) médio luxo s/ladrão 52 x 39 cm ferragens em metal cromado sifão 1680 1"x1.1/4" torneira de pressão 1193 de 1/2" e válvula de escoamento 1600 rabicho em PVC (conforme detalhe no projeto) Tipo 1 - fornecimento e instalação	ud	4,00
8.12	Granito cinza polido para bancada E=2,5 cm, com furo para cuba - inclusive lavatório de louça BR CUBA) médio luxo s/ladrão 52 x 39 cm ferragens em metal cromado sifão 1680 1"x1.1/4" torneira de pressão 1193 de 1/2" e válvula de escoamento 1600 rabicho em PVC (conforme detalhe no projeto) Tipo 2 - fornecimento e instalação	ud	2,00
8.13	Granito cinza polido para bancada E=2,5 cm, com furo para cuba, inclusive lavatório de louça BR CUBA) médio luxo s/ladrão 52 x 39 cm ferragens em metal cromado sifão 1680 1"x1.1/4" torneira de pressão 1193 de 1/2" e válvula de escoamento 1600 rabicho em PVC (conforme detalhe no projeto) Tipo 3 - fornecimento e instalação	ud	2,00
8.14	Granito cinza polido para bancada E=2,5 cm, com furo para cuba, inclusive lavatório de louça BR CUBA) médio luxo s/ladrão 52 x 39 cm ferragens em metal cromado sifão 1680 1"x1.1/4" torneira de pressão 1193 de 1/2" e válvula de escoamento 1600 rabicho em PVC (conforme detalhe no projeto) Tipo 4 - fornecimento e instalação	ud	1,00
8.15	Granito cinza polido para bancada E=2,5 cm, com furo para cuba, inclusive lavatório de louça BR CUBA) médio luxo s/ladrão 52 x 39 cm ferragens em metal cromado sifão 1680 1"x1.1/4" torneira de pressão 1193 de 1/2" e válvula de escoamento 1600 rabicho em PVC (conforme detalhe no projeto) Tipo 5 - fornecimento e instalação	ud	1,00
8.16	Tanque marmore sintético 22 litros, com válvula em plástico branco 1/4"x1.1/2", conjunto para fixação sifão copo plástico 1.1/4" e torneira de metal curta 1/2" ou 3/4" para tanque - fornecimento e instalação.	ud	1,00
8.17	Kit de acessórios para banheiros	ud	5,00
8.18	Pia de aço inoxidável 200 x 60 cm com duas cubas - fornecimento e instalação	ud	1,00
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	Fornecimento e assentamento de caixa para medição trifásica e caixa para disjuntor trifásico de policarbonato e noryl cinza, inclusive buchas plásticas e parafusos para instalação das caixas em parede(padão CELPE)sem disjuntor	ud	1,00
9.2	Fornecimento de quadro de distribuição metálico de embutir com porta, barramento, chave geral e placa de neutro para até 12 circuitos monopolares, inclusive instalação	ud	1,00
9.3	Disjuntor monopolar termomagnético até 50 A, 220v, inc.instalação em quadro de distribuição	pt	6,00
9.4	Disjuntor monopolar termomagnético até 30 A, 220v, inc.instalação em quadro de distribuição	pt	6,00

Válido e Autenticado
 Enclosure
 Tx. Fisc. (1)
 TOTAL
 ALO0531MB
 059
 293
 352



 240
 240

ROZANIA MARIA LIRA VIEIRA
DE OLIVEIRA

Assessoria Oficial do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Cartórios

CEP: (5517) 000 - 1210

Av. da Madre de Deus - Ff

conheço o valor

Brejo da Mãe de Deus

Assinatura: Dan Jé

Brejo da Mãe de Deus, 30/09/2016

Em 1ªª de Vend. a Tab. Púb

9.5	Eletroduto de pvc rígido rosqueável 3/4" pol., c/luva de rosca interna, assentados em valas c/prof.0,60m,inc.escavação e reaterro	m	10,00
9.6	Cabo de cobre,tempera mole,encordamento classe2, isolamento de pvc. 70c,tipo BWF, 750V,S.M.-4mm ² , inclusive instalação em eletroduto	m	25,00
9.7	Caixa de passagem subterrânea com dimensões internas 0,40x0,40m, altura 0,60m, sobre camada de brita com 0,10 de espessura, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado , inclusive escavação , remoção e reaterro	ud	2,00
9.8	Assentamento de haste de aterramento de 5/8"x2,40m,com conector paralelo e parafusos(inclusive o fornecimento do material)	ud	3,00
9.9	Assent. de bengala de pvc de 3/4" pol. ,inclusive rasgo em alvenaria e fornecimento de material	ud	1,00
9.10	Ponto de luz no teto ou parede, inc caixa de 4x4 pol., tubulação de PVC rígido e fiação até o quadro de distribuição	pt	45,00
9.11	Ponto de interruptor de uma seção, inclusive tubulação pvc rígido,fiação, caixa de 4x2 pol., placa e demais acessórios até o ponto de luz	pt	32,00
9.12	Ponto de interruptor de duas seções, inclusive tubulação pvc rígido,fiação, caixa de 4x2 pol., placa e demais acessórios até o ponto de luz	pt	5,00
9.13	Ponto de tomada universal (2P + 1T), inclusive tubulação pvc rígido, fiação , caixa 4x2 pol.,placa e demais acessórios até o ponto de luz ou quadro de distribuição	pt	19,00
9.14	Ponto de tomada universal (2P + 1T) p/2000w, inclusive tubulação pvc rígido, fiação , caixa 4x2 pol.,placa e demais acessórios até o quadro de distribuição	pt	74,00
9.15	Ponto de tomada para ar condicionado c/ conj. tipo astop, em caixa 4x4 pol.,c/placa,tomada trip. p/ pino chato e disjuntor termomagnético de 25A,incl. tubulação em pvc rígido,fiação, aterramento e demais acessórios até o quadro de distribuição	pt	16,00
9.16	Ponto de tomada para telefone, em caixa 4x2 pol.,inclusive placa, tubulação em pvc ríg.,fiação, caixas de passagem e demais acessórios até a caixa de distribuição do pavimento	pt	1,00
9.17	Luminária tipo sobrepor, para 01 lâmpada fluorescente de 20w, inclusive reator,alto fator de potência, lâmpada e demais acessórios	cj	12,00
9.18	Luminária tipo sobrepor, para 01 lâmpada fluorescente de 40w, inclusive reator,alto fator de potência, lâmpada e demais acessórios	cj	14,00
9.19	Luminária tipo sobrepor, para 02 lâmpada fluorescente de 40w, inclusive reator,alto fator de potência, lâmpada e demais acessórios	cj	19,00
9.20	Eletroduto de pvc rígido rosqueável de 1 pol. , com luva de rosca interna, assentados em valas com prof. de 0,60m , inclusive escavação e reaterro	m	10,00
9.21	Cabo de cobre, tempera mole encordamento classe 2 , isolamento de pvc de 6mm ² , inc. instalação em eletroduto	m	10,00
10.0	RESERVATÓRIOS		
	Reservatório Superior		
10.1	Instalação de caixa água de pvc (capacidade de 2000l), inc. fornecimento da mesma, colocação e montagem das tubulações e conexões	ud	1,00
10.2	Fornecimento e assentamento de bomba 3/4	cj	1,00
10.3	Fornecimento e instalação de torneira de bóia	ud	1,00
10.4	Fornecimento e assent. de válvula de retenção vertical, diâmetro de 1 pol., inc. instalação	ud	1,00
	Reservatório Inferior		

“Válido Autenticamente”
Emuluni
TX. Fisc.
TOTAL

AL0053148

203
259
52

1051/A

Assinatura: Dan Jé

1424

ROSAMARIA MARIA LIRA VIEIRA DE CIVEIRA

 Tabelante e Oficial do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Cartórios.

Matr. (Oxx81) 747-121

 Brejo da Madre de Deus - PE

 R. Sérgio José Albino Pimentel - Don. P.

Brejo M. Deus, 30/09/2010

 Lm. Test. [Signature]

10.5	Escavação manual de terra até 1,50m de profundidade, sem escoramento (3,50x2,00x1,50)	m³	10,50
10.6	Alvenaria de tijolos de 6 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez.	m³	16,50
10.7	Concreto não estrutural (1:4:8) para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado.	m³	7,00
10.8	Concreto armado pronto, FCK 25 MPA condição A (NBR 12655), lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem. (11x0,2x0,2)x2	m³	0,88
10.9	Laje pré-moldada para piso com vão normal, inclusive capeamento e escoramento. (3,5x2)	m²	7,00
10.10	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (11x1,5)	m²	16,50
10.11	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 c/ 2cm de espessura (11x1,5)	m²	16,50
10.12	Impermeabilização com aplicação diretamente na estrutura de concreto, de 4 demãos de cimento especial impermeabilizante, preparado com emulsão adesiva adequada, para reservatórios e superfícies enterradas não sujeitas a infiltrações no momento da aplicação. (11x1,5)	m²	16,50
10.13	Fornecimento e instalação de torneira de bóia	ud	2,00
10.14	Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam. 25mm, inclusive conexões com abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água	m	15,00
10.15	Fornecimento e assentamento de tampa de inspeção de ferro galvanizado(0,4x0,5)	m²	0,20
10.16	Pintura com esmalte sintético em esquadria de ferro, duas demãos, com raspagem e aparelhamento com zarcão(tampa de inspeção) (0,4x0,5)	m²	0,20
11.0	PINTURA		
11.1	Pintura latex em paredes externas, duas demãos na cor definida em projeto, inclusive aplicação de selador acrílico uma demão, e massa acrílica, duas demãos	m²	515,05
11.2	Pintura a óleo em esquadria de madeira, duas demãos, com aparelhamento, inclusive aplicação de fundo sintético nivelador branco fosco, uma demão	m²	2,94
11.3	Pintura a óleo em esquadria de ferro, duas demãos, sem raspagem e se/aparelhamento (1,00 x 1,80)	m²	1,80
11.4	Abertura de letreiro padronizado em parede de prédio público com logotipo em alto relevo	ud	1,00
11.5	Pintura a óleo em paredes internas, duas demãos, com emassamento, inclusive aplicação de líquido selador.	m²	947,67
12.0	OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
12.1	Limpeza final da obra	m²	566,50

SEINFRA FOLHA

 1050/A

"Valido so


 Autenticidade

 Emplumamentos

 TX. FISC. (L. 11.4

 TOTAL

 ALO658147




 Sérgio José Albino Pimentel

 Secretário de Obras e Urbanismo

 Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220492545/2019

Atividade concluída

SEINFRA
POLHA

10/19/A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**
Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PE20190393124** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/06/2019 Baixada em: 07/06/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CARLA LUCIANA VIDAL SILVA LINO**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS** CPF/CNPJ: **10.091.528/0001-77**
Endereço do contratante: PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO CEP: 55170000
Cidade: Brejo da Madre de Deus UF: PE
Contrato: Celebrado em: 11/03/2019
Valor do contrato: R\$ 52.733,95 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS Bairro: CENTRO CEP: 55175000
Complemento: UF: PE
Cidade: FAZENDA NOVA - Distrito
Data de início: 11/04/2019 Conclusão efetiva: 26/04/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO CPF/CNPJ: 10.091.528/0001-77
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 15.00 dia; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS -> #29352 - REDE DE ESGOTO 42 - Execução de Obra Técnica 15.00 dia; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> EDIFICAÇÕES -> #29656 - ATERRO 42 - Execução de Obra Técnica 15.00 dia; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 15.00 dia;**

Observações

EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO DA PRAÇA DA ARENA E PAVIMENTAÇÃO DA 2ª TRAVESSA JÚLIO BERNARDO TORRES NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA-PE.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220492545/2019
12/06/2019, 14:47
y57Cb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: y57Cb



143



Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

SEINFRA
FOLHA

1048/A

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **CARLA LUCIANA VIDAL SILVA LINO**, inscrita sob CNPJ nº 32.495.671/0001-67, sediada na Rua Raimundo de Moraes, 42, Loja 10, Centro, Belo Jardim - PE, Registrada no CREA sob nº 63465DDPE, tendo como Engenheiro Civil o Sr. Linaldo Mendes dos Santos Junior, CPF nº 774.313.594-20 - RNP nº 1801137374 - CREA nº 030240-D/PE. Executou satisfatoriamente os serviços (conforme planilha anexa, contendo os serviços e quantitativos) de adequação da praça arena (com escavação e assentamento de tubos de pvc para esgoto das barracas e execução de aterro com pó de brita) e pavimentação (em paralelepípedos graníticos, com meio-fio em pedra granítica) da 2ª Travessa Júlio Bernardo Torres, no distrito de Fazenda Nova, Município do Brejo da Madre de Deus, início da obra 11/04/2019 e término 26/04/2019.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS (CNPJ: 10.091.528/0001-77)

CONTRATADA: CARLA LUCIANA VIDAL SILVA LINO (CNPJ: 32.495.671/0001-67)

LOCAL DA OBRA (ADEQUAÇÃO DA PRAÇA ARENA): RUA CÔNEGO LIRA, S/N, DISTRITO DE FAZENDA NOVA, MUNICÍPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS - PE, CENTRO, S/N, CEP: 55.175-000.

LOCAL DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO: 2ª TRAVESSA JÚLIO BERNARDO TORRES, DISTRITO DE FAZENDA NOVA, MUNICÍPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS - PE, CENTRO, S/N, CEP: 55.175-000.


CONTRATO DE OBRA PÚBLICA - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A ADEQUAÇÃO DA PRAÇA DA ARENA E A PAVIMENTAÇÃO DA 2ª TRAVESSA JÚLIO BERNARDO TORRES, NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NO MUNICÍPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA.

Brejo da Madre de Deus, 30 de Abril de 2019.

Everton da Silva Jô
MUNICÍPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS
CNPJ: 10.091.528/0001-77
EVERTON DA SILVA JÓ
CPF: 069.791.004-08
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

Praca Vereador Abel de Freitas s/n - Centro, Brejo da Madre de Deus - PE
CEP: 55.170-000, CNPJ 10.091.528/0001-77

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220492545/2019, emitida em 12/06/2019



Certidão nº 2220492545/2019
03/12/2019, 15:07

Chave de impressão: y57Cb

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/06/2019 e contém 2 folhas



544x

SEINFRA
FOLHA

1047/A




Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

Otra: SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA NA SEMANA SANTA
 Local: DISTRITO FAZENDA NOVA - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE.
 Data Base: 03/19
 Eng. Responsável: VERINALDO GOUVEIA DOS SANTOS - CREA: 14.371 DIPE
 Fonte: EMLURB-JUL/2018 e BDI DE 20%

EMPRESA: CARLA LUCIANA VIDAL SILVA LINO. CNPJ: 32.495.671/0001-67

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
FÍSICO					FINANCEIRO				
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Vlr.Unit. (S/ BDI)	BDI Adotado	Vlr. Unit. (COM BDI)	Vlr.Total (COM BDI)
ADEQUAÇÃO DA PRAÇA DA ARENA									R\$ 12.944,16
1.1	EMLURB	05.01.010	Escavação manual em terra, até 1,50m de profundidade, sem escoramento	m²	36,00	R\$ 8,50	20,00%	R\$ 8,28	R\$ 298,08
1.2	XXXXXXXX	XXXXXXXX	Execução de aterro com pó de pedra (posto obra)	m3	20,00	R\$ 75,80	20,00%	R\$ 88,20	R\$ 1.764,00
1.3	EMLURB	15.04.040	Assentamento e fornecimento de tubo pvc para esgoto Ø 100mm para esgoto	m	240,00	R\$ 29,28	20,00%	R\$ 35,14	R\$ 8.432,64
1.4	EMLURB	15.03.010	Assentamento e fornecimento de tubo pvc para esgoto Ø 40mm para esgoto	m	60,00	R\$ 13,66	20,00%	R\$ 15,66	R\$ 1.252,80
1.5	EMLURB	05.02.020	Reaterro aplicado de salas em camadas de até 20cm espessura, com aproveitamento do material escavado	m²	24,00	R\$ 41,55	20,00%	R\$ 49,86	R\$ 1.196,64
2ª TRAVESSA JÚLIO BERNARDO TORRES									R\$ 39.789,79
SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 449,53
2.1.1	EMLURB	25.09.020	Regularização mecânica de terreno natural, corte ou aterro até 20 cm de espessura	m²	485,50	R\$ 0,77	20,00%	R\$ 0,92	R\$ 449,53
PAVIMENTAÇÃO									R\$ 39.130,63
2.2.1	EMLURB	20.07.010	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 5,0 Cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia na traço 1:2	m²	485,50	R\$ 53,10	20,00%	R\$ 63,72	R\$ 30.996,78
2.2.2	EMLURB	20.09.010	Fornecimento e assentamento de meio fio de pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:2	m	281,50	R\$ 24,07	20,00%	R\$ 28,88	R\$ 8.130,85
SINALIZAÇÃO									R\$ 209,63
3.4.3	SINAPI	73916/002	Placa esmaltada para identificação de rua - dimensões 45x25cm	UND	2,00	R\$ 87,28	20,05%	R\$ 104,81	R\$ 209,63
TOTAL GERAL									R\$ 52.733,95

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220492545/2019, emitida em 12/06/2019



Everton da Silva Jo
Secretário de Obras
11/06/2019


Praca Vereador Abel de Freitas s/n - Centro, Brejo da Madre de Deus - PE
 CEP: 55.170-000, CNPJ 10.091.528/0001-77

Certidão nº 2220492545/2019
 03/12/2019, 15:07
 Chave de Impressão: y57Cb

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/06/2019 e contém 2 folhas



Handwritten signatures and initials: 145, 145, 145



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220475037/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**
Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PE20180297891** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/08/2018 Baixada em: 29/08/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALTO DO MOURA EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS** CPF/CNPJ: **10.091.528/0001-77**
Endereço do contratante: OUTROS PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS Nº S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Brejo da Madre de Deus UF: PE CEP: 55170000
Contrato: PL-029/2015 LOTE IV Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 475.272,81 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: OUTROS RUA PROJETADA 3 Bairro: BEIRA RIO
Complemento: UF: PE CEP: 55170000
Cidade: Brejo da Madre de Deus
Data de início: 17/12/2015 Conclusão efetiva: 17/06/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS CPF/CNPJ: 10.091.528/0001-77

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> EDIFICAÇÕES -> #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 180.00 dia;**

Observações

RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1 LOTE IV CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO VI DO EDITAL. -

Informações Complementares

- O profissional não possui atribuições para: telefonia; preparo de solo e plantio.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220475037/2018
29/08/2018, 11:47
DZ35d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/06 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: DZ35d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 03/12/2019, às 15:09.



SEINFRA FOLHA

1046/A



Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa Construtora Alto do Moura EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Avenida Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores, na Cidade de Caruaru-PE, registrada no CREA sob o nº PE014211, tendo como engenheiro civil o Sr. Linaldo Mendes dos Santos Junior, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE. Executou satisfatoriamente os serviços de Construção de 01(uma) Unidade Básica de Saúde, Tipo I, localizada na Rua Projetada 3, Bairro Beira Rio, nesta Cidade do Brejo da Madre de Deus-PE, no período de 17/12/2015 a 17/06/2016, conforme consta das páginas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da planilha anexa.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475037/2018, emitida em 29/08/2018

Brejo da Madre de Deus - PE, 22 de Fevereiro de 2018.



Everton da Silva Jô
MUNICÍPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS
CNPJ: 10.091.528/0001-77
EVERTON DA SILVA JÓ
"SECRETÁRIO DE OBRAS DO MUNICÍPIO"
Secretário de Obras
Cartaria 004/2017



SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E PROTESTO DE CARUARU - PE

RECONHEÇO, por semelhança a(s) firma(s) de: EVERTON DA SILVA JÓ
selo:0077073.RNU06201802.02467
dou fe. CARUARU, 22/06/2018 13:51:37

Em testemunho da verdade

Flavia Aguiar L. L. de Melo
Emolumentos R\$3,99 TSNR R\$0,80 Total a Pagar R\$4,79 Oper. RAFAELA
63

Consulte autenticidade em: www.tpe.us.br/selodigital

Certidão nº 2220475037/2018
03/12/2019, 15:09
Chave de Impressão: DZ35d

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2018 e contém 7 folhas

Praça Vereador Abel de Freitas s/n – Centro, Brejo da Madre de Deus – PE
CEP: 55.170-000, CNPJ 10.091.528/0001-77



Handwritten signatures and initials



Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2015 CONCORRÊNCIA Nº 007/2015 OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE - TIPO I. LOCALIDADE: ANTIGO TERRÃO SEDE DO MUNICIPIO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM		CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1,00			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	EMLURB	03.03.090	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA (MOD.AV-43/2000).	m²	12,50
1.2	EMLURB	03.04.010	LOCAÇÃO DE OBRAS E DEMARCAÇÃO PARA ABERTURA DE VALAS PARA FUNDACOES.	m²	515,16
1.3	EMLURB	03.03.040	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAPUME EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA DE 6 MM.	m²	308,00
1.4	EMLURB	03.03.020	BARRACAO PARA ESCRITORIO EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, COM PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:6	m²	60,00
1.5	Orç-SEINFRA	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACAO	ud	1,00
2,00			MOVIMENTO COM TERRAS		
2.1	EMLURB	05.01.010	ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO	m³	118,96
2.2	EMLURB	05.02.020	REATERRO APILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	m³	26,04
2.3	EMLURB	05.02.060	EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO, UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MECANICA EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM.	m³	155,70
3,00			INFRA-ESTRUTURA		
3.1	EMLURB	06.03.010	CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1:4:8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANÇADO E ADENSADO.	m³	7,06
3.2	EMLURB	07.01.180	ALVENARIA DE TUILOS DE 8 FUIROS, ASSENTADOS E REJUNT. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1 VEZ.	m²	198,56
3.3	EMLURB	06.03.102	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	7,04
3.4	EMLURB	06.03.103	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	15,63
3.5	SINAPI	74106/001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAO.	m²	513,15
4,00			ESTRUTURA		
4.1	EMLURB	06.03.133	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDICAO A (NBR 12655), LANÇADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	4,56
4.2	EMLURB	06.03.123	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDICAO A (NBR-12655) LANÇADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	1,92
4.3	SINAPI	83901,00	VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREP. MECANICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	m	106,70
4.4	SINAPI	74141,002	LAJE PRE-MOLD BETA 12 PIS,SKN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TUILOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAS E MAO DE OBRA.	m²	303,52
4.6	EMLURB	06.03.143	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDICAO A (NBR12655), LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	2,61
5,00			PAREDES E REVESTIMENTOS		
5.1	EMLURB	07.01.180	ALVENARIA DE TUILOS DE 8 FUIROS, ASSENTADOS E REJUNT. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1/2 VEZ.	m²	666,51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475037/2018, emitida em 29/08/2018



Certidão nº 2220475037/2018
 03/12/2019, 15:09
 Chave de Impressão: DZ35d
 O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2018 e contém 7 folhas

Everton da Silva Jô
 Secretário de Obras
 Portaria 004/2017

Praça Vereador Abel de Freitas s/n - Centro, Brejo da Madre de Deus - PE
 CEP: 55.170-000, CNPJ 10.091.528/0001-77



148




Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

SEINFRA
FOLHA
1043/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2015 CONCORRÊNCIA Nº 007/2015 OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE - TIPO I. LOCALIDADE: ANTIGO TERRÃO SEDE DO MUNICIPIO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM		CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT
5.2	EMLURB	11.02.010	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3	m²	1.913,12
5.5	EMLURB	11.06.051	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 30X30CM TIPO A, PEIS, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	m²	168,36
5.7	EMLURB	11.03.040	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA NO TRACO 1 4 5, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	m²	168,36
5.8	EMLURB	11.05.030	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA NO TRACO 1 4 4, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	m²	1.743,76
6.00			PISOS		
6.1	EMLURB	13.01.030	LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8.	m²	499,21
6.2	EMLURB	13.02.010	REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVFLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPESSURA.	m²	499,21
6.4	SINAPI		PISO CERÁMICO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	m²	558,49
6.5	SINAPI	84208	RODAPE EM CERÁMICA ALTURA 8CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	m²	250,38
6.6	EMLURB	17.01.172	PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM. FCK MÍNIMO 30 MPA COM PIGMENTO COLORIDO, DIM.(0,20 X 0,10 X 0,06)M,ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA	m²	277,21
7.00			ESQUADRIAS		
7.1	EMLURB	09.03.010	FORNECIMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO, TIPO CORRER SEM BANDEIRA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO	m²	58,60
7.2	SINAPI	73838/001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	m²	5,64
7.3	SINAPI	84886	FECHADURA CILINDRO CENTRAL TUBULAR, 70MM, COM MACANETA DE LATAO CROMADO PARA PORTA DIVISORIA	uc	1,00
7.4	SINAPI	84864	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	uc	2,00
7.5	EMLURB	09.01.020	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE E FOLHA EM MADEIRA DE LEI PARA PORTAS EXTERNAS INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS.	m²	39,80
7.6	EMLURB	09.02.040	PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO	m²	5,46
7.9	EMLURB	09.02.042	PORTAO SIMPLES EM FERRO COM VARCOES DE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4", INCLUSIVE FERROLHO E ASSENTAMENTO	m²	28,08
8.00			PINTURA		
8.2	EMLURB	16.03.080	PINTURA A BASE DE EMULSAO ACRILICA, CORALPLUS OU SIMILAR, EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE SELADOR ACRILICO, UMA DEMA0 E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA.	m²	1.743,76
8.3	EMLURB	16.04.080	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO, DUAS DEMAOS, COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS.	m²	79,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475037/2018, emitida em 29/08/2018



Certidão nº 2220475037/2018
03/12/2019, 15:09
Chave de Impressão: DZ35d
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2018 e contém 7 folhas

Everton da Silva Jô
Secretário de Obras
Portaria 004/2017

Praça Vereador Abel de Freitas s/n - Centro, Brejo da Madre de Deus - PE
CEP: 55.170-000, CNPJ: 10.091.528/0001-77



1494




Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

SEINFRA
FOLHA

1042A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2015 CONCORRÊNCIA Nº 007/2015 OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE - TIPO I. LOCALIDADE: ANTIGO TERRÃO SEDE DO MUNICIPIO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM		CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
8.4	EMLURB	16.04.080	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS DEMAS, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZARCO	m²	41,00
9.00			COBERTA		
9.1	EMLURB	08.02.040	COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO OU SIM 6 MM DE ESPESURA, SENDO A AREA MEDIDA NA PROJECAO HORIZONTAL.	m²	294,32
9.2	EMLURB	08.01.090	ESTRUTURA DE COBERTA EM MADEIRA DE LEI, PONTALETADA PARA TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO AMANTO, ALUMINIO OU PLASTICAS, SOBRE LAJE.	m²	294,32
9.3	SINAPI	84042	CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL.	m²	75,40
9.5	SINAPI	74096/001	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESURA 3CM	m²	36,10
10.00			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	EMLURB	18.22.010	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	pt	45,00
10.2	EMLURB	18.22.020	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	pt	20,00
10.3	EMLURB	18.22.030	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	pt	7,00
10.5	EMLURB	18.22.050	PONTO DE INTERRUPTOR THREE-WAY, PIAL OU SIMILAR, INCL. TUBULACAO PVC RIG. FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	pt	7,00
10.6		18.22.060	PONTO DE TOMADA UNIV. (2P+1 T) 20A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	pt	50,00
10.7	EMLURB	18.22.070	PONTO DE TOMADA UNIVERSAL (2P+1 T) PIAL OU SIMILAR P/ 2000 W INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO - AR COND.	pt	13,00
10.8	EMLURB	18.22.090	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	pt	1,00
10.9	EMLURB	18.25.031	FORNECIMENTO DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR COM ALETAS DE ALUMINIO ANODIZADO 1X32W, FEA 02 LUMALUX OU SIM. INCLUSIVE LAMPADA, REATOR ELETRONICO, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO.	ud	32,00
10.11	EMLURB	18.25.111	FORNECIMENTO DE LUMINARIA ARANDELA DE ALUMINIO FUNDIDO COM GRADE, COR BRANCA, AE 01 (P) 15W, LUMALUX OU SIM. INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE 15W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO.	ud	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475037/2018, emitida em 29/08/2018



Certidão nº 2220475037/2018
03/12/2019, 15:09

Chave de Impressão: DZ35d

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2018 e contém 7 folhas

Everton da Silva Jô
Secretário de Obras
Portaria 004/2017

Praça Vereador Abel de Freitas s/n - Centro, Brejo da Madre de Deus - PE

CEP: 55.170-000, CNPJ: 10.691.528/0001-77



150A



Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

SEINFRA
FOLHA


1041/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2015 CONCORRÊNCIA Nº 007/2015 OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE - TIPO I. LOCALIDADE: ANTIGO TERRÃO SEDE DO MUNICIPIO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM		CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
10.12	EMLURB	18.25.131	FORNECIMENTO DE LUMINARIA SPOT DE ALUMINIO . COR BRANCA, SPT12.20W, LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETROICA DE 20W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO	ud	15,00
10.15	EMLURB	18.24.010	CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA COM DIMENSOES INTERNAS 0.40 X 0.40 M, ALTURA 0.80 M, SOBRE CAMADA DE BRITA COM 0.10 M DE ESPESSURA, PAREDES EM ALVENARIA E LAJE DE TAMPA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REMOCAO E REATERRO.	ud	5,00
10.16	EMLURB	18.21.110	QUADRO DE DISTRIBUICAO EM RESINA TERMOPLASTICA DE EMBUTIR, COM PORTA, SEM BARRAMENTO PARA ATE 3 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. CDEC 3E, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	ud	4,00
10.19	EMLURB	18.20.050	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 120 A 150A 380V, PIAL OU SIMILAR, INCL. INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO	ud	1,00
10.20	EMLURB	18.20.010	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 30A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACA EM QUADRO DE DISTRIBUICAO	ud	12,00
10.21	EMLURB	18.20.020	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO DE 35 A 50A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	ud	10,00
10.22	EMLURB	18.13.080	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS EM ALVENARIA.	m	20,00
10.23	EMLURB	18.13.050	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4 POL. COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS EM ALVENARIA.	m	90,00
10.24	EMLURB	18.19.041	CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIPO BWF.750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 10MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO	m	185,00
11.00			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
11.1	EMLURB	19.02.020	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONE XOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE	pt	33,00
11.2	EMLURB	19.01.040	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR.	pt	17,00
11.3	EMLURB	19.01.010	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	pt	6,00
11.4	EMLURB	19.07.020	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA COM CAIXA, ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVERIO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS CORRESPONDENTES	cj	6,00
11.5	EMLURB	19.01.030	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	pt	17,00
11.6	SINAPI	06936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDAVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	pt	10,00
11.7	SINAPI	06901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	pt	5,00

Everton da Silva Jô
Secretário de Obras
Portaria 004/2017

Praça Vereador Abel de Freitas s/n - Centro, Brejo da Madre de Deus - PE
CEP: 55.170-000, CNPJ: 10.091.519/0001-77

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475037/2018, emitida em 29/08/2018



Certidão nº 2220475037/2018

03/12/2019, 15:09

Chave de Impressão: DZ35d

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2018 e contém 7 folhas






Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2015 CONCORRÊNCIA Nº 007/2015 OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE - TIPO I. LOCALIDADE: ANTIGO TERRÃO SEDE DO MUNICIPIO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM		CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
11.8	SINAPI	05095	DUCHA HIGIENICA MANUAL C/ REGISTRO 1/2"	ud	4,00
11.9	Orç-eSEINFRA	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	pt	12,00
11.10	EMLURB	19.07.300	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1418, FABRIMAR O SIMILAR, DIAMETRO DE 3/4 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	ud	4,00
11.11	EMLURB	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	1,00
11.12	EMLURB	19.07.410	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1508-C39,DECA OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 1 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	un	3,00
11.13	EMLURB	19.06.120	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS ROSQUEAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. DE 1 POL., INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	m	20,00
11.14	EMLURB	19.07.390	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1508-C39,DECA OUSIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 3/4 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	un	3,00
11.15	EMLURB	19.06.030	CAXA DE GORDURA COM PAREDES EM ALVENARIA LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 X 0,50 M COM CHICANA DE CONCRETO.	un	1,00
11.16	EMLURB	19.06.010	CAXA COLETORES DE INSPECAO OU DE AREIA C/PAREDES EM ALVENARIA LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATE 0,8M.	un	6,00
11.17	EMLURB	19.04.050	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 150MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	m	90,00
11.18	EMLURB	19.03.030	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS, DIAM 75 MM, PARA COLUNAS DE ESGOTO, VENTILACAO OU AGUAS PLUVIAIS.	m	9,00
11.20	EMLURB	19.07.570	INSTALACAO DE TORNEIRA DE BOIA DIAM 3/4 POL., INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	un	3,00
12.00			DESTINO FINAL DE ESGOTO		
12.1	SINAPI	74197/001	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TUIJO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM.	un	1,00
12.2	SINAPI	74198/002	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TUIJO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM.	un	1,00
13.00			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.1	ORÇ-eSEUDUC	30.11.108	BAÑCADA DE GRANITO CINZA E=2cm.	m²	15,13
13.2	ORÇ-eSEINFRA	C1868	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PVC'S	m	3,20
13.3	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	515,16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475037/2018, emitida em 29/08/2018



Certidão nº 2220475037/2018

03/12/2019, 15:09

Chave de Impressão: DZ35d

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2018 e contém 7 folhas

Everton da Silva Jô
Secretário de Obras
004/2017

Praça Vereador Abel de Freitas s/n - Centro, Brejo da Madre de Deus - PE

CEP: 55.170-000, CNPJ: 10.911.528/0001-77

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 03/12/2019, às 15:09.



152



Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

Página 8/8
SEINFRA
FOLHA
1039/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2015 CONCORRÊNCIA Nº 007/2015 OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE - TIPO I. LOCALIDADE: ANTIGO TERRÃO SEDE DO MUNICIPIO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM		CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
13.4	EMLURB	17.03.020	PREPARO DE SOLO PARA GRAMADO COM 10,0 CM DE ESPESSURA, FEITO COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO, TRACO 4 1, COM TODO MATERIAL FORNECIDO PELO EMPREITEIRO.	m²	26,53
13.5	EMLURB	17.03.045	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (EM TAPETE), INCLUINDO PREPARO DE SOLO COM APENAS BARRO DE JARDIM.	m²	7,88
13.6	EMLURB	20.09.021	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA JARDIM, DIMENSOES (1,00 X 0,20 X 0,075)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2.	m	15,50
13.7	EMLURB	07.03.020	MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA LIMA E CAIAÇAO E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO.	m	71,58

Eveton da Silva Jô
Secretário de Obras
Portaria 004/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475037/2018, emitida em 29/08/2018




Certidão nº 2220475037/2018
03/12/2019, 15:09
Chave de Impressão: DZ35d

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2018 e contém: 7 folhas

Praça Vereador Abel de Freitas s/n - Centro, Brejo da Madre de Deus - PE
CEP: 55.170-000, CNPJ: 10.091.528/0001-77


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 03/12/2019, às 15:09.



Handwritten signatures and marks, including '153' and '153' with a checkmark.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220475035/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SEINFRA
FOLHA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**
Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **126747042016** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/04/2016 Baixada em: 26/06/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALTO DO MOURA LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS** CPF/CNPJ: **10.091.528/0001-77**
Endereço do contratante: OUTROS PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO UF: PE CEP: 55170000
Cidade: Brejo da Madre de Deus
Contrato: PL-029/2015 e CONCOR Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 497.090,61 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Endereço da obra/serviço: OUTROS TREVO LOTEAMENTO MARIA VENTURA VELHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: MARAJÁS UF: PE CEP: 55170000
Cidade: Brejo da Madre de Deus
Data de início: 17/12/2015 Conclusão efetiva: 17/06/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS CPF/CNPJ: 10.091.528/0001-77

Atividade Técnica:

Observações

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO: OUTROS, 6 MÊS

RESUMO DO CONTRATO:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE 1 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1 COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA DA EMPRESA E ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO VI DO EDITAL.

Informações Complementares

- O profissional não possui atribuições para: telefonia e aterramento.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220475035/2018

25/07/2018, 07:59

DZYxz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: DZYxz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 03/12/2019, às 15:11.



Handwritten signature and initials: DZYxz



Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

SEINFRA
FOLHA
1037/A

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **Construtora Alto do Moura Ltda EPP**, inscrita no CNPJ nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Avenida Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores, na Cidade de Caruaru-PE, registrada no CREA sob o nº **PE014211**, tendo como engenheiro civil o Sr. **Linaldo Mendes dos Santos Junior**, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE. Executou satisfatoriamente os serviços de **Conclusão de 01(uma) Unidade Básica de Saúde, localizada no Trevo Loteamento Maria Ventura Velho s/nº, Bairro Marajás, na Cidade do Brejo da Madre de Deus-PE**; no período de 17/12/2015 a 17/06/2016, conforme consta das páginas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da planilha anexa.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475035/2018, emitida em 25/07/2018



Brejo da Madre de Deus - PE, 22 de Fevereiro de 2018.

Everton da Silva Jô
MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS
CNPJ: 10.091.528/0001-77
EVERTON DA SILVA JÔ
"SECRETÁRIO DE OBRAS DO MUNICÍPIO"


Everton da Silva Jô
Secretário de Obras
Portaria 004/2017

SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E PROTESTO DE CARUARU - PE

RECONHECIDO, por semelhança a(s) firma(s) de: **EVERTON DA SILVA JÔ**
 selo:0077073.GAB06201802.02468
 dou fe. CARUARU, 22/06/2018 13:51:39

Em testemunho da verdade
Flavia Aguiar L. C. de Melo
 Emolumentos R\$3,99 TSNR R\$0,80 Total a Pagar R\$4,79 Oper. RAFAELA
 63

Consulte autenticidade em: www.tjpe.jus.br/tjpeodigital



Certidão nº 2220475035/2018
03/12/2019, 15:11
Chave de Impressão: DZYxz
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2018 e contém 7 folhas

Praça Vereador Abel de Freitas s/n - Centro, Brejo da Madre de Deus - PE
CEP: 55.170-000, CNPJ 10.091.528/0001-77

Handwritten signatures and initials



Handwritten initials




Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

SEINFRA
FOLHA

1036/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2015 – CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 OBRA: CONCLUSÃO DE UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - MODELO PADRÃO - TIPO I LOCALIDADE: TREVO - Loteamento Maria Ventura Velho – Bairro Marajás - SEDE DO MUNICÍPIO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM		CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1,00			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	EMLURB	03.03.090	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA (MOD AV-43/2000).	m²	12,50
1.2	EMLURB	03.04.010	LOCAÇÃO DE OBRAS E DEMARCAÇÃO PARA ABERTURA DE VALAS PARA FUNDACOES.	m²	0,00
1.3	EMLURB	03.03.040	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAPUME EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA DE 6 MM.	m²	0,00
1.4	EMLURB	03.03.020	BARRACAO PARA ESCRITORIO EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, COM PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:6.	m²	60,00
1.5	Orc-SEINFRA	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACAO	ud	0,00
2,00			MOVIMENTO COM TERRAS		
2.1	EMLURB	05.01.010	ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	m³	118,98
2.2	EMLURB	05.02.020	REATERRO APLIADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	m³	26,04
2.3	EMLURB	05.02.060	EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO, UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MECANICA EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM.	m³	52,67
3,00			INFRA-ESTRUTURA		
3.1	EMLURB	06.03.010	CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1:4:8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	m³	7,06
3.2	EMLURB	07.01.190	ALVENARIA DE TUILOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNT, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1 VEZ.	m²	168,66
3.3	EMLURB	06.03.102	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA, CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	7,04
3.4	EMLURB	06.03.103	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	15,83
3.5	SINAPI	74106/001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOIS.	m²	513,15
4,00			ESTRUTURA		
4.1	EMLURB	06.03.133	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	4,55
4.2	EMLURB	06.03.123	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDICAO A (NBR 12655) LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	1,52
4.3	SINAPI	83901,00	VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREF. MECANICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A.	m	106,70
4.4	SINAPI	74141/002	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TUILOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	m²	303,52
4.6	EMLURB	06.03.143	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	2,61
5,00			PAREDES E REVESTIMENTOS		
5.1	EMLURB	07.01.190	ALVENARIA DE TUILOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNT, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1/2 VEZ.	m²	898,51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475035/2018, emitida em 25/07/2018



Certidão nº 2220475035/2018
03/12/2019, 15:11
Chave de Impressão: DZYxz

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2018 e contém 7 folhas

Luiz Carlos da Silva Júnior
Secretário de Obras
Pernambuco, 06/07/2017

Praça Vereador Abel de Freitas s/n - Centro, Brejo da Madre de Deus - PE

CEP: 55.170-000, CNPJ nº 15.28/0001-77



Handwritten signatures and initials, including '1036' and 'JSG'.



Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus


SEINFRA
FOLHA
1035

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2015 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2015
OBRA: CONCLUSÃO DE UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - MODELO PADRÃO - TIPO I
LOCALIDADE: TREVO - Loteamento Maria Ventura Velho - Bairro Marajás - SEDE DO MUNICÍPIO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM		CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
5.2	EMLURB	11.02.010	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3	m²	1.913,12
5.5	EMLURB	11.08.051	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 36X38CM, TIPO A, PEJS, ELIANE PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	m²	169,36
5.7	EMLURB	11.03.040	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA NO TRACO 1 4 8, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	m²	169,36
5.8	EMLURB	11.05.030	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA NO TRACO 1 4 4, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	m²	1.743,78
6.00			PISOS		
6.1	EMLURB	13.01.030	LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8.	m²	499,21
6.2	EMLURB	13.02.010	REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVIFLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPESSURA.	m²	499,21
6.4	SINAPI		PISO CERÁMICO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	m²	558,49
6.5	SINAPI	84208	RODAPE EM CERÁMICA ALTURA 8CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	m²	250,38
6.6	EMLURB	17.01.172	PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM, FCK MINIMO 30 MPA COM PIGMENTO COLORIDO, DIM.(0,20 X 0,10 X 0,06)M,ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 8CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA	m²	277,21
7.00			ESQUADRIAS		
7.1	EMLURB	09.03.010	FORNECIMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO, TIPO CORRER SEM BANDEIRA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	m²	58,60
7.2	SINAPI	73836/001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	m²	5,64
7.3	SINAPI	84886	FECHADURA CILINDRO CENTRAL TUBULAR, 70MM, COM MACANETA DE LATAO CROMADO PARA PORTA DIVISORIA	ud	1,00
7.4	SINAPI	84864	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	ud	2,00
7.5	EMLURB	09.01.020	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE E FOLHA EM MADEIRA DE LEI PARA PORTAS EXTERNAS INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS.	m²	39,80
7.8	EMLURB	09.02.040	PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO	m²	6,46
7.9	EMLURB	09.02.042	PORTAO SIMPLES EM FERRO COM VAROES DE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4" INCLUSIVE FERROLHO E ASSENTAMENTO.	m²	28,08
8.00			PINTURA		
8.2	EMLURB	16.03.080	PINTURA A BASE DE EMULSAO ACRILICA, CORALPLUS OU SIMILAR, EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE SELADOR ACRILICO, UMA DEMA0 E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA.	m²	1.743,76
8.3	EMLURB	16.04.080	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO, DUAS DEMAOS, COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	79,20

Verlun da Silva Jo
Secretário de Obras
Portaria 0000017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475035/2018, emitida em 25/07/2018



Certidão nº 2220475035/2018
03/12/2019, 15:11
Chave de Impressão: DZYxz
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2018 e contém 7 folhas

Praça Vereador Abel de Freitas s/n - Centro, Brejo da Madre de Deus - PE
CEP: 55.170-000, CNPJ nº 09.1528/0001-77



Handwritten signatures and initials in blue ink.




Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2015 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 OBRA: CONCLUSÃO DE UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - MODELO PADRÃO - TIPO I LOCALIDADE: TREVO - Loteamento Maria Ventura Velho - Bairro Marajás - SEDE DO MUNICÍPIO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM		CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
8.4	EMLURB	16.04.080	PINTURA A ÓLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS DEMAS, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZARCO.	m²	41,00
9.00			COBERTA		
9.1	EMLURB	08.02.040	COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO OU SIM 6 MM DE ESPESSURA, SENDO A ÁREA MEDIDA NA PROJEÇÃO HORIZONTAL.	m²	294,32
9.2	EMLURB	08.01.080	ESTRUTURA DE COBERTA EM MADEIRA DE LEI, PONTALETADA PARA TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO AMANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, SOBRE LAJE.	m²	294,32
9.3	SINAPI	84042	CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL.	m²	75,40
9.5	SINAPI	74098/001	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	m²	36,16
10.00			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	EMLURB	18.22.010	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO E FIACAÇÃO, ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	pt	45,00
10.2	EMLURB	18.22.020	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO, FIACAÇÃO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ.	pt	20,00
10.3	EMLURB	18.22.030	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO, FIACAÇÃO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ.	pt	7,00
10.5	EMLURB	18.22.050	PONTO DE INTERRUPTOR THREE-WAY, PIAL OU SIMILAR, INCL. TUBULAÇÃO PVC RÍG. FIACAÇÃO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ.	pt	7,00
10.6		18.22.080	PONTO DE TOMADA UNIV. (2P+1 T) 20A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO, FIACAÇÃO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	pt	50,00
10.7	EMLURB	18.22.070	PONTO DE TOMADA UNIVERSAL (2P+1 T), PIAL OU SIMILAR P/ 2000 W INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO, FIACAÇÃO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. - AR COND.	pt	13,00
10.8	EMLURB	18.22.080	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO, FIACAÇÃO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ A CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DO PAVIMENTO.	pt	1,00
10.9	EMLURB	18.25.031	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR COM ALETAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO 1X32W, FEA 02 LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE LÂMPADA, REATOR ELETRÔNICO, DEMAIS ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO.	ud	32,00
10.11	EMLURB	18.25.111	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA ARANDELA DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM GRADE, COR BRANCA, AE 01 (P) 15W, LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA DE 15W, DEMAIS ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO.	ud	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475035/2018, emitida em 25/07/2018



Certidão nº 2220475035/2018
03/12/2019, 15:11
Chave de Impressão: DZYxz

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2018 e contém 7 folhas

Everton da Silva Jô
Secretário de Obras
Portaria 004/2017

Praça Vereador Abel de Freitas s/n - Centro, Brejo da Madre de Deus - PE

Página 3 de 6



558 x

SEINFRA
FOLHA


1033



Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus


PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2015 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2015
OBRA: CONCLUSÃO DE UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - MODELO PADRÃO - TIPO I
LOCALIDADE: TREVO - Loteamento Maria Ventura Velho - Bairro Marajás - SEDE DO MUNICÍPIO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM		CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
10.12	EMLURB	18.25.131	FORNECIMENTO DE LUMINARIA SPOT DE ALUMINIO, COR BRANCA, SPT12 20W, LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE 20W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO	ud	15,00
10.15	EMLURB	18.24.010	CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA COM DIMENSOES INTERNAS 0,40 X 0,40 M, ALTURA 0,80 M, SOBRE CAMADA DE BRITA COM 0,10 M DE ESPESSURA, PAREDES EM ALVENARIA E LAJE DE TAMPA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REMOCAO E REATERRO.	ud	5,00
10.16	EMLURB	18.21.110	QUADRO DE DISTRIBUICAO EM RESINA TERMOPLASTICA DE EMBUTIR, COM PORTA, SEM BARRAMENTO PARA ATÉ 3 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. CDEC 3E, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	ud	4,00
10.19	EMLURB	18.20.050	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 120 A 150A 380V, PIAL OU SIMILAR, INCL. INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	ud	1,00
10.20	EMLURB	18.20.010	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATÉ 30A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACA EM QUADRO DE DISTRIBUICAO	ud	12,00
10.21	EMLURB	18.20.020	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO DE 35 A 50A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	ud	10,00
10.22	EMLURB	18.13.050	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS EM ALVENARIA.	m	20,00
10.23	EMLURB	18.13.050	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4 POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS EM ALVENARIA.	m	90,00
10.24	EMLURB	18.19.041	CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIPO BWF.750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 10MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	165,00
10.25	EMLURB	83461	CONDULETE PVC TIPO "TB" 1/2" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	30,00
10.27	EMLURB	18.26.010	ASSENTAMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" 2.40 M COPPERWELD OU SIMILAR, COM CONECTOR PARALELO E PARAFUSOS (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL).	ud	5,00
11.00			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
11.1	EMLURB	19.02.020	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONE XOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATÉ O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	pt	33,00
11.2	EMLURB	19.01.040	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUBCOLETOR.	pt	17,00
11.3	EMLURB	19.01.010	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITÁRIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	pt	5,00
11.4	EMLURB	19.07.020	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	cj	5,00
11.5	EMLURB	19.01.030	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTÓRIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	pt	17,00


Everton da Silva Jr
 Secretário de Obras
 Portaria 004/2017

Página 4 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475035/2018, emitida em 25/07/2018



Certidão nº 2220475035/2018
 03/12/2019, 15:11
 Chave de Impressão: DZY.xz

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2018 e contém 7 folhas



159

SEINFRA
FOLHA

1032A




Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus


PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2015 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2015
OBRA: CONCLUSÃO DE UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - MODELO PADRÃO - TIPO I
LOCALIDADE: TREVO - Loteamento Maria Ventura Velho - Bairro Marajás - SEDE DO MUNICÍPIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
11.6	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	pt	10,00
11.7	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	pt	5,00
11.8	SINAPI	85085	DUCHA HIGIENICA MANUAL C/ REGISTRO 1/2"	ud	4,00
11.9	Orc-SEINFRA	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	pt	12,00
11.10	EMLURB	19.07.360	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1416, FABRIMAR O SIMILAR, DIAMETRO DE 3/4 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	ud	4,00
11.11	EMLURB	9535	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	1,00
11.12	EMLURB	19.07.410	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1508-C38,DECA OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 1 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	un	3,00
11.13	EMLURB	19.06.120	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS ROSQUEAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. DE 1 POL., INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	m	20,00
11.14	EMLURB	19.07.380	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1508-C38,DECA OUSIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 3/4 POL., INCLUSIVE FIXACAO	un	3,00
11.15	EMLURB	19.06.030	CAIXA DE GORDURA COM PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 X 0,50 M COM CHCANA DE CONCRETO.	un	1,00
11.16	EMLURB	19.06.010	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATE 0,8M.	un	5,00
11.17	EMLURB	19.04.050	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 150MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	m	90,00
11.18	EMLURB	19.03.030	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS, DIAM. 75 MM, PARA COLUNAS DE ESGOTO, VENTILACAO OU AGUAS PLUVIAIS.	m	9,00
11.20	EMLURB	19.07.570	INSTALACAO DE TORNEIRA DE BOIA DIAM. 3/4 POL., INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	un	3,00
12,00			DESTINO FINAL DE ESGOTO		
12.1	SINAPI	74187/001	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	un	1,00
12.2	SINAPI	74198/002	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	un	1,00
13,00			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		


Everton da Silva Jô
 Secretário de Obras
 Portaria 004/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475035/2018, emitida em 25/07/2018



Certidão nº 2220475035/2018

03/12/2019, 15:11

Chave de Impressão: DZY.xz


O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2018 e contém 7 folhas



1604



Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus




PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2015 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2015
OBRA: CONCLUSÃO DE UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - MODELO PADRÃO - TIPO I
LOCALIDADE: TREVO - Loteamento Maria Ventura Velho - Bairro Marajás - SEDE DO MUNICÍPIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM		CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
13.1	ORC-SEDUC	30.11.106	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm.	m²	15,13
13.2	ORC-SEINFRA	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S	m	3,20
13.3	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	0,00
13.4	EMLURB	17.03.020	PREPARO DE SOLO PARA GRAMADO COM 10,0 CM DE ESPESSURA, FEITO COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO, TRACO 4 1, COM TODO MATERIAL FORNECIDO PELO EMPREITEIRO.	m²	26,53
13.5	EMLURB	17.03.045	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (EM TAPETE), INCLUINDO PREPARO DE SOLO COM APENAS BARRO DE JARDIM	m²	7,88
13.6	EMLURB	20.09.021	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA JARDIM, DIMENSOES (1,00 X 0,20 X 0,075)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2.	m	15,50
13.7	EMLURB	07.03.020	MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA ÚNICA E CAIAÇÃO E ARDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO.	m	71,56

Everton da Silva Jô
 Secretário de Obras
 Portaria 004/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475035/2018, emitida em 25/07/2018



Certidão nº 2220475035/2018
 03/12/2019, 15:11
 Chave de Impressão: DZYxz

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2018 e contém: 7 folhas

Everton da Silva Jô
 Secretário de Obras
 Portaria 004/2017

Handwritten signature and initials



Handwritten number 1031/A



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

672673/2015

Nº anterior: 1027322015
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**
Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**



Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 672673/2015
23/12/2015, 15:58
77282

Autenticação CREA-NET: f325f77b-85c4-4a25-bf4a-1091da309248

Selo Inicial: A107.531

Quantidade de folhas no atestado: 2

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 77282

Selo Final: A107.532

Handwritten signature and initials



Handwritten number 1030 A



Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA.

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **Construtora Alto do Moura Ltda EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Avenida Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores, na Cidade de Caruaru-PE, registrada no CREA sob o nº **PE014211**, tendo como engenheiro civil o Sr. **Linaldo Mendes dos Santos Junior**, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE. Executou satisfatoriamente os serviços de readequação de passeios públicos, na Rua São José (trafegabilidade), na Cidade do Brejo da Madre de Deus-PE; no período de **25/05/2015 a 25/06/2015**, conforme planilha anexa.

Brejo da Madre de Deus-PE, 20 de novembro de 2015.

EVERTON DA SILVA JÓ
CPF: 069.791.004-08
Secretário de Obras e Urbanismo
Everton da Silva Jó
Obras e Urbanismo
Mat. 312

CARTÓRIO ÚNICO (TABELIONATO, REGISTRO DE IMÓVEIS, PROTESTO E TÍTULOS)
ROZANIA MARIA LIRA VIEIRA DE OLIVEIRA - Tabelião(a) Rua José Bonifácio, 4188 - Centro - Brejo da Madre de Deus-PE - Fone: (71) 8747-3213

Reconheço Por Semelhança a firma de:
EVERTON DA SILVA JÓ Dou fe.
ROZANIA MARIA LIRA VIEIRA DE OLIVEIRA - TABELIÃO
Emolumentos: R\$ 2,96 Ferc. R\$ 0,33 Tsnr R\$ 0,66 Total R\$ 3,95
Selo: 0073407.YX110201501.00155. 04/12/2015 16:57:29
consulte autenticidade no site: www.pe.br/selofortale

[Handwritten signature]
Cartório Único
Brejo da Madre de Deus-PE

[Handwritten signature]
163

1634



Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2015 CARTA CONVITE Nº 017/2015
OBRA/SERVIÇO: READEQUAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS - CALÇADA RUA SÃO JOSÉ - TRAFEGABILIDADE
LOCALIDADE: CENTRO - BREJO DA MADRE DE DEUS
PLANILHA ORÇAMENTARIA 18/05/2015.

ITEM	TABELA / CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES e GERAIS		
1.1	Sinapi 74209/001	Fornecimento e assentamento de placa da obra(Prefeitura e Responsável técnico)	m ²	8,00
2.0		READEQUAÇÃO DE CALÇADAS		
2.1		TRECHO 1		
2.1.1		DEMOLIÇÕES		
2.1.1.1	Emurb 03.01.260	Demolição de meio-fio de pedra granítica	m	180,55
2.1.1.2	Sinapi 73816	Demolição manual de concreto simples	m ³	25,28
2.1.1.3	Sinapi 72209	Carga Manual e remoção de entulho	m ³	35,39
2.1.2		PAVIMENTAÇÃO		
2.1.2.1	Sinapi 74223/001	Meio fio de concreto pre-moldado, dimensões, 12x15x30x100cm - assentados com argamassa 1:4	m	180,55
2.1.2.2	17.01.180	Piso tátil intertravado em concreto cor cimento natural	m ²	45,14
2.1.2.3	17.01.182	Passeio em bloco de cimento intertravado tipo paver ou sim. FCK mínimo 30MPa com pigmento colorido dimensões (0,20x0,10x0,08) assentado sobre colchão de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória	m ²	361,10
2.2		TRECHO 2		
2.2.1		DEMOLIÇÕES		
2.2.1.1	emurb 03.01.260	Demolição de meio-fio de pedra granítica	m	107,54
2.2.1.2	Sinapi 73816	Demolição de concreto simples	m ³	22,01
2.2.1.3	Sinapi 72209	Carga Manual e remoção de entulho	m ³	30,81
2.2.2		PAVIMENTAÇÃO		
2.2.2.1	Sinapi 74223/001	Meio fio de concreto pre-moldado, dimensões, 12x15x30x100cm - assentados com argamassa 1:4	m	107,54
2.2.2.2	17.01.180	Piso tátil intertravado em concreto cor cimento natural	m ²	26,89
2.2.2.3	17.01.182	Passeio em bloco de cimento intertravado tipo paver ou sim. FCK mínimo 30MPa com pigmento colorido dimensões (0,20x0,10x0,08) assentado sobre colchão de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória	m ²	314,02
3.0		PASSARELA/LOMBADA		
3.1.1		DEMOLIÇÕES		
3.1.1.1	03.01.260	Demolição de pavimentação em pedra granítica	m ³	1,58
3.1.1.2	Sinapi 72209	Carga Manual e remoção de entulho	m ³	2,21
3.2.2		PAVIMENTAÇÃO		
3.2.2.1	Sinapi 72948	Colchão de areia espessura 10 cm.	m ³	1,05
3.2.2.2	20.07.050	Reposição de pavimentação em pedra granítica, traço 1:2	m ²	10,50
4.0		PRAÇA SÃO JOSÉ		
4.1.1		PAISAGISMO		
4.1.1.1	17.04.100	Fornecimento e assent. de banco modelo Recife antigo REF. B 112, grametal ou similar pintado e com roscas para chumbamento, inclusive escavação, remoção de concreto.	und	12,00

Ilvete da Silva Jo
Secretaria de Obras e Urbanismo
Mat. 313

Praça Vereador Abel de Freitas s/n - Centro, Brejo da Madre de Deus - PE

CEP: 55.170-000, CNPJ: 10.091.528/0001-77

1028 A
164



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

672670/2015

Nº anterior: 1027312015

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**
 Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO



Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 672670/2015
 23/12/2015, 15:36
 Y3yCY

Autenticação CREA-NET: 210359f7-8d23-455f-a250-a04408fe4dcc

Selo Inicial: A107.019

Quantidade de folhas no atestado: 2

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Y3yCY

Selo Final: A107.020



Handwritten signature and initials

Handwritten signature



Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

SEINFRA
FOLHA
1026 *A*

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA.

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **Construtora Alto do Moura Ltda EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Avenida Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores, na Cidade de Caruaru-PE, registrada no CREA sob o nº **PE014211**, tendo como engenheiro civil o Sr. **Linaldo Mendes dos Santos Junior**, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE. Executou satisfatoriamente os serviços de construção de um canal, com início no olho d'água localizado na Rua Sebastião Américo da Silva, tendo o seu final na passagem molhada do entroncamento com a Rua Josefa da Conceição e Manoel Francisco Vieira, para viabilização aos acessos das Ruas 1 e 2 do Loteamento Acauã, na Cidade do Brejo da Madre de Deus-PE; no período de **24/07/2015 a 20/11/2015**, conforme planilha anexa.

Brejo da Madre de Deus-PE, 20 de novembro de 2015.

EVERTON DA SILVA JÓ
CPF: 069.791.004-08
Secretário de Obras e Urbanismo. *Everton da Silva Jó*
Secretário de Obras e Urbanismo
Mai 313

CARTÓRIO ÚNICO (TABELIONATO, REGISTRO DE IMÓVEIS, PROTESTO E TÍTULOS)
ROZANIA MARIA LIRA VIEIRA DE OLIVEIRA - Oficial | Rua José Bonifácio, 148 - Centro - Brejo da Madre de Deus-PE - Fone: (51) 337-3213

Reconheço Por Semelhança a firma de:
EVERTON DA SILVA JÓ Dou. fé.
ROZANIA MARIA LIRA VIEIRA DE OLIVEIRA - TABELIONATO
Emolumentos R\$ 2,96 Fenc. R\$ 0,33 Tsur. R\$ 0,45 Total R\$ 3,74
Selos: 0073437.PYM10201501.00156. 04/12/2015 16:57:28
consulte autenticidade em www.tre.fio.br/selosem

Reconheço
Cartório Único Oficial
Brejo da Madre de Deus-PE
10/11/2015

Jó
Jó

Jó



Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

SEINFRA
FOLHA
1025/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE

PROCESSO LICITATÓRIO 056/2015 TOMADA DE PREÇOS N° 002/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CANAL

LOCALIDADE: LOTEAMENTO ACAUÃ - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

20/07/2015

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$) COM BDI DE 23,75%	TOTAL (R\$) COM BDI DE 23,75%
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 1.419,28
1.1	EMLURB 03.03.055	Cavelete de obra (Mod. AV-42/2000).	und	1,00	R\$ 479,70	R\$ 479,70
1.2	EMLURB 03.03.090	Fornecimento e assentamento de placa da obra. (MOD. AV-43/2000).	m ²	2,00	R\$ 469,79	R\$ 939,58
2.0		TERRAPLENAGEM				R\$ 4.709,39
2.1	EMLURB 03.02.050	Desmatamento, Carga e Descarga, Destocamento mecânico de Árvores até 0,15 m de Diâmetro e Limpeza	m ²	470,70	R\$ 1,03	R\$ 484,82
2.2	EMLURB 05.03.020	Regularização mecânica de terreno natural, corte ou aterro até 20,00cm de espessura	m ²	392,25	R\$ 0,84	R\$ 329,49
2.3	EMLURB 05.01.090	Escavação mecânica de vala em material de primeira categoria até 1,50m de profundidade, sem escoramento.	m ³	588,38	R\$ 6,62	R\$ 3.895,08
3.0		CONCRETOS E ALVENARIAS				R\$ 152.015,23
3.1	EMLURB 05.01.090	Alvenaria em pedra rachão assentada e rejuntada com argamassa de cimento e areia traço 1:6	m ²	240,06	R\$ 390,34	R\$ 93.705,02
3.2	EMLURB 06.05.010	Concreto ciclótico com 70 por cento de concreto 1.3.5 e 30 por cento de rachão aplicado.	m ³	46,80	R\$ 437,06	R\$ 20.454,41
3.3	EMLURB 06.03.010	Concreto não estrutural (1 4 8) para lastro de piso e fundações, lançado e adensado.	m ³	11,70	R\$ 462,41	R\$ 5.410,20
3.4	EMLURB 06.03.115	Concreto armado pronto, FCK 35 mpa, condição A (NBR 12655), lançado em lajes e adensado, forma escoramento e ferragem.	m ³	15,00	R\$ 2.163,04	R\$ 32.445,60
4.0		GALERIAS				R\$ 16.991,25
4.1	EMLURB 19.04.050	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido soldável diam. 150mm, para coletores de esgoto ou águas pluviais inclusive abertura e fechamento de valas.	m	227,66	R\$ 47,55	R\$ 10.825,23
4.2	EMLURB 19.06.020	Caixa coletora de inspeção com paredes em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida, internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas 0,80 x 0,80m, com profundidade até 1,00m.	und	14,00	R\$ 440,43	R\$ 6.166,02
5.0		PAVIMENTAÇÃO				R\$ 9.174,98
5.1	EMLURB 20.07.005	Pavimentação com paralelepípedos graníticos assentados sob pó de pedra 6,0 cm espessura e rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2.	m ²	167,00	R\$ 54,94	R\$ 9.174,98
6.0		OBRAS COMPLEMENTARES				R\$ 8.132,78
6.1	SINAPI 73631	Guarda corpo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2"	m ²	26,40	R\$ 308,06	R\$ 8.132,78
TOTAL						R\$ 192.442,91


BREJO DA MADRE DE DEUS PE, 20 DE NOVEMBRO DE 2015.

Everton da Silva Júnior
Secretário de Obras e Urbanismo

Praça Vereador Abel de Freitas s/n - Centro, Brejo da Madre de Deus - PE

CEP: 55.170-000, CNPJ: 10.091.528/0001-77

1025



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

671550/2015

Nº anterior: 1024052015

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**
Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 671550/2015
18/11/2015, 13:06
xwczs

Autenticação CREA-NET: ac12b7a0-8950-4bbf-b7dc-5b8c87265325

Selo Inicial: A104,158

Quantidade de folhas no atestado: 11

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: xwczs

Selo Final: A104,168



Handwritten signatures and numbers: 168, 168, 168



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA.

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa Construtora Alto do Moura Ltda EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Avenida Rio Branco nº 193 - Sala 101 - Bairro Nossa Senhora das Dores, na Cidade de Caruaru-PE, registrada no CREA sob o nº PE014211, tendo como engenheiro civil o Sr. Linaldo Mendes dos Santos Junior, CPF nº 774.313.594-20 - RNP nº 1801137374 - CREA nº 30.240-D/PE. Executou satisfatoriamente os serviços de reposição de pavimentação em paralelepípedos, na Cidade do Brejo da Madre de Deus-PE, no período de 28/05/2015 a 28/07/2015, conforme planilha anexa.

Brejo da Madre de Deus-PE, 04 de setembro de 2015.

EVERTON DA SILVA JO
CPF: 069.791.004-08
Secretário de Obras e Urbanismo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, MÓVEIS E TÍTULOS

Reconheço Por Semelhança a firma de:
EVERTON DA SILVA JO ou fé.
ROZANIA MARIA LIRA VIEIRA DE OLIVEIRA - TABELA
Inclimentos R\$ 2,96 Ferc R\$ 0,33 Tahr R\$ 0,68 Total R\$ 3,97
Protocolo: 0073437.EDU07701502.02707. 14/09/2015 14:36:24
consulte autenticidade em www.tipe.ms.br/seledigital

[Circular stamp and signature of Rozania Maria Lira Vieira de Oliveira]

Handwritten signatures and initials: J69, J69, J69+



OBRA/SERVIÇO: REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ASFALTO
LOCALIDADE: SEDE DO MUNICIPIO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



ITEM	TABELA/ CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.A		SERVIÇOS INICIAIS		
1.A.1	EMLURB 03.03.090	Placa da Obra em chapa de aço galvanizado	m ²	6,00
1.B		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
1.B.1	EMLURB 01.01.090	Caminhão basculante-POT. 162 HP e carga com capacidade de 6,5 m ³ - com mão de Obra e Operador e combustível. (SERVIÇO DIURNO)	h	4,00
2.0		TRAVESSA BENEDITO PAULO NUNES		
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	EMLURB 01.01.090	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	64,45
2.2		PAVIMENTAÇÃO		
2.2.1	EMLURB 20.07.090	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	64,45
3.0		RUA BENEDITO PAULO NUNES		
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1.1	EMLURB 01.01.090	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	132,20
3.1.2	EMLURB 03.01.090	Demolição de meio-fio.	m ²	6,00
3.2		PAVIMENTAÇÃO		
3.2.1	EMLURB 20.07.090	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	132,20
3.2.2	EMLURB 20.09.090	Reposição de meio fio de pedra granítica ou concreto, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1 2.	m ²	6,00
4.0		RUA DR. NILO FEÇANHA		
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.1.1	EMLURB 01.01.090	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	125,50
4.2		PAVIMENTAÇÃO		
4.2.1	EMLURB 20.07.090	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	125,50
5.0		RUA HERASMO DE OLIVEIRA CAMPOS		
5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
5.1.1	EMLURB 01.01.090	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	78,00
5.2		PAVIMENTAÇÃO		

Handwritten signatures and initials: 2, J70, J70+



SEINFRA
FOLHA
1021/A

5.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	78,00
6.0		RUA MARIA DUCARMO DOS SANTOS		
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
6.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	6,00
6.2		PAVIMENTAÇÃO		
6.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	6,00
7.0		RUA RITA DE SOUZA CALADO		
7.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
7.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	27,70
7.2		PAVIMENTAÇÃO		
7.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	27,70
8.0		RUA PRESIDENTE KENNEDY		
8.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
8.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	117,00
8.2		PAVIMENTAÇÃO		
8.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	117,00
9.0		RUA BARÃO DE BUIQUE		
9.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
9.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	46,09
9.2		PAVIMENTAÇÃO		
9.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	46,09
10.0		RUA TEODORO CORDEIRO DO AMARAL		
10.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
10.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	11,76
10.2		PAVIMENTAÇÃO		
10.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	11,76
11.0		RUA VALENTIM TAVARES		
11.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'FF' and '1724'.



SEINFRA
FOLHA
1020/A

11.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	15,02
11.2		PAVIMENTAÇÃO		
11.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	15,02
12.0		RUA JOAQUIM NABUCO		
12.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
12.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	25,50
12.2		PAVIMENTAÇÃO		
12.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	25,50
13.0		TRAVESSA JOAQUIM NABUCO		
13.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
13.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	2,82
13.2		PAVIMENTAÇÃO		
13.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	2,82
14.0		AVENIDA CLETO CAMPELO		
14.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
14.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	326,06
14.2		PAVIMENTAÇÃO		
14.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	326,06
15.0		TRAVESSA CAPITULINO MARINHO FALCÃO		
15.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
15.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	12,65
15.2		PAVIMENTAÇÃO		
15.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	12,65
16.0		RUA FREI CANECA		
16.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
16.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	203,65
16.2		PAVIMENTAÇÃO		
16.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	203,65

[Handwritten signatures and initials]



SEINFRA
FOLHA
1019, A

16.0		ALVENARIA		
16.0.1	EMLURB 07.01.005	Alvenaria em pedra rachão assentada e rejuntada com argamassa de cimento e areia traço 1:6.	m ²	40,00
17.0		RUA Dr. MILTON ALBINO PIMENTEL		
17.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
17.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	37,80
17.1.2	EMLURB 03.01.060	Demolição de meio-fio.	m ²	8,00
17.2		PAVIMENTAÇÃO		
17.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	37,80
17.2.2	EMLURB 20.09.050	Reposição de meio fio de pedra granítica ou concreto, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1 2.	m ²	8,00
18.0		RUA SÃO JOSÉ		
18.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
18.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	76,50
18.2		PAVIMENTAÇÃO		
18.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	76,50
19.0		RUA ELIZEU DE MEDEIROS		
19.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
19.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	42,00
19.2		PAVIMENTAÇÃO		
19.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	42,00
20.0		RUA TEODORO CORDEIRO DO AMARAL		
20.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
20.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	42,00
20.2		PAVIMENTAÇÃO		
20.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	42,00
21.0		RUA Dr. JOSÉ VARIANO		
21.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
21.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	1,00
21.2		PAVIMENTAÇÃO		
21.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	1,00

M
173
173



Profiteira Municipal de Brejo da Madre de Deus

SEINFRA
FOLHA
1018, A

22.0		RUA MAESTRO TOMAZ DE AQUINO		
22.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
22.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	10,27
22.2		PAVIMENTAÇÃO		
22.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	10,27
23.0		RUA DA SAUDADE		
23.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
23.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	10,54
23.2		PAVIMENTAÇÃO		
23.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	10,54
24.0		RUA Dr. JOSÉ NERY		
24.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
24.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	218,01
24.1.2	EMLURB 03.01.260	Demolição de meio-fio.	m ²	7,00
24.2		PAVIMENTAÇÃO		
24.2.2	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	218,01
24.2.2	EMLURB 20.09.050	Reposição de meio fio de pedra granítica ou concreto, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1 2.	m ²	7,00
25.0		RUA JOSÉ HELENO DE FRANÇA		
25.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
25.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	3,45
25.2		PAVIMENTAÇÃO		
25.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	3,45
26.0		RUA ANTONIO NUNES RIBEIRO		
26.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
26.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	2,65
26.2		PAVIMENTAÇÃO		
26.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	2,65
27.0		RUA GENERAL DANTAS BARRETO		
27.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		

[Handwritten signatures and initials]



Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

SEINFRA
FOLHA
1017/A

27.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	5,03
27.1.2	EMLURB 03.01.260	Demolição de meio-fio.	m ²	2,50
27.2		PAVIMENTAÇÃO		
27.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	5,03
27.2.2	EMLURB 20.06.050	Reposição de meio fio de pedra granítica ou concreto, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1 2.	m ²	2,50
28.0		LOTEAMENTO BEIRA RIO		
28.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
28.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	1,20
28.2		PAVIMENTAÇÃO		
28.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	1,20
29.0		RUA ANANIAS FELIX RAMOS		
29.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
29.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	67,75
29.2		PAVIMENTAÇÃO		
29.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	67,75
30.0		RUA DAMASTOR DE HOLANDA CAVALCANTI		
30.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
30.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	20,75
30.2		PAVIMENTAÇÃO		
30.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	20,75
31.0		RUA VICENTE BELMIRO DE MENEZES		
31.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
31.1.1	EMLURB 03.01.260	Demolição manual de pavimentação asfáltica	m ²	95,00
31.2		PAVIMENTAÇÃO		
32.1.1	EMLURB 06.03.010	Concreto não estrutural (1 4 8) para lastros de piso e fundações, lançado e adensado.	m ²	4,75
32.0		RUA MANOEL FRANCISCO VIEIRA		
32.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
32.1.1	EMLURB 03.01.260	Demolição manual de pavimentação asfáltica	m ²	33,00
32.2		PAVIMENTAÇÃO		
32.2.1	EMLURB 06.03.010	Concreto não estrutural (1 4 8) para lastros de piso e fundações, lançado e adensado.	m ²	1,65

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

SEINFRA
FOEN
1676/ A

33.0		RUA JOÃO CAETANO DA SILVA		
33.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
33.1.1	EMLURB 03.01.220	Demolição manual de pavimentação asfáltica	m ²	61,00
33.2		PAVIMENTAÇÃO		
33.1.1	EMLURB 08.03.010	Concreto não estrutural (1 4 8) para lastros de piso e fundações, lançado e adensado.	m ³	3,05
34.0		RUA DOM LUIZ DE BRITO		
34.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
34.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	125,93
34.2		PAVIMENTAÇÃO		
34.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	125,93
35.0		RUA VEREADOR ABEL DE FREITAS		
35.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
35.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	10,10
35.2		PAVIMENTAÇÃO		
35.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	10,10
36.0		RUA JOÃO PEREIRA TABOZA		
36.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
36.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	9,75
36.2		PAVIMENTAÇÃO		
36.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	9,75
37.0		RUA JOAQUIM MARINHO DOS SANTOS		
37.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
37.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	12,50
37.2		PAVIMENTAÇÃO		
37.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	12,50
38.0		RUA PASTOR JOAQUIM PEREIRA GOMES		
38.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
38.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	6,90
38.2		PAVIMENTAÇÃO		
38.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	6,90

[Handwritten signatures and initials]
1676+



Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

SEINFRA
FOLHA
1015/A

39.0		RUA JOSÉ ARAUJO GUERRA		
39.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
39.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	13,75
39.2		PAVIMENTAÇÃO		
39.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	13,75
40.0		RUA GENERAL DANTAS BARRETO		
40.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
40.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	9,10
40.2		PAVIMENTAÇÃO		
40.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	9,10
41.0		RUA JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA		
41.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
41.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	12,20
41.2		PAVIMENTAÇÃO		
41.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	12,20
42.0		RUA HISELO DE QUEIROZ CAMPOS		
42.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
42.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	22,15
42.2		PAVIMENTAÇÃO		
42.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	22,15
43.0		RUA ANTONIO NUNES RIBEIRO		
43.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
43.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	10,13
43.2		PAVIMENTAÇÃO		
43.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	10,13
44.0		TRAVESSA Dr. MANOEL BORBA		
44.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
44.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	6,00
44.2		PAVIMENTAÇÃO		

[Handwritten signatures and initials]



44.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	6,00
45.0		RUA Dr MANOEL BOREA		
45.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
45.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	3,50
45.2		PAVIMENTAÇÃO		
45.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	3,50
46.0		RUA JOSÉ VIEIRA DE FRANÇA		
46.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
46.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	11,00
46.2		PAVIMENTAÇÃO		
46.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	11,00
47.0		RUA JOSÉ GUEDES		
47.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
47.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	4,50
47.2		PAVIMENTAÇÃO		
47.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	4,50
48.0		RUA IVANILDO JASON DE OLIVEIRA		
48.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
48.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	22,10
48.2		PAVIMENTAÇÃO		
48.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	22,10
49.0		RUA JOÃO CORDEIRO DE CARVALHO WANDERLEI		
49.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
49.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	12,50
49.2		PAVIMENTAÇÃO		
49.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	12,50
50.0		PRAÇA AGUINELO CAMPOS		
50.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		

SEINFRA
FOLHA

10.14 A

1784




50.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	5,10
50.2		PAVIMENTAÇÃO		
50.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	5,10
51.0		PRAÇA DO BOM CONSELHO		
51.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
51.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	40,00
51.2		PAVIMENTAÇÃO		
51.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	40,00
52.0		RUA JOSÉ JOSÉ BONIFÁCIO		
52.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
52.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	5,00
52.2		PAVIMENTAÇÃO		
52.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	5,00

SEINFRA
FOLHA
1013 A

Brejo da Madre de Deus-PE, 04 de setembro de 2015.


Everton da Silva Jô
EVERTON DA SILVA JÔ
 CPF: 069.791.004-08
 Secretário de Obras e Urbanismo



Reconheço por Semelhança a firma de:
 EVERTON DA SILVA Jô Dou fe.
 ROZANIA MARIA LIRA VIEIRA DE OLIVEIRA - TABELA
 Emplumtos R\$ 2,98 Fenc R\$ 0,33 Tsnr R\$ 0,66 Total R\$ 3,97
 Selo:0073437.Dhx072:1502:02708. 14/09/2015 14:36:29
 consulte autenticidade em www.cipe.fus.br/selodigital

Rudney
 Governo Lúcio Maranhão

ABT
19



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

671252/2013

N° anterior: 1023312013
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):



Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**
Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico n° 671252/2013
09/10/2013, 12:58
32CA5

Autenticação CREA-NET: 8d85f4c4-28ee-4153-b118-de7c7c98499e

Selo Inicial: A057.486

Quantidade de folhas no atestado: 2

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 32CA5

Selo Final: A057.487



Handwritten signatures and initials in blue ink, including '1801' and 'A'.