


**ATESTADO DE OBRA EM CONCLUSÃO**

Atestamos para devidos fins de direito, que a empresa **Construtora Alto do Moura LTDA**, inscrita no CNPJ nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Avenida Rio Branco nº 193 – sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores – Caruaru – PE, registro no CREA/PE nº 014211, tendo como engenheiro civil o Sr. Linaldo Mendes dos Santos Junior, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE, está executando satisfatoriamente os serviços de pavimentação em paralelepípedos da Rua Ana Maria da Conceição, no Distrito de São Domingos, município de Brejo da Madre de Deus. No período de 03/06/2013 até 31/07/2013, conforme planilha anexas, ART de execução nº 12140451. Outrossim informamos ainda, que o prazo contratual desde objeto compreende o período de 03/06/2013 à 03/12/2013.

Brejo da Madre de Deus – PE, 31 de julho de 2013

"Válido e Autêntico"		10 de
Emolun		293
Tx. Fis		059
TOTAL		352
AL0053142R		

  
 Sérgio José Albino Pimentel  
 Secretário de Planejamento  
 Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus


**ROZANIA MARIA LIRA VIEIRA DE OLIVEIRA**


Tabeliã e Oficial do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos Particulares.

FONE: (81) 747-1215

Brejo da Madre de Deus - PE

Reconheço a assinatura de:

  
Sérgio José Albino Pimentel, Dan. Pe.

  
 181+

Obra: Pavimentação da Rua Ana Maria da Conceição, no Distrito de São Domingos neste Município.


Localização: Rua Ana Maria da Conceição – Distrito de São Domingos, Brejo da Madre de Deus – PE.

ITEM	DESCRIÇÃO		
<b>RUA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO</b>			
SERVIÇOS PRELIMINARES			
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
02.01.010	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	M	229,44
TRABALHOS EM TERRENO			
72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.500,00
PAVIMENTACAO			
74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	302,06
72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	1.500,00
SINALIZACAO DE TRANSITO			
1A0185001	CONFECCAO DE PLACA DE SINALIZACAO SEMI REFLETIVA	M <sup>2</sup>	5,60
1A0187053	CONFECCAO DE SUPORTE EM MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZACAO (POSTE) CHUMBADO EM CONCRETO (ESCAV. H=0,50M, SENDO CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20 M)	UND	12,00

  
**Sérgio Albino Pimentel**  
 Secretário de Planejamento

Tabela e Oficial do Registro de Imóveis, Vitórias e Docentes Particulares.

FONE: (0800) 3121-112  
 Brejo da Madre de Deus - PE

  
 Sérgio Albino Pimentel



Praça Venâncio Abel de Freitas, s/n. Centro – Fone: (81) 3747-1156  
 CEP: 55170-000 Brejo da Madre de Deus-PE  
 CNPJ: 10.091.528/0001-77

Brejo da Madre de Deus - PE  
 13/08/2011  
 1827



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009


**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**671236/2013**

Nº anterior: 1023272013  
Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**  
Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 671236/2013  
09/10/2013, 11:35  
149CD

Autenticação CREA-NET: a6289646-8fdd-488c-8820-746af1d84109

Selo Inicial: A057.443

Quantidade de folhas no atestado: 1

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 149CD

Selo Final: A057.443



Handwritten signatures and numbers: 183, 183, 183



# Prefeitura do Brejo da Madre de Deus-PE

SEINFRA  
FOLHA  
1008 / A

## ATESTADO DE OBRA EM EXECUÇÃO.

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **Construtora Alto de Moura Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Av. Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores – Caruaru/PE, registro no CREA nº PE014211, tendo como engenheiro civil o Sr. Linaldo Mendes dos Santos Junior, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE, está executando satisfatoriamente os serviços de Recuperação e **melhoramento** de estradas vicinais, no Município do Brejo da Madre de Deus-PE, no período de 19/06/2013 à 17/09/2013, conforme ART nº 12148310.

Brejo da Madre de Deus-PE, 29 de julho de 2013.

Sergio Jose Albino Pimentel  
Secretário de Planejamento  
Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO		
SELO Autenticidade e Fiscalização		293
ANDRÉ PEZ	FIRMA	059
TOTAL	ALO051950	352

ROZANIA MARIA LIRA VIEIRA  
DE OLIVEIRA

Tabuleira e Oficial do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos Particulares.

FONE: (81) 3747-1213  
Brejo da Madre de Deus - PE

Rec. em nome de: Sergio Jose Albino Pimentel Dou. Fe. —

Brejo M. Deus, 31 de 07 de 2013  
Em (est. Rozania)

1844



# CONSTRUALTO

Construtora Alto do Moura Ltda.

CNPJ: 11.539.332/0001-65 - Registro/CREA N° PE014211



À  
Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus  
Ref.: Processo Licitatório nº. 054/2013 modalidade convite nº 039/2013

## PROPOSTA DE PREÇOS


A Empresa Construtora Alto do Moura, inscrita no CNPJ n.º 11.539.332/0001-65, estabelecida no(a) Av. Rio Branco, 193 – Andar sala 101 – Bairro N. S. das Dores, Caruaru – PE, vem, perante esta Prefeitura, apresentar a seguinte proposta de preços para prestação dos serviços de Recuperação e melhoramento de estradas vicinais, neste município Brejo da Madre de Deus, obedecendo as especificações da planilha orçamentária.

Valor Global da Proposta : R\$ 144.066,31 (Cento e quarenta e quatro mil, sessenta e seis reais e trinta e um centavos).

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos contados da data de sua abertura;

Declaramos, para os devidos fins, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, todos os custos com material, equipamento, inclusive transportes, cargas e descargas, mão-de-obra com seus respectivos encargos sociais, trabalhista e previdenciários, tributos e quaisquer outros encargos que incidam sobre a obra e serviços a serem executados, assim como as despesas de conservação e vigilância dos mesmos. Até a entrega final da obra a este município.

Caruaru, 17 de Junho de 2013.

  
CNPJ 11.539.332/0001-65  
CONSTRUTORA ALTO DO MOURA LTDA  
Av. Rio Branco, 193 - Sala 101  
No. 55.004-180 - CEP 55.004-180  
CARUARU - PE  
João Rodrigues Florêncio  
CPF nº 091.437.004-97



# CONSTRUALTO

Construtora Alto do Moura Ltda.


CNPJ: 11.539.332/0001-65 - Registro/CREA N° PE014211



PLANILHA DE ORÇAMENTO DE OBRAS OU SERVIÇO DE ENGENHARIA			
Obra:			
Local:	Sede e Distritos do Município		
Gestor:	Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus - PE.	Data de Abertura:	17/06/2013

Item	Código EMLURB/SINAPI	Discriminação	Unidade	Quantidade	Preço unitário (R\$)	Preço total (R\$)
<b>ESTRADA DO SÍTIO CACIMBA DO PEDRO - SÍTIO BAIXINHATA E O DISTRITO BARRA DO FARO</b>						
1.0		SERVÍCIOS PRELIMINARES				1.010,22
1.1	03.03.090	Fornecimento e Assentamento de Placa da obra	m <sup>2</sup>	6,00	168,37	1.010,22
<b>TRABALHOS EM TERRA</b>						
2.0						79.868,90
2.1	05.03.020	Regularização mecânica em terreno natural, corte/aterro até 20cm de espessura	m <sup>2</sup>	96.044,16	0,58	55.705,61
2.2	04.04.030	Fornecimento de barro para aterro, inclusive carga, descarga e transporte com D.M.T. < 4 KM.	m <sup>3</sup>	600,00	13,86	8.316,00
2.3	03.02.010	Roço com estroveling, inclusive amortamento.	m <sup>2</sup>	48.022,08	0,33	15.847,29
<b>ESTRADA DO SÍTIO AO SÍTIO SANTA ROSA</b>						
3.0		SERVÍCIOS PRELIMINARES				1.010,22
3.1	03.03.090	Fornecimento e Assentamento de Placa da obra	m <sup>2</sup>	6,00	168,37	1.010,22
<b>TRABALHOS EM TERRA</b>						
4.0						36.197,80
4.1	05.03.010	Regularização manual de terreno natural, corte ou aterro até 20 cm de espessura.	m <sup>2</sup>	12.500,00	1,73	21.625,00
4.2	04.04.030	Fornecimento de barro para aterro, inclusive carga, descarga e transporte com D.M.T. 4 KM.	m <sup>3</sup>	480,00	13,86	6.652,80
4.3	03.02.010	Roço com estroveling, inclusive amortamento.	m <sup>2</sup>	24.000,00	0,33	7.920,00
Total						R\$ 118.087,14
BDI 22%						R\$ 25.979,17
Preço Final						R\$ 144.066,31

Caruaru, 17 de Junho de 2013.

  
 João Rodrigues Florêncio

Av. Rio Branco, 193 - Sala 101 - Fone/fax: 81.3721.1259 - Bairro Nossa Senhora das Dores  
 CEP: 55.004-180 - Caruaru - PE - E-mail: construalto@yahoo.com.br

186+

SEINFRA  
FOLHA  
1005/ *AF*



# CONSTRUALTO

Construtora Alto do Moura Ltda.

CNPJ: 11.539.332/0001-65 - Registro/CREA Nº PE014211

GRONOMETRIA FISICO E FINANCEIRO			
Obra:			
Local:	Sede e Distritos do Município		
Gestor:	Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus - PE.	Data de Abertura:	17/06/2013

Item	Discriminação	Quantidade e Valores Previstos	Quantidade e Valores Percentuais a Serem Executados por Período (dias)	
			30	60
ESTRADA E O SEDE DE CAMBACIO PEE RO - SÍTIO BAIXINHA ATÉ O DISTRITO BARRA DO FARIAS				
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.010,22	R\$ 1.010,22	
2.0	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 79.868,90	R\$ 36.739,69	R\$ 43.129,21
TRABALHOS EM TERRA				
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.010,22	R\$ 1.010,22	
2.0	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 36.197,80	R\$ 16.650,99	R\$ 19.546,81
		R\$ 118.087,14	R\$ 55.411,12	R\$ 62.676,02
	BDI 22%	R\$ 25.979,17	R\$ 12.190,45	R\$ 13.788,72
	Valor	R\$ 144.066,31	R\$ 67.601,57	R\$ 76.464,74
	Acumulação		R\$ 67.601,57	R\$ 144.066,31
	%		46,9%	100,0%

Caruaru, 17 de Junho de 2013.

11.539.332/0001-65  
CONSTRUTORIA ALTO DO  
MOURA LTDA.  
Av. Rio Branco, 193 - Andar - Sala 101  
Nossa Senhora das Dores - Caruaru - PE

João Rodrigues Florêncio  
CPF nº 091.437.004-97

*AF*  
*1874*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**670199/2013**

Nº anterior: 1020662013  
Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**  
Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**



Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 670199/2013  
05/09/2013, 11:15  
xAyzc

Autenticação CREA-NET: b8420622-292b-4982-9d2f-733c96895612

Quantidade de folhas no atestado: 4

Selo Final: A055.580

Selo Inicial: A055.577

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: xAyzc



Handwritten signatures and numbers: 188, 188, 188



### ATESTADO DE OBRA EM EXECUÇÃO

Atestamos para devidos fins de direito, que a empresa **Construtora Alto do Moura LTDA**, inscrita no CNPJ nº 11.539.332/0001-65, com endereço comercial na Av. Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores – Caruaru – PE, registro no CREA/PE nº 014211, tendo como engenheiro civil o Sr. Linaldo Mendes dos Santos Junior, CPF nº 744.313.594-20 – RNP nº 1801137374 - CREA nº 30.240-D/PE, está executando satisfatoriamente os serviços de pavimentação em paralelepípedos e drenagem de vias urbanas do Distrito de São Domingos, município de Brejo Da Madre de Deus. No período de 12/07/2013 à 31/07/2013, conforme planilhas anexas, ART de execução nº 12148612. Outrossim informamos ainda, que o prazo contratual deste objeto compreende o período de 12/07/2013 à 12/01/2014.

Brejo da Madre de Deus - PE, 31 de julho 2013

  
 Sérgio Albino Pimentel  
 Secretário de Planejamento

ROZANIA MARIA LIRA VIEIRA  
 DE OLIVEIRA

Tabellã e Oficial do Registro:  
 Imóveis, Títulos e Documentos  
 Particulares

FONE: (81) 3747-1211

Brejo da Madre de Deus - PE

Recebi em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Sérgio Albino Pimentel

mental Dan 75

Praça Vereador Abel de Freitas, s/n. Centro – Fone: (81) 3747-1156

CEP: 55170-000 Brejo da Madre de Deus-PE

CNPJ: 10.091.528/0001-77


Brejo M. Deus, 13 de 08 2013

Em test. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Nº  
 Ass.  
 Em  
 Tr. F.  
 TOTAL

293  
 059

1894

Obra: pavimentação e drenagem de vias urbanas do Distrito de São Domingos, no Distrito de São Domingos neste Município.


Localização: Distrito de São Domingos, Brejo da Madre de Deus – PE.

Item	Descrição	Unidade	Valor
<b>1.0</b>	<b>RUA PADRE JOSÉ PEREIRA DE ASSUNÇÃO</b>		
<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
02.01.010	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	M	200,00
<b>1.2</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	935,00
<b>1.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	320,94
72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	935,00
<b>1.4</b>	<b>SINALIZAÇÃO DE TRANSITO</b>		
1A0185001	CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI REFLETIVA	M <sup>2</sup>	3,90
1A0187053	CONFECCÃO DE SUPORTE EM MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO (POSTE) CHUMBADO EM CONCRETO (ESCAV. H=0,50M, SENDO CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20 M)	UND	8,00
73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	3,00
<b>2.0</b>	<b>TRAV. PADRE JOSÉ PEREIRA DE ASSUNÇÃO</b>		
<b>2.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
02.01.010	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	M	112,07
<b>2.2</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	449,33
<b>2.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	236,38

DE OLIVEIRA  
 Abílio de  
 Novais, Titulo  
 articulador.  
 CNPJ: (Ok)

Brejo da Madre de Deus - PE

Praça Vereador Abel de Freitas, s/n. Centro – Fone: (81) 3747-1156  
 CEP: 55170-000 Brejo da Madre de Deus-PE  
 CNPJ: 10.091.528/0001-77

13/08/2018  


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO  
**SELO**  
 Autenticidade e Fiscalização  
 ANDRÉS PE FIRMA  
 -AL0052197

293  
 059  
 1901

72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	449,33
2.4	<b>SINALIZAÇÃO DE TRANSITO</b>		
1A0185001	CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI REFLETIVA	M <sup>2</sup>	1,90
1A0187053	CONFECCÃO DE SUPORTE EM MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO (POSTE) CHUMBADO EM CONCRETO (ESCAV. H=0,50M, SENDO CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20 M)	UND	4,00
73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	4,00
3.0	<b>TRAV. MANOEL EMILIANO NASCIMENTO</b>		
3.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
02.01.010	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	M	111,17
3.2	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	500,51
3.3	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	229,20
72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	500,51
3.4	<b>SINALIZAÇÃO DE TRANSITO</b>		
1A0185001	CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI REFLETIVA	M <sup>2</sup>	5,85
1A0187053	CONFECCÃO DE SUPORTE EM MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO (POSTE) CHUMBADO EM CONCRETO (ESCAV. H=0,50M, SENDO CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20 M)	UND	12,00
73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	3,00
4.0	<b>RUA SÃO MARCOS</b>		
4.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
02.01.010	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	M	400,79
4.2	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.400,29
4.3	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	833,30
72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	2.400,29
4.4	<b>SINALIZAÇÃO DE TRANSITO</b>		
1A0185001	CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI REFLETIVA	M <sup>2</sup>	9,20

POZANIA M. RIX LUI  
DE OLIVEIRA  
Tabela e Orçamento do Projeto  
de OBRAS, Tabela e Orçamento  
Particular

FONE: (81) 3747-1156

Endereço: Rua...

Praca Vereador Abel de Freitas, s/n. Centro - Fone: (81) 3747-1156

CEP: 55170-000 Brejo da Madre de Deus-PE

CNPJ: 10.091.528/0001-77

Em test. *[Assinatura]*

13/08/2009

Em test. *[Assinatura]*

*[Assinatura]*



*[Assinatura]*  
191  
*[Assinatura]*



cuidando de nossa gente com amor

SEINF  
FOLHA  
1000 ✗

1A0187053	CONFEÇÃO DE SUPORTE EM MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO(POSTE)CHUMBADO EM CONCRETO(ESCAV. H=0,50M, SENDO CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20 M)	UND	19,00
73916/C02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	4,00

*Sérgio Albino Pimentel*  
Sérgio Albino Pimentel  
Secretário de Planejamento

ROZANA MARIA LIRA VIEIRA  
DE OLIVEIRA

Tabelã e Oficial do Registro de Imóveis, Tribais e Cartórios Particulares.

FONE: (81) 3747-1156

Endereço: Rua...

De:  
Sérgio Albino Pimentel

SELO  
Autenticidade e Fiscalização  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO  
AL0052199  
293  
059  
3,52

Brejo M. Deus, 13/08/2012

Em teste...

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten notes and signatures]*  
1924  
1924



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
PROCESSO 051-2013 TOMADA DE PREÇOS 002-2013

Que entre si celebram:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - Das Partes**

de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS, ESTADO DE PERNAMBUCO, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede na Praça Vereador Abel de Freitas s/n centro, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 10.091.528/0001-77, neste ato representado, por seu Prefeito Senhor Hilário Paulo da Silva, brasileiro, casado, portador da RG n.º 3.207.296 SSP-PE, CPF n.º 681.528.504-97, residente e domiciliado à Rua Pedro Bruna nº 21- São Domingos, Brejo da Madre de Deus, doravante denominado CONTRATANTE.

b) e de outro lado Construtora Alto do Moura LTDA, com endereço comercial na Avenida Rio Branco, nº 193, sala 101, Bairro Nossa Senhora das Dores, Caruaru-PE, CNPJ nº. 11.539.332/0001-65, de agora em diante denominada CONTRATADA, nos termos do Processo Licitatório Nº. 010/2013, realizado sob a modalidade TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2013, do tipo "menor preço global", nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, que regulamenta a modalidade TOMADA DE PREÇO, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e respectivas alterações, além das demais normas legais pertinentes.

**\*Em caso de assinatura através de procurador, este deverá está munido de instrumento público de procuração.**

**CLÁUSULA SEGUNDA - Do objeto**

Constitui objeto do presente TOMADA DE PREÇO nº. 002/2013, a Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra destinados a execução dos serviços para pavimentação e drenagem de vias urbanas do Distrito de São Domingos, deste Município.

**CLÁUSULA TERCEIRA - Da Execução e Obrigações contratuais**

**DA CONTRATANTE:**

- I) Atestar nas notas fiscais ou faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
- II) Aplicar a(as) empresa(s) vencedoras, as penalidades, quando for o caso;
- III) Prestar a contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato;
- IV) Efetuar pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal no setor competente;
- V) Notificar, por escrito, à contratada da aplicação de qualquer sanção.

**DA CONTRATADA:**

- I) Executar o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;
- II) Pagar os tributos que incidem ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os produtos vendidos, mantendo, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitações;
- III) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativos do objeto desta licitação, até o limite de 25%(vinte e cinco por cento) do valor contratual;
- IV) Executar o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulada na proposta, sendo este objeto com qualidade dentro dos padrões exigidos no edital.

Praça Vereador Abel de Freitas, s/n. Centro – Fone: (81) 3747-1156  
CEP: 55170-000 Brejo da Madre de Deus-PE  
CNPJ: 10.091.528/0001-77

V) Será responsável pela existência de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito de execução, comprometendo-se a removê-lo ou repará-lo, desde que provenham da má execução do serviço, sem ônus para o CONTRATANTE;

#### CLÁUSULA QUARTA - Do preço e Prazo de vigência

O preço total da contratação da prestação de serviços será da ordem de R\$ 286.092,04 (duzentos e oitenta e seis mil noventa e dois reais e quatro centavos).

O contrato celebrado terá prazo de vigência será de 180 (cento e oitenta) dias, ficando adstrito à vigência dos respectivos créditos orçamentários

#### CLÁUSULA QUINTA -- Do Pagamento e Fiscalização

I- O pagamento dos serviços efetivamente executados será feito de acordo com medições mensais realizadas pelo Município de Brejo da Madre de Deus, podendo haver variação nos quantitativos apresentados na planilha, para mais ou para menos, obedecendo sempre aos preços unitários apresentados na proposta da contratada.

II- O pagamento só será autorizado a contratada depois de providenciar, matrícula da obra ao CREA.

III- Nos casos em que serviços excedentes ultrapassarem o preço final contratado, os mesmos serão objeto de termo aditivo, após parecer favorável da Fiscalização, devidamente homologado pelo Exmo. Prefeito de Brejo da Madre Deus, obedecido o limite estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

IV- As faturas referentes aos serviços executados e os reajustes, se houver, serão encaminhadas a Secretaria de Obras para as providências relativas a conferência e verificação da compatibilidade com os boletins de medição emitidos pela fiscalização e aprovados pelo Secretário de Obras, após o que será procedido o pagamento.

V- O pagamento dos serviços executados será efetuado pelo Município de Brejo à contratada após apresentação do original e entrega de cópia autenticada dos seguintes documentos:

VI- Guia de Recolhimento da Previdência Social - GRPS, correspondente às obrigações sociais do pessoal empregado na execução da obra objeto deste Edital, relativa ao mês de competência anterior ao do pagamento, devidamente quitada;

VII- Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS;


VIII- O Município de Brejo efetuará o pagamento das mencionadas faturas até 30 (trinta) dias consecutivos a contar da data do parecer favorável da Fiscalização.

IX- Caso ocorram serviços extras, assim entendidos aqueles não orçados na planilha original, estes deverão ser objeto de termo aditivo. Os mesmos só serão pagos pelo Município de Brejo quando previamente justificados pelo engenheiro fiscal de obras, e aceita a justificativa pela Secretaria de Obras, a seu critério exclusivo.

X- Uma vez autorizado o pagamento de serviços extras nas condições acima especificadas, o(s) preço(s) do(s) mesmo(s) deverá(ão) ser correspondente(s) ao(s) previsto(s) na tabela em vigor do Município de Brejo da Madre de Deus, para o respectivo mês de sua execução, acrescido do BDI médio da licitante vencedora, obedecido o limite estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. Na ausência desses preços na tabela do Município de Brejo, esta fará a composição dos mesmos, sobre eles incidindo o BDI médio da licitante vencedora.

XI- A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver em total conformidade com as especificações exigidas pela Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus.

XII- O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.



XIII- Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços.

XIV- A fiscalização será efetuada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS através da secretaria solicitante, a qual exercerá o controle e a fiscalização da execução dos serviços em suas diversas fases, e decidirá sobre dúvidas surgidas no decorrer da construção. As anotações necessárias, bem como a discriminação de todos os eventos ocorridos.

XV- O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias contados da data da liberação da nota fiscal pelo setor competente.

XVI- A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver em total conformidade com as especificações exigidas pela Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus.

XVII- Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços.

#### **CLÁUSULA SEXTA - Do regime jurídico**

A Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra destinados a execução dos serviços para pavimentação e drenagem de vias urbanas do Distrito de São Domingos, deste Município, reger-se-á pela Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com as modificações introduzidas pela Lei 8.883/94 de 08 de junho de 1994, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, vinculando-se o presente negócio, às normas contidas no Edital de Licitação n.º 051/2013.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - Dos Recursos Financeiros**

Os Recursos Financeiros para socorrer as despesas oriundas deste negócio jurídico serão as constantes do quadro:

Unidade: 10 - Secretaria de Obras

Sub Unidade: 01 - Departamento de planejamento, Obras e Urbanismo

15.451.1504.1070.0000 - pavimentação e/ou calçamento de vias públicas e distritos

4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

#### **CLÁUSULA OITAVA - Da rescisão**


Para rescisão do presente contrato aplicam-se as normas constantes dos Artigos 77/78/79 da Lei Federal n.º 8.666/93.

#### **CLÁUSULA NONA - Da multa**

Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplência contratual sujeitarão o proponente contratado às penalidades previstas no artigo 87 da Lei de licitações n.º 8.666/93, das quais se destacam:

1- Advertência;

2- Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos produtos até o limite máximo de 10% (dez por cento) do valor total do fornecimento. Atraso superior a 30 (trinta) dias sem justificativa, ou com justificativa não aceita formalmente pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE será considerado como recusa e dará causa ao cancelamento do



empenho;

3- Suspensão temporária de participação em licitação na PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE e impedimento de contratar pelo prazo de até 02 (dois) anos.

**CLÁUSULA DÉCIMA- REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA**

Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste contrato, desde que configurada e cabalmente demonstrada quaisquer das hipóteses do artigo 65, inciso II, alínea "d", e §5º da Lei Federal nº 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Dos encargos gerais**

Fica expressamente estabelecido que incube a contratada todas as obrigações e ônus decorrentes da Legislação Trabalhista, Previdenciária e outras que incidirem sobre este contrato, ficando isentada a Contratante de pagar quaisquer impostos ou indenizações.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Do foro**

Fica eleito o foro da cidade de Brejo da Madre de Deus- PE, para dirimir as dúvidas oriundas do presente Contrato. E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em (03) três vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de (02) duas testemunhas que também assinam, e se comprometem de boa fé a cumprirem o transcrito no presente pacto negocial.

Brejo da Madre de Deus - PE, em, 12 de julho de 2013.



Hilário Paulo da Silva  
PREFEITO




Construtora Aito de Moura LTDA  
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

\_\_\_\_\_  
RG n.º

\_\_\_\_\_  
RG n.º



*Handwritten notes:*  
196  
996





# CONSTRUALTO

Construtora Alto do Moura Ltda.

CNPJ: 11.539.332/0001-65 - Registro/CREA Nº PE014211



À  
Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus  
Processo Licitatório nº. 051/2013 - Modalidade TOMADA DE PREÇO nº 002/2013

## PROPOSTA DE PREÇOS

A Empresa Construtora Alto do Moura, inscrita no CNPJ n.º 11.539.332/0001-65, estabelecida no(a) Av. Rio Branco, 193 - Andar sala 101 - Bairro N. S. das Dores, Caruaru - PE, vem, perante esta Prefeitura, apresentar a seguinte proposta de preços para Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra destinados a execução dos serviços para pavimentação e drenagem de vias urbanas do Distrito de São Domingos, obedecendo as especificações da planilha orçamentária.

Valor Global da Proposta : R\$ 286.092,04 (duzentos e oitenta e seis mil noventa e dois reais e quatro centavos).

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos contados da data de sua abertura.

Declaramos, para os devidos fins, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, todos os custos com material, equipamento, inclusive transportes, cargas e descargas, mão-de-obra com seus respectivos encargos sociais, trabalhista e previdenciários, tributos e quaisquer outros encargos que incidam sobre a obra e serviços a serem executados, assim como as despesas de conservação e vigilância dos mesmos. Até a entrega final da obra a este município.

Caruaru, 27 de junho de 2013.

João Rodrigues Florêncio  
CPF nº 091.437.004-97

Av. Rio Branco, 193 - Sala 101 - Fone/Fax: 81.3721.1259 - Bairro Nossa Senhora das Dores  
CEP: 55.004-180 - Caruaru - PE - E-mail: construalto@yahoo.com.br

1927  
1956



# Prefeitura do Brejo da Madre de Deus-PE

SEINFRA  
FOLHA

994/A

## ATESTADO DE OBRA EM EXECUÇÃO.

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **Construtora Alto do Moura Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Av. Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores – Caruaru/PE, registro no CREA nº PE014211, tendo como engenheiro civil o Sr. Linaldo Mendes dos Santos Junior, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE, está executando satisfatoriamente os serviços de pavimentação em paralelepípedos e drenagem de vias urbanas no Distrito de São Domingos, em Brejo da Madre de Deus-PE, no período de 12/07/2013 à 12/01/2014, conforme ART nº 12148612.

Brejo da Madre de Deus-PE, 29 de julho de 2013.

Sérgio José Albino Pimentel  
Secretário de Planejamento

Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus.

SELO Autenticidade e Fiscalização		SELO de "ação."
Em.	2,93	
Tx. Fi	0,59	
TOTA	3,52	
AL0051948		

ROZANIA MARIA LIRA VIEIRA  
DE OLIVEIRA

Tabeliã e Oficial do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Particulares.

FONE: (085) 747-12

Brejo da Madre de Deus - PE

Reconhecido em Brejo da Madre de Deus - PE

Sérgio José Albino Pimentel

Brejo da Madre de Deus - PE, 31.07.2013

198



# Prefeitura do Brejo da Madre de Deus-PE

SEINFRA  
FOLHA  
993/A

## ATESTADO DE OBRA EM EXECUÇÃO.

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **Construtora Alto do Moura Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Av. Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores – Caruaru/PE, registro no CREA nº PE014211, tendo como engenheiro civil o Sr. Linaldo Mendes dos Santos Junior, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE, está executando satisfatoriamente os serviços de pavimentação em paralelepípedos e drenagem de vias urbanas no Distrito de São Domingos, em Brejo da Madre de Deus-PE, no período de 12/07/2013 à 12/01/2014, conforme ART nº 12148612.

Brejo da Madre de Deus-PE, 29 de julho de 2013.

Sérgio José Albino Pimentel  
Secretário de Planejamento  
Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

**SELO**  
Autenticidade  
e Fiscalização

ANOREG-PE FIRMA 1

ALO051948

093  
039

ROZANIA MARIA LIRA VIEIRA DE OLIVEIRA

Tabellã e Oficial do Registro Imóveis, Tabelião de Protestos Particulares

2013 07 29 12

Brejo da Madre de Deus - PE

Sérgio José Albino Pimentel

Secretário de Planejamento

Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus

29 de julho de 2013

1993/A

1993/A



# CONSTRUALTO

Construtora Alto do Moura Ltda.

CNPJ: 11.539.332/0001-65 - Registro/CREA Nº PE014211



SEINFRA  
FOLHA

992/A

## PLANILHA DE ORÇAMENTO DE OBRAS OU SERVIÇO DE ENGENHARIA

Obra:	Construção de Pavimento em Paralelepípedo.		
Local:	Diversas Ruas de São Domingos, Distrito de Brejo da Madre de Deus		
Gestor:	Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus - PE.	Data de Abertura:	27/06/2013

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIT.	QUNT.	VALOR (R\$)	
				UNITARIO	TOTAL
1.0	RUA PADRE JOSÉ PEREIRA DE ASSUNÇÃO				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.877,52
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	249,92	1.499,52
01.010	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	M	200,00	1,89	378,00
1.2	TRABALHOS EM TERRA				1.772,63
72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.395,77	1,27	1.772,63
1.3	PAVIMENTAÇÃO				65.293,22
74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	406,94	20,20	8.220,19
72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	1.395,77	40,89	57.073,04
1.4	SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO				1.690,45
1A0185002	CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI REFLETIVA	M²	3,90	299,01	1.166,14
1A0187053	CONFEÇÃO DE SUPORTE EM MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO(POSTE)CHUFBADO EM CONCRETO(ESCAV. H=0,50M, SENDO CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20 M)	UND	8,00	18,90	151,20
1A016/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	3,00	124,37	373,11
					<b>SUBTOTAL</b>
					<b>70.633,82</b>
2.0	TRAV. PADRE JOSÉ PEREIRA DE ASSUNÇÃO				
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.711,33
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	249,92	1.499,52
02.01.010	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	M	112,07	1,89	211,81
2.2	TRABALHOS EM TERRA				570,65
72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	449,33	1,27	570,65
2.3	PAVIMENTAÇÃO				23.147,98
74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	236,38	20,20	4.774,88
72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	449,33	40,89	18.373,10

Av. Rio Branco, 193 - Sala 101 - Fone/Fax: 81.3721.1259 - Bairro Nossa Senhora das Dores  
 CEP: 55.004-180 - Caruaru - PE - E-mail: construalto@yahoo.com.br

*Handwritten signature and notes:*  
 200 v 200



# CONSTRUALTO

Construtora Alto do Moura Ltda.

CNPJ: 11.539.332/0001-65 - Registro/CREA Nº PE014211



INFRA  
FOLHA

991 / A

2.4	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO				1.141,20
1A0185001	CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI REFLETIVA	M²	1,90	299,01	568,12
1A0187053	CONFECCÃO DE SUPORTE EM MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO(POSTE)CHUMBADO EM CONCRETO(ESCAM. H=0,50M, SENDO CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20 M)	UND	4,00	18,90	75,60
73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	4,00	124,37	497,48
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>26.571,16</b>
3.0	TRAV. MANOEL EMILIANO NASCIMENTO				1.709,63
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.499,52
209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	249,92	1.499,52
02.01.010	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	M	111,17	1,89	210,11
3.2	TRABALHOS EM TERRA				986,17
72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	776,51	1,27	986,17
3.3	PAVIMENTAÇÃO				36.381,33
74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	229,20	20,20	4.629,24
72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	776,51	40,89	31.751,49
3.4	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO				2.349,12
1A0185001	CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI REFLETIVA	M²	5,85	299,01	1.749,21
1A0187053	CONFECCÃO DE SUPORTE EM MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO(POSTE)CHUMBADO EM CONCRETO(ESCAV. H=0,50M, SENDO CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20 M)	UND	12,00	18,90	226,80
73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	3,00	124,37	373,11
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>41.426,25</b>
4.0	RUA SÃO MARCOS				2.257,01
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.499,52
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	249,92	1.499,52
02.01.010	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	M	400,79	1,89	757,45
4.2	TRABALHOS EM TERRA				3.758,30
72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.959,29	1,27	3.758,30
4.3	PAVIMENTAÇÃO				137.838,03
74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	833,30	20,20	16.832,66
72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	2.959,29	40,89	121.005,37

Av. Rio Branco, 193 - Sala 101 - Fone/Fax: 81.3721.1259 - Bairro Nossa Senhora das Dores  
CEP: 55 004-180 - Caruaru - PE - E-mail: construalto@yahoo.com.br

2018



# CONSTRUALTO

Construtora Alto do Moura Ltda.


CNPJ: 11.539.332/0001-65 - Registro/CREA Nº PE014211



SEINFRA  
FOLHA  
990/A

4.4	SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO				3.607,47
1A0185001	CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI REFLETIVA	M <sup>2</sup>	9,20	299,01	2.750,89
1A0187053	CONFEÇÃO DE SUPORTE EM MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO (POSTE) O LIMEADO EM CONCRETO (ESCAV. H=0,50M SENDO CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20 M)	UND	19,00	18,90	358,10
73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	4,00	124,37	497,48
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>147.460,81</b>
				<b>Total geral</b>	<b>286.092,04</b>

Caruaru, 27 de junho de 2013.

  
João Rodrigues Florêncio  
CPF nº 091.437.004-97

Av. Rio Branco, 193 - Sala 101 - Fone/Fax: 81.3721.1259 - Bairro Nossa Senhora das Dores  
CEP: 55.004-180 - Caruaru - PE - E-mail: construalto@yahoo.com.br

2024  
2024



# CONSTRUALTO

Construtora Alto do Moura Ltda.

CNPJ: 11.539.332/0001-65 - Registro/CREA Nº PE014211



SEINFRA  
FOLHA  
989/A

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Construção de Pavimento em Paralelepípedo.  
 Local: Diversas Ruas de São Domingos, Distrito de Brejo da Madre de Deus  
 Gestor: Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus - PE Data de Abertura: 27/06/2013

ITEM	SERVIÇOS	VALOR DO SERVIÇO	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)
1.0	RUA PADRE JOSÉ PEREIRA DE ASSUNÇÃO														
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.877,52	0,60	0,60	1.877,52										
	TRABALHOS EM TERRA	1.772,63	0,60	2,53	1.772,63										
1.3	PAVIMENTAÇÃO	55.293,22	22,12	18,88	54.000,00	3,95	11.203,22	0,00							
1.4	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	1.690,45	0,51			2,59	1.690,45	0,06							
2.0	TRAV. PADRE JOSÉ PEREIRA DE ASSUNÇÃO														
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.711,33	0,50			0,60	1.711,33								
2.2	TRABALHOS EM TERRA	570,65	0,16			0,26	570,65								
2.3	PAVIMENTAÇÃO	23.147,98	8,18			8,09	23.147,98								
2.4	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	1.141,20	0,33					0,40	1.141,20						
3.0	TRAV. MANOEL EMILIANO NASCIMENTO														
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.709,63	0,50					0,50	1.709,63						
3.2	TRABALHOS EM TERRA	986,17	0,34					0,34	986,17						
3.3	PAVIMENTAÇÃO	36.381,33	12,72					12,72	36.381,33						
3.4	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	2.349,12	0,72					0,82	2.349,12						
4.0	RUA SÃO MARCOS														
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.257,01	0,79					0,79	2.257,01						
4.2	TRABALHOS EM TERRA	3.758,30	1,31					1,31	3.758,30						
4.3	PAVIMENTAÇÃO	137.838,02	48,5							20,27	58.000,00	20,27	58.000,00	7,62	21.838,02

Av. Rio Branco, 193 - Sala 101 - Fone/Fax: 81.3721.1259 - Bairro Nossa Senhora das Dores  
 CEP: 55.004-180 - Caruaru - PE - E-mail: construalto@yahoo.com.br

2034  
 2034



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**669786/2015**

N° anterior: 1019432015  
Atividade concluída



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**  
Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

\_\_\_\_\_ Informações Complementares \_\_\_\_\_

Certidão de Acervo Técnico n° 669786/2015  
02/10/2015, 12:34  
acD72

Autenticação CREA-NET: 54a3edfa-6579-45f0-ad1e-bf028240b987  
Quantidade de folhas no atestado: 5  
Selo Final: A101.139

Selo Inicial: A101.135  
A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: acD72



*Handwritten signature and date: 20/10/2015*





ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA.


Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa Construtora Alto do Moura Ltda EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Avenida Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores, na Cidade de Caruaru-PE, registrada no CREA sob o nº PE014211, tendo como engenheiro civil o Sr. Linaldo Mendes dos Santos Junior, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE. Executou satisfatoriamente os serviços de conclusão da reforma do Hospital Dr. José Carlos de Santana, localizado na Rua Dom Luiz de Brito s/nº, centro, na Cidade do Brejo da Madre de Deus-PE; no período de 17/07/2015 a 05/08/2015, conforme planilha anexa.

Brejo da Madre de Deus-PE, 04 de setembro de 2015.

*Everton da Silva Jr*  
EVERTON DA SILVA JR  
CPF: 069.791.004-08  
Secretário de Obras e Urbanismo.



Reconheço Por Semelhança a firma de:  
EVERTON DA SILVA JR, Dou fe.  
ROZANIA MARIA LIRA VIEIRA DE OLIVEIRA - TABELA:  
Emolumentos R\$ 2,96 Ferc R\$ 0,33 Tsnr R\$ 0,66 Total R\$ 3,95  
Selo:0073437.JR007201502.02705. 14/09/2015 14:36:23  
consulte autenticidade em [www.tipe.iue.br/selodigital](http://www.tipe.iue.br/selodigital)



*205+*  
*205+*



# Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

SEINFRA  
FOLHA

OBRA : CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DR. JOSÉ CARLOS DE  
SANTANA

ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ DE BRITO, S/Nº, CENTRO - BREJO DA MADRE  
DE DEUS - PERNAMBUCO

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	EMLURB	03.01.090	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO HIDRAULICO OU CERAMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO.	m <sup>2</sup>	10,00
1.2	EMLURB	13.03.143	PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO A, PEI5 ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA=6MM).	m <sup>2</sup>	10,00
2.0			<b>PISO</b>		
2.1	EMLURB	17.01.172	PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM. FCK MINIMO 30 MPA COM PIGMENTO COLORIDO, DIM.(0,20 X 0,10 X 0,06)M,ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA	m <sup>2</sup>	20,00
3.0			<b>ESQUADRIAS</b>		
3.1	SINAPI	73838/001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	m <sup>2</sup>	10,40
3.2	SINAPI	84886	FECHADURA CILINDRO CENTRAL TUBULAR, 70MM, COM MACANETA DE LATAO CROMADO PARA PORTA DIVISORIA	ud	2,00
3.3	SINAPI	84884	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	ud	4,00
3.4	SEINFRA	C1963	PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,80X2,10)m	m <sup>2</sup>	1,68



			(S/ACESSÓRIOS)		
3.5	SEINFRA	C1961	PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (1,60X2,10)m (S/ACESSÓRIOS)	m <sup>2</sup>	3,36
3.6	ORC-e SEINFRA	C2680	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA	m <sup>2</sup>	3,24
<b>4.0</b>			<b>PINTURA</b>		
4.1	EMLURB	16.07.020	PINTURA A BASE DE EPOXI, DUAS DEMAOS, SEM EMASSAMENTO	m <sup>2</sup>	43,68
4.2	EMLURB	16.03.050	PINTURA A BASE DE EMULSAO CRILICA, CORALAR OU SIMILAR, EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMAOS SEM MASSA, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, UMA DEMAOS.	m <sup>2</sup>	1.933,95
4.3	SEDUC	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	m <sup>2</sup>	218,32
<b>5.0</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
5.1	EMLURB	18.22.010	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCL. CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	pt	17,00
5.2	EMLURB	18.22.020	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	pt	1,00
5.3	EMLURB	18.22.030	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	pt	3,00
5.4	EMLURB	18.22.040	PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	pt	1,00
5.5	EMLURB	18.25.131	FORNECIMENTO DE LUMINARIA ARANDELA DE ALUMINIO FUNDIDO COM GRADE, COR BRANCA, AE 01 (P) 15'W, LUMALUX OU SIM.,	ud	17,00



			INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE 15W, DEMAIS ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO.		
5.6	SINAPI	73860/013	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	80,00
<b>6.0</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>		
6.1	EMLURB	19.01.040	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RIGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUBCOLETOR.	pt	4,00
6.2	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	pt	2,00
6.3	SINAPI	85095	DUCHA HIGIENICA MANUAL C/ REGISTRO 1/2"	ud	1,00
6.4	EMLURB	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	7,00
<b>7.0</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
7.1	ORC-e SEINFRA	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	m	6,00
7.2	ORC-e SEINFRA	73665	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARÇAO	m	6,50
7.3	ORC-e SEINFRA	C0384	BATE-MACAS EM MADEIRA BOLEADA	m	248,80
7.4	EMLURB	17.03.020	PREPARO DE SOLO PARA GRAMADO COM 10,0 CM DE ESPESSURA, FEITO COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO, TRACO 4 1, COM TODO MATERIAL FORNECIDO PELO EMPREITEIRO.	m <sup>2</sup>	250,47
7.5	EMLURB	17.03.045	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (EM TAPETE), INCLUINDO PREPARO DE SOLO COM APENAS BARRO DE JARDIM.	m <sup>2</sup>	250,47



Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus



Brejo da Madre de Deus-PE, 04 de setembro de 2015.

*Everton da Silva Jo*  
EVERTON DA SILVA JO  
CPF: 069.791.004-08  
Secretário de Obras e Urbanismo.



Reconheço Por Semelhança a firma de:  
EVERTON DA SILVA JO Dou fé.  
ROZANA MARIA LIRA VIEIRA DE OLIVEIRA - TABELIA  
Emolumentos R\$ 2,96 Ferc R\$ 0,33 Tsnr R\$ 0,66 Total R\$ 3,95  
Selo:0073437.SVT07201502.02706. 14/09/2015 14:36:23  
consulte autenticidade em [www.tipe.ius.br/selodigital](http://www.tipe.ius.br/selodigital)

*Rozana*  
Cartório Unico Oficial  
Brejo da Madre de Deus - PE

*Rozana*  
*2015*  
*Logt*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**669779/2015** SEINFRA  
N° anterior: 1019412015 FOLHA  
Atividade concluída **982A**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**  
Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 669779/2015  
02/10/2015, 12:29  
26BB1

Autenticação CREA-NET: 51d17454-9d3f-44fe-878a-4bb5da715e45

Quantidade de folhas no atestado: 3

Selo Final: A101.123

Selo Inicial: A101.121

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 26BB1



*Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature and the number '210' written twice.*



Município de Brejo da Madre de Deus - PE

SEINFRA  
FOLHA

981/A

### ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA.

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **Construtora Alto do Moura Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Av. Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores – Caruaru/PE, registro no CREA nº PE014211, tendo como engenheiro civil o Sr. Linaldo Mendes dos Santos Junior, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE. Executou satisfatoriamente os serviços de reforma no mercado de farinha, para implantação do “CRAS” em Fazenda Nova-PE; no período de 28/05/2015 à 25/06/2015, conforme ART de execução nº 144700062015 e planilhas anexas.

Brejo da Madre de Deus-PE, 25 de junho de 2015.

*Everton da Silva Jô*  
Everton da Silva Jô  
Secretário de Obras e Urbanismo  
Mat. 313

**CARTÓRIO ÚNICO (TABELIONATO, REGISTRO DE IMÓVEIS, PROTESTO E TÍTULOS)**  
RUA MARIA LUIZA VIEIRA DE OLIVEIRA - FARMÁCIA (Bairro Joo Vitorino, nº 45) - Centro - Brejo da Madre de Deus-PE - CEP: 55177-120

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa  
Construtora Alto do Moura Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Av. Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores – Caruaru/PE, registro no CREA nº PE014211, tendo como engenheiro civil o Sr. Linaldo Mendes dos Santos Junior, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE. Executou satisfatoriamente os serviços de reforma no mercado de farinha, para implantação do “CRAS” em Fazenda Nova-PE; no período de 28/05/2015 à 25/06/2015, conforme ART de execução nº 144700062015 e planilhas anexas.

*[Handwritten Signature]*  
Cartório Único Ofício  
Brejo da Madre de Deus-PE  
(81) 3747-1213

*[Handwritten Signature]*  
*[Handwritten Signature]*  
*[Handwritten Signature]*



BREJO DA MADRE DE DEUS - PE

## Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus

SEINFRA  
FOLHA

980/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE  
OBRA/SERVIÇO: REFORMA NO MERCADO DE FARINHA PARA IMPLANTAÇÃO DO CRAS  
LOCALIDADE: DISTRITO FAZENDA NOVA - BREJO DA MADRE DE DEUS  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


ITEM	TABELA / CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1		<b>SERVIÇOS PRÉLIMINARES</b>		
1.1	EMLURB 03.03.090	Fornecimento e assentamento de placa de obra	m <sup>2</sup>	2,00
1.2	00.00.000	Fornecimento e assentamento de pia em aço inoxidável 1,40 x 0,50m com 1 cuba	um	1,00
1.3	EMLURB 19.07.270	Fornecimento de torneira de pressão para pia, com acabamento cromado, diâm. 1/2", ref. 1158, fabrimar ou similar, inclusive instalação.	um	1,00
1.0		<b>COBERTAS</b>		
1.1.1	SINAPI 72101	Revisão de geral de telhados de telhas cerâmicas	m <sup>2</sup>	33,95
1.1.2	SEDUC 1203013	Fornecimento e instalação de forro de PVC com reguas de 200mm de largura encaixados entre si e fixados com estrutura auxiliar galvanizada e arame galv., incl. arremate para forro em PVC	m <sup>2</sup>	9,01
1.2		<b>PISOS</b>		
1.2.1	EMLURB 13.03.010	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia no traço 1 : 3, com 2,0 cm de espessura e com acabamento liso.	m <sup>2</sup>	6,93
1.3		<b>PAREDES E REVESTIMENTOS</b>		
1.3.1	EMLURB 03.01.150	Demolição de alvenaria de 1/2 vez com preparo para remoção	m <sup>2</sup>	3,12
1.3.2	EMLURB 11.03.040	Emboço com argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1 4 8, com 2,0 cm de espessura.	m <sup>2</sup>	1,04
1.3.6	EMLURB 11.06.055	Revestimento em parede com cerâmica esmaltada, tipo a, em cores, eliane, porto rico, samarsa, elizabeth ou similar, assentado com argamassa pre fabricada e rejunte da quartzolit ou similar (espessura da junta de 6mm) sobre emboço pronto.	m <sup>2</sup>	1,04
1.3.3	SEINFRA C4507	Parede em blocos de gesso stand, inclusive emassamento - fornecimento e execução.	m <sup>2</sup>	139,84
1.4		<b>ESQUADRIAS</b>		
1.4.1	SINAPI 73910/010	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 90x210x3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiças	un	8,00
1.5		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
1.5.1	EMLURE 18.22.060	Ponto de tomada univ. (2p+1 t) Pial ou similar inclusive tubulação PVC rígido, fiação, caixa 4 x 2 pol. Tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, ate o ponto de luz ou quadro de distribuição.	pt	37,00
1.5.2	EMLURE 18.21.010	Quadro de distribuição em resina termoplástica de embutir, com porta, sem barramento para até 3 circuitos monopolares, REF. CDEC-3E, CEMAR ou similar, inclusive instalação	un	1,00

Praça Vereador Abel de Freitas, S/N - Centro - Brejo da Madre de Deus - PE  
CEP: 55.170-000 - CNPJ: 10.091.528/0001-77 - 81) 3747-1156Everton da Silva Jô  
Secretário de Obras e Urbanismo  
Mat. 313

2121







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**668369/2015**

Nº anterior: 1015382015

Atividade em andamento


**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**

Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**



Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 668369/2015  
 28/08/2015, 11:14  
 yad50

Autenticação CREA-NET: c07abfad-ca18-4994-aebf-9ed4e051afeb

Quantidade de folhas no atestado: 5

Selo Final: A099.206

Selo Inicial: A099.202

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: yad50



Handwritten signature and number 2147



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, JUVENTUDE,  
CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA

ATESTADO DE OBRA EM ANDAMENTO

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **Construtora Alto do Moura Ltda EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Av. Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores – Caruaru-PE, registrada no CREA sob o nº PE014211; tendo como engenheiro civil o Sr. Linaldo Mendes dos Santos Junior, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE. Está executando satisfatoriamente os serviços de construção de 03(três) quadras poliesportivas nas Escolas municipais Deputada Cristina Tavares, localizada na Quadra M.Sol, s/nº no Bairro Sol Poente; Escola Professora Laura Florêncio, localizada na Rua Artur Bernardes, s/nº, Bairro Salgado e Escola Professora Tereza Neuma Pedrosa, localizada na Rua Projetada s/n, Loteamento Maria Auxiliadora Liberato, todas na Cidade de Caruaru-PE; em parceria com o Ministério da Educação-MEC, por meio do Fundo Nacional de desenvolvimento da educação FNDE, no âmbito do Plano de aceleração do crescimento – PAC 2, e, de acordo com a resolução do CD/FNDE nº 13 de 21/03/2011; no período de 23/03/2012 à 30/01/2015, conforme contrato nº 066/2012, termos aditivos e planilhas anexas.(Informamos ainda, que apesar do contrato indicar 03(três) quadras, só 02(duas) estão em execução no momento).

Caruaru-PE, 05 de fevereiro de 2015.



**Luiz Carlos de Barros**  
Secretaria de Educação, Esportes,  
Juventude, Ciência e Tecnologia  
**LUIZ CARLOS DE BARROS**  
Engenheiro Civil  
CPF Nº 329.065.955-00

**3º SERVIÇO NOTARIAL E DE PROTESTO** Bel. **ORRÍOS TOJORNÓ**  
R. dos Expedicionários, 112 - Nossa Senhora das Dores - Caruaru/PE - CEP: 55002-440 Fone: (81) 3722.4733 - Fax: (81) 3721.2118  
Reconheço por semelhança a firma de **LUIZ CARLOS DE BARROS**;  
douto fé.  
Selo: 0073718.TN104201502.22674  
Caruaru/PE, 17/07/2015 13:40:01. Em test<sup>o</sup> da verdade.  
**NEIDE MARIA DOS SANTOS** - Substituta  
Emol. R\$ 3,29 - TSNR R\$ 0,66 - Total R\$ 3,95 Op.: 27  
Consulte Autenticidade em: [www.fcajus.br/seinfra/gibi/](http://www.fcajus.br/seinfra/gibi/)



Handwritten signatures and initials in blue ink.



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, JUVENTUDE,  
CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

SEINFRA  
FOLHA

976 A

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA**

**Localização: ESCOLA M. PROFESSORA LAURA FLORENCIO RUA PRES.  
ARTUR BERNARDES - SALGADO - CARUARU-PE**

Item	Descrição do Item		
1.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Abrigo provisório com 01 pavimento para alojamento e depósito	m <sup>2</sup>	12
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamento em cavalo mecânico c/ prancha de 3 eixos	kg	200
1.3	Placa padrão de obra tipo banner	m <sup>2</sup>	12
1.4	Locação da obra execução de cabanteo	m <sup>2</sup>	1.135,00
1.5	Instalações provisórias de esgoto	und	1
1.6	Instalações provisórias de luz força, telefone e lógica	und	1
1.7	Instalações provisórias de água	und	1
2.0	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
2.1	Escavação manual solo de 1ª cat. Prof. Até 1,50m	m <sup>3</sup>	259,47
2.2	Aterro c/compactação manual s/controle, mat. c/aquisição	m <sup>3</sup>	458,7
2.3	Reaterro c/compactação manual s/controle, material da vala	m <sup>3</sup>	73,71
2.4	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m <sup>3</sup>	29,93
2.5	Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10 km	m <sup>3</sup>	29,93
3.0	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>		
3.1	Forma de tábuas de 1" de 3A. p/fundações util. 5x	m <sup>2</sup>	191,52
3.2	Forma plana chapa compensada plastificada, esp= 12mm util. 5x	m <sup>2</sup>	308,3
3.3	Armadura CA-50A média D=6,3 A 10,0mm	kg	4.244,11
3.4	Concreto p/vibr., FCK 20 Mpa com agregado adquirido	m <sup>3</sup>	53,05
3.5	Lançamento e aplicação de concreto c/ elevação	m <sup>3</sup>	25,69
3.6	Lançamento e aplicação de concreto s/elevação	m <sup>3</sup>	27,36
4.0	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		

Handwritten signature and initials: *FB*, *216*, *216+*



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, JUVENTUDE,  
CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

SEINFRA  
FOLHA

975/A

4.1	Muro contorno de alvenaria e concreto(pilar+cinta), inclusive pintura	m <sup>2</sup>	113,2
4.2	Alvenaria de elemento vazado de concreto (50x50x6cm) c/arg. Cimento e areia traço 1:3 anti-chuva	m <sup>2</sup>	256,13
5.0	<b>COBERTURA</b>		
5.1	Estrutura de aço em arco vão de 30m	m <sup>2</sup>	1.289,20
6.0	<b>REVESTIMENTOS</b>		
6.1	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 esp= 5mm p/parede	m <sup>2</sup>	199,86
6.2	Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/peneirar, traço 1:7	m <sup>2</sup>	143,52
6.3	Reboco c/ argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/ tinta epóxi esp= 5mm p/parede	m <sup>2</sup>	56,34
6.4	Tijolinho aparente 6,50x18cm c/ argamassa de cimento e areia 1:3	m <sup>2</sup>	143,52
6.5	Rejuntamento c/argamassa pré-fabricada, junta até 2 mm em cerâmica, até 30x30 cm (900cm <sup>2</sup> ) (parede/piso)	m <sup>2</sup>	143,52
7.0	<b>PISOS</b>		
7.1	Lastro de concreto incluindo preparo e lançamento	m <sup>3</sup>	41,5
7.2	Piso cimentado c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:4, espessura = 1,5 cm	m <sup>2</sup>	97,3
7.3	Piso industrial natural esp. = 12mm, inclusive polimento(interno)	m <sup>2</sup>	679

LABORATÓRIO DE NOTAS

Luiz Carlos de Barros

Secretaria de Educação, Esportes,  
Juventude, Ciência e Tecnologia  
Engenheiro Civil - CREA 21.126 - D PE

CPF Nº 329.065.955-00

3º SERVIÇO NOTARIAL E DE PROTESTO Bel. ORRÍOS TOICIRNO  
R. dos Expedicionários, 111 - Nossa Senhora das Dores - Caruaru - PE - CEP: 55002-440 Fone: (81) 3722-4733 - Fax: (81) 3721-2118

Reconheço por semelhança a firma de LUIZ CARLOS DE BARROS;  
doutor fé.

Selo: 0073718.K - S04201502.2: 676  
Caruaru/PE, 17/07/2015 13:40:02. Em test<sup>o</sup> da verdade.

NEIDE MARIA DOS SANTOS - Substituta  
Emol. R\$ 3,29 - T.I.N.R. R\$ 0,66 - Total R\$ 3,95 Op.: 27

Consulte Autenticidade em: www.joejustbr/sel.digite!



Handwritten signature and date: 21/7/15




SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, JUVENTUDE,  
CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

SEINFRA  
FOLHA

974/A

4.2	Alvenaria de elemento vazado de concreto (50x50x6cm) c/arg. Cimento e areia traço 1:3 anti-chuva	m <sup>2</sup>	256,13
5.0	<b>COBERTURA</b>		
5.1	Estrutura de aço em arco vão de 30m	m <sup>2</sup>	1.289,20
5.2	Chapa corrugada de alumínio E=0,7mm	m <sup>2</sup>	1.289,20
6.0	<b>REVESTIMENTOS</b>		
6.1	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 esp= 5mm p/parede	m <sup>2</sup>	199,86
6.2	Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7	m <sup>2</sup>	143,52
6.3	Reboco c/ argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/ tinta epóxi esp= 5mm p/parede	m <sup>2</sup>	56,34
6.4	Tijolinho aparente 6,50x18cm c/ argamassa de cimento e areia 1:3	m <sup>2</sup>	143,52
6.5	Reuntamento c/argamassa pré-fabricada, junta até 2 mm em cerâmica, até 30x30 cm (900cm <sup>2</sup> ) (parede/piso)	m <sup>2</sup>	143,52



**Luiz Carlos de Barros**  
Secretaria de Educação, Esportes,  
Juventude e Ciência e Tecnologia.  
CPF Nº 329.065.955-00 - D PE  
Engenheiro Civil - ORF 14026



3º SERVIÇO NOTARIAL E DE PROTESTO

Bel. CARLOS JOSCARNO

R. dos Expedientes, 112 - Nossa Senhora do Dóres - Caruaru/PE - CEP: 55032-440 Fone: (81) 3722.4733 - Fax: (81) 3721.2118

Reconheço por semelhança a firma de LUIZ CARLOS DE BARROS; dou fé.

Selo: 0073708.ZNB04201502.22675


Caruaru/PE, 17/07/2015 13:40:02. Em testamento da verdade.

NEIDE MARIA DOS SANTOS - Substituta  
Emol. R\$ 3,21 - TSNR R\$ 0,65 - Total R\$ 3,95 Op.: 27

Consulte a autenticidade em: www.jpc.us.br/selodigital



Handwritten signatures and numbers: 218, 2184



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**667865/2015**

Nº anterior: 1013942015

Atividade em andamento

SEIN.  
FOLHA  
973 A

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**  
Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**  
Titulo profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 667865/2015  
19/08/2015, 12:30  
058BD

Autenticação CREA-NET: 2514b99a-3844-4e6d-8930-04721c601ebb

Quantidade de folhas no atestado: 3

Selo Final: A098.236

Selo Inicial: A098.234

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 058BD



Handwritten signatures and initials: A/B/C, 219, 259




Ibirajuba

### ATESTADO DE OBRA EM EXECUÇÃO

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **Construtora Alto de Moura Ltda EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Av. Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores – Caruaru-PE, registrada no CREA sob o nº PE014211; tendo como engenheiro civil o Sr. Linaldo Mendes dos Santos Junior, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE. Está executando satisfatoriamente os serviços de construção de uma quadra poliesportiva, nas dependências da Escola Municipal Dom João da Mata Amaral, situada na Rua Manoel Pequeno s/nº, no Distrito Alto do São Francisco, no Município de Ibirajuba-PE; no período de 19/05/2014 à 22/07/2015, conforme consta das páginas 1 e 2 da planilha anexa.

Ibirajuba-PE, 22 de julho de 2015.

  
Sandro Rogério Martins de Arandas  
CPF: 588.131.794-72  
PREFEITO.


CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO TAB E REG PÚB GERAL  
Titular: NAIR MAGALHÃES PATRÍCIO  
Telefone: (97) 3794-1121

RECONHEÇO por semelhança a firma de Sandro Rogério Martins de Arandas. Dou fé. Ibirajuba-PE. Nair Magalhães Patrício - Tabelião Pública>>>>>Emolumentos: R\$ 2,96 TSNR: R\$ 0,66 FERC: R\$ 0,33

Selo: 0074039.BAZ07201501.02540.11/08/2015 16:58:40  
Consulte autenticidade em [www.ptce.tuc.br/selodigital](http://www.ptce.tuc.br/selodigital)



AV. TEVENE S. CARVALHO, 100 - CENTRO - IBIRAJUBA-PE  
CEP: 55.900-000  
IBIRAJUBA-PE

  
220  
220



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAJUBA - PE  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº015/2014 - TOMADA DE PREÇOS Nº001/2014  
Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m)

Endereço: Rua Antônio Godoi de Melo, S/N - Distrito Alto do São Francisco - Município: Ibirajuba/PE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1,1	Abriço provisório c/ pavimento para alojamento e depósito	m <sup>2</sup>	12,00
1,2	Placa de obra - pedrão governo federal	m <sup>2</sup>	3,00
1,3	Locação da obra - execução de gabarito	m <sup>2</sup>	861,56
1,4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
1,5	Instalações provisórias de energia	un	1,00
1,6	Instalações provisórias de água	un	1,00
	<b>Subtotal item 1</b>		
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
2,1	Escavação manual solo de 1:1 até prof. até 1,50m	m <sup>3</sup>	54,00
2,2	Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição	m <sup>3</sup>	295,00
2,3	Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material de vale	m <sup>3</sup>	37,40
2,4	Carga manual de entulho em carretão basculante	m <sup>3</sup>	15,00
2,5	Transporte de material, exato rocha em caminhão até 10km	m <sup>3</sup>	15,00
	<b>Subtotal item 2</b>		
<b>3</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
<b>3,1</b>	<b>SAPATAS</b>		
3,1.1	Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico	m <sup>2</sup>	15,00
3,1.2	Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm util 5x	m <sup>2</sup>	26,60
3,1.3	Concreto armado fck 25 MPa, usado, inclusive lançamento	m <sup>3</sup>	6,30
<b>3,2</b>	<b>VIGAS BALDRAMES</b>		
3,2.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm util 5x	m <sup>2</sup>	260,60
3,2.2	Concreto armado fck 25 MPa, usado, inclusive lançamento	m <sup>3</sup>	34,30
3,2.3	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações	m <sup>2</sup>	72,00
	<b>Subtotal item 3</b>		
<b>4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
<b>4,1</b>	<b>PILARES</b>		
4,1.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm util 5x	m <sup>2</sup>	185,50
4,1.2	Concreto armado fck 25 MPa, usado, inclusive lançamento	m <sup>3</sup>	18,30
<b>4,2</b>	<b>VIGAS</b>		
4,2.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm util 5x	m <sup>2</sup>	110,00
4,2.2	Concreto armado fck 25 MPa, usado, inclusive lançamento	m <sup>3</sup>	7,50
<b>4,3</b>	<b>LAJE PREMOLDADA</b>		
4,3.1	Laje premoldada para forro (a=1,30m), inclusive capaamento (e=4cm) e escoramento	m <sup>2</sup>	88,30
	<b>Subtotal item 4</b>		
<b>5</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
5,1	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e=0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m <sup>2</sup>	331,00
5,2	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e=0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m <sup>2</sup>	183,00
5,3	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m <sup>2</sup>	28,30
5,4	Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m <sup>2</sup>	6,00
5,5	Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m <sup>2</sup>	148,10
	<b>Subtotal item 5</b>		
<b>6</b>	<b>COBERTURA</b>		
6,1	Estrutura de aço em arco vão de 30m	m <sup>2</sup>	1.114,00
6,2	Telha metálica em chapa galvanizada e=0,5mm	m <sup>2</sup>	1.114,00
	<b>Subtotal item 6</b>		
<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
7,1	Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,60 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	2,00
7,2	Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	1,00
7,3	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica	und	4,00
7,4	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,30 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE	und	2,00
	<b>Subtotal item 7</b>		
<b>8</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
8,1	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:3, esp. = 5mm pl parede	m <sup>2</sup>	96,10
8,2	Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:3	m <sup>2</sup>	40,10

Antonio M. de Alencar  
Secretário

22/1/14

22/1/14

SEINFRA  
FOLHA  
970/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAJUBA - PE  
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº015/2014 - TOMADA DE PREÇOS Nº001/2014  
 Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m)  
 Endereço: Rua Antônio Godoi de Melo, S/N - Distrito Alto do São Francisco - Município: Ibirajuba/PE  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
8.3	Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mm p/parede	m²	551,00
8.4	Revestimento cerâmico das paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	328,00
8.5	Revestimento cerâmico das paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	81,10
			Subtotal item 8
9	PISOS		
9.1	Lastro de brita graduada aplicada (esp.=6 cm)	m²	633,20
9.2	Piso em concreto armado com laje e juntas de dilatação (esp.=10cm)	m²	633,20
9.3	Piso em concreto simples desarmado (esp.=5cm), inclusive contrapiso	m²	195,40
9.4	Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund = 5cm, inclusive preenchimento com masticão	m	627,05
9.5	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	62,30
			Subtotal item 9

CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO TAB E REG PÚB GERAL  
 Titular: NAIR MAGALHÃES PATRÍCIO  
 Telefone: (87) 3794-1121

RECONHEÇO por semelhança a firma de Sandro Rogério Martins de Arandas. Dou fé. Ibirajuba-PE. Nair Magalhães Patricio - Tabelião Pública>>>>>>Emolumentos: R\$ 2,96 TSNR: R\$ 0,66 FERC: R\$ 0,33

Selo: 0074039.22207201501.02541 11/08/2015 16:58:54  
 Consulta autenticidade em [www.ttes.tuc.br/selodigital](http://www.ttes.tuc.br/selodigital)

*Sandro Rogério Martins de Arandas*



*2224*  
*2224*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**667861/2016**

Nº anterior: 1013932015

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**  
Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**



Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 667861/2016  
16/02/2016, 12:21  
52290

Autenticação CREA-NET: 16e6910c-51eb-4967-b528-d18f0bb60143

Selo Inicial: A098.229

Quantidade de folhas no atestado: 5

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 52290

Selo Final: A098.233

Handwritten signature and number 223



Handwritten number 223


SEINFRA  
FOLHA  
968/A



ATESTADO DE OBRA EM EXECUÇÃO

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **Construtora Alto do Moura Ltda EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Av. Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores – Caruaru-PE, registrada no CREA sob o nº PE014211; tendo como engenheiro civil o Sr. Linaldo Mendes dos Santos Junior, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE. Está executando satisfatoriamente os serviços de construção de uma Unidade Básica de Saúde porte 1, na Rua José Pedro da Silva, s/nº, Alto do São Francisco, no Município de Ibirajuba-PE; no período de 22/05/2014 à 22/07/2015, conforme consta das páginas 1; 2; 3 e 4 da planilha anexa.

Ibirajuba-PE, 22 de julho de 2015.



  
Sandro Rogério Martins de Arandas  
CPF: 588.131.794-72  
PREFEITO.


www.tipe.us.br/pe/pe.us.br/seidigital

CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO TAB E REG PÚB GERAL  
Título: MAIR MEGALHÃES PATRÍCIO  
Telefone: (67) 3794-1121

RECONHEÇO por semelhança a firma de Sandro Rogério Martins de Arandas. Dou fé. Ibirajuba-PE. Mair Megalhães Patricio Tabelião Público>>>>> Emolumentos: R\$ 2,96 TSWR: R\$ 0,66 FERC: R\$ 0,33

Selo: 0074039.DEL07:01501.02538 11/08/2015 16:58:06  
Consulte autenticidade em www.tipe.us.br/selcdigital



  
224  
224+

SEINFRA  
FOLHA  
967/A

IBIRAJUBA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PORTE 1  
 ENDEREÇO: RUA JOSE PEDRO DA SILVA, ALTO DO SÃO FRANCISCO, IBIRAJUBA-PE.  
 PLANILHA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1,00		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1,1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M	M2	4,50
1,2	73992/001	LOCACAC CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TAEUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 5,50M	M2	267,25
1,3	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM PORTÕES, INCL. PINTURA - no alinhamento frontal	M2	66,00
1,4	73672	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORES ENTRE 0,05CM ATÉ 0,15M	M2	829,73
1,5	73960/001	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA, M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00
1,6	73784/001	LIGACÃO DE ESGOTO	UN	1,00
1,7	73658	LIGACÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA	UN	1,00
1,8	73803/001	SALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS EM MADEIRA	M2	10,00
1,9	74242/001	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M2	40,00
2,00		MOVIMENTO DE TERRA		
2,1	73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES	M3	61,83
2,2	72920	REATERRO DE VALACAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO	M3	40,22
2,3	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	31,82
2,4	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	31,82
3,00		COBERTURA		
3,1	73931/003	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE	M2	286,94
3,2	73938/003	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	286,94
3,3	CO769 SEINFRA	COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA	M2	29,83
3,4	6058	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	26,83
3,5	72105	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M	59,88
3,6	72107	RUFOS, CONTRA RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M	298,10
4,00		FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		
		FUNDAÇÃO		
4,1	74156/003	ESTACA A TRADU (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 11 MPa SEM ARMACAO	M	208,00
4,2	74254/002	ARMACAO ACO CA-50 DIAM 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO, CORTE PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCACAO	KG	104,00

Saudio  
Prefeito

225+

4,3	74164/004	LASTRO DE BRITA	M3	1,38
4,4	74007/001	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES	M2	218,32
4,5	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	903,48
4,6	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	369,03
4,7	74138/003	CONCRETO USINADO BOMBEEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M3	20,23
		ESTRUTURA		
4,8	84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	317,39
4,9	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	1.454,95
4,10	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	594,28
4,11	74138/003	CONCRETO USINADO BOMBEEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M3	18,78
4,12	74141/003	LAJE PRÉ-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR	M2	303,42
4,13	74200/001	VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO. 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	152,20
5,00		ALVENARIA - VEDAÇÃO		
5,1	73982/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	790,91
		MUROS		
5,2	C2887 SEINFRA	MURO EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM, INCLUSO FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - CONTORNO DO RESERV. ÁGUAS PLUVIAIS	M2	19,38
6,00		IMPERMEABILIZAÇÃO		
6,1	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES)	M2	194,49
6,2	83737	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes	M2	1,60
6,3	83748	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - Lajes	M2	1,60
7,00		REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS		
		PISO		
7,1	73919/004	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL	M2	234,35
7,2	73920/001	REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	256,24
7,3	73892/001	PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO MOLDADO) PREPARO MECANICO E ESPESSURA DE 7CM (contorno 1,0m)	M2	219,72

226  
226+

7,4	17.01.180 EMLURB	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL. BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento)	M2	63,76
7,5	74164/004	LISTRO DE CASCALHO (estacionamento - h= 10cm)	M3	14,29
7,6	74223/001	LAJE DE CONCRETO	M	29,90
7,7	74012/001	MAJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO FOLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM	M2	11,96
7,8	73829/001	PISO CERÂMICO 40X40CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	M2	234,35
7,9	73985-001	MODAPE CERÂMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	M	204,25
7,10	14.02.040 EMLURB	SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS	M	27,45
		PAREDE		
7,11	5975	CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	678,77
7,12	5974	CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	899,04
7,13	73927/009	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM	M2	1.577,81
7,14	73912/002	REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	M2	219,18
7,15	74134/002	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	679,86
7,16	73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	679,86
7,17	84086	REITORIL DE GRANITO (JANELAS)	M	33,75
7,18	73746/001	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M2	690,13
		TETO		
7,19	5975	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	285,93
7,20	73927/008	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM	M2	285,93
7,21	73955/002	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS	M2	257,40
7,22	73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	257,40
7,23	73746/001	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M2	35,21
7,24	73792/001	FORRO DE GESSO	M2	6,68
		MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA		
7,25	5975	CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	38,76
7,26	73927/009	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM	M2	38,76
7,27	73746/001	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M2	38,76
8,00		ESQUARIAS		
		MADEIRA		
8,1	73910/003	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 30X2,10M, INCLUI DOBZAR 1A, DOBZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	1,00

2274  
2274

SEINFRA  
FOLHA  
964/A

8,2	73910/007	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	12,00
8,3	73910/008	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	1,00
8,4	74070/003	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS. PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	19,00
8,5	73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	UN	1,00
8,6	73910/007	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	UN	1,00
8,7	73910/008	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	UN	1,00
8,8	74065/002	PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOES, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	122,85

IBIRAJUBA-PE, 22 DE JULHO DE 2015


CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO TAB E REG PÚB GERAL  
Titular: NAIR MAGALHÃES PATRÍCIO  
Telefone: (87) 3794-1121

RECONHEÇO por semelhança a firma de Sandro Rogério Martins de Arandas . Dou fé. Ibirajuba-PE. Neir Magalhães Patricio Tabelião Pública>>>>>>>Emolumentos: R\$ 2,96 TSMR: R\$ 0,66  
TERC: R\$ 0,33  
Selo: 0074039.NAL07201501.02539 11/08/2015 16:58:20  
Consulte autenticidade em www.tibc.tus.br/selc/geral



*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '228'.*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**667858/2015**

Nº anterior: 1013922015  
Atividade em andamento

SEINFRA  
FOLHA

963, A

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**  
Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 667858/2015  
19/08/2015, 12:13  
16026

Autenticação CREA-NET: 4769e7a9-eb9f-4fee-b019-0ce019c4a38b

Selo Inicial: A098.224

Quantidade de folhas no atestado: 5

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 16026

Selo Final: A098.228



Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature at the top and the number '229' at the bottom.



TOMADA DE PREÇOS Nº001/2014  
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PORTE 1  
 ENDEREÇO: CENTRO - IBIRAJUBA-PE.  
 PLANILHA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1,00		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M	M2	4,50
1.2	73992/001	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	M2	267,25
1.3	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM PORTÕES, INCL. PINTURA - no alinhamento frontal	M2	66,00
1.4	73672	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORES ENTRE 0,05CM ATÉ 0,15M	M2	829,73
1.5	73960/001	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA, M3- C.HAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL. FORN MEDIDOR	UN	1,00
1.6	73784/001	LIGAÇÃO DE ESGOTO	UN	1,00
1.7	73658	LIGAÇÃO PROVISORIA DE ÁGUA PARA OBRA	UN	1,00
1.8	73803/001	GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA	M2	10,00
1.9	74242/001	BARRAÇAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M2	40,00
2,00		MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES	M3	61,83
2.2	72920	REATERRO DE VALACAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO	M3	40,22
2.3	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	31,82
2.4	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	31,82
3,00		COBERTURA		
3.1	73931/003	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE	M2	286,94
3.2	73938/003	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	286,94
3.3	CO769 SEINFRA	COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METALICA	M2	29,83
3.4	6058	CUMEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	26,33
3.5	72105	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M	59,88
3.6	72107	RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M	298,10
4,00		FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		
		FUNDAÇÃO		
4.1	74156/003	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPa, SEM ARMACAO	M	208,00
4.2	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/COFETE (PERDA DE 10%)/DOBRA/CONEXÃO	KG	104,00
4.3	74164/004	LASTRO DE BRITA	M3	1,38

4,4	74007/001	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES	M2	218,32
4,5	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	903,48
4,6	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	369,03
4,7	74138/003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M3	20,23
		<b>ESTRUTURA</b>		
4,8	84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	317,39
4,9	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	1.454,95
4,10	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	594,28
4,11	74138/003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M3	18,78
4,12	74141/003	LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR	M2	303,42
4,13	74200/001	VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	152,20
<b>5,00</b>		<b>ALVENARIA - VEDAÇÃO</b>		
5,1	73982/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	790,91
		<b>MUROS</b>		
5,2	C2887 SEINFRA	MURO EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM, INCLUSO FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - CONTORNO DO RESERV. ÁGUAS PLUVIAIS	M2	19,38
<b>6,00</b>		<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
6,1	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES)	M2	194,49
6,2	83737	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes	M2	1,60
6,3	83748	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - Lajes	M2	1,60
<b>7,00</b>		<b>REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS</b>		
		<b>PISO</b>		
7,1	73919/004	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL)	M2	234,35
7,2	73920/001	REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO)	M2	256,24
7,3	73892/001	PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM (contorno ubs)	M2	219,72
7,4	17.01.180 EMLURB	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA INCL. BASE DE PÓ DE PEDRA (acesso ambulâncias e estacionamento)	M2	113,76
7,5	74164/004	LASTRO DE CASCALHO (estacionamento - h= 10cm)	M3	14,29

7,3	74223/001	GUIA DE CONCRETO	M	29,90
7,7	74012/001	SARILETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM	M2	11,95
7,8	73829/001	PISO CERAMICO 40X40CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	M2	234,35
7,9	73385-001	RODAPE CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	M	204,25
7,10	14.02.040 EMLURB	SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS	M	27,45
		PAREDE		
7,11	5975	CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	678,77
7,12	5974	CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	899,04
7,13	73927/009	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM	M2	1.577,81
7,14	73912/002	REVESTIMENTO CERAMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	M2	219,18
7,15	74134/002	EMASSAMENTO C/MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAO S	M2	679,86
7,16	73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAO S	M2	679,86
7,17	84086	PEITORIL DE GRANITO (JANELAS)	M	33,75
7,18	73746/001	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M2	690,13
		TETO		
7,19	5975	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	285,93
7,20	73927/008	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM	M2	285,93
7,21	73955/002	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS	M2	257,40
7,22	73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAO S	M2	257,40
7,23	73746/001	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M2	35,21
7,24	73792/001	FORNO DE GESSO	M2	6,68
		MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE AGUA		
7,25	5975	CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	38,75
7,26	73927/009	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM	M2	38,75
7,27	73746/001	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M2	38,76
8,00		ESQUARIAS		
		MADERA		
8,1	73910/005	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,30X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COMANEL	UN	6,00
8,2	73910/007	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COMANEL	UN	12,00
8,3	73910/008	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COMANEL	UN	1,00
8,4	74070/003	FECHADURA DE EMBUTIS COMPLETA PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	19,00

300 M. de Aluguel  
Refeitório

233 X 233

SEINFRA  
FOLHA  
958/A


8,5	73910/006	PORTEIRA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80x2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA.	UN	1,00
8,6	73910/007	PORTEIRA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90x2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA.	UN	1,00
8,7	73910/008	PORTEIRA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20x2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA.	UN	1,00
8,8	74065/002	PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOIS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	122,85

*[Handwritten signature]*  
 N. MAGALHÃES PATRÍCIO  
 11/08/2015


CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO TAB E REG PÚB GERAL  
 Titular: NAIR MAGALHÃES PATRÍCIO  
 Telefone: (87) 3794-1121

RECONHEÇO por semelhança a firma de Sandro Rogério Martins de Arandas. Dou fé. Ibirajuba-PE. Nair Magalhães Patricio - Tabelião Pública>>>>>>> Emolumentos: R\$ 2,96 TSNR: R\$ 0,66 FERC: R\$ 0,33

Selo: 0074039.LJY07201501.02543 11/08/2015 17:00:05  
 Consulte autenticidade em [www.tre.jus.br/relecionados/](http://www.tre.jus.br/relecionados/)



*[Handwritten signature]*  
 234  
 234



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**667665/2015**

Nº anterior: 1013372015  
Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

SEINFRA  
FOLHA  
957/A

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**  
Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 667665/2015  
11/08/2015, 10:14  
xD1ya

Autenticação CREA-NET: 6189f928-1de2-44d6-b9ca-c141fd604c27

Selo Inicial: A097.524

Quantidade de folhas no atestado: 2

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: xD1ya

Selo Final: A097.525



Handwritten signatures and marks, including a large checkmark and the number 235.



SEINFRA  
FOLHA  
956/A

# Câmara Municipal de Caruaru

Casa Jornalista José Carlos Florêncio

CNPJ Nº 11.472.180/0001-20

## ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **Construtora Alto do Moura Ltda**, inscrita no CNPJ sob o Nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Av. Rio Branco, Nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores – Caruaru/PE, registro no CREA Nº PE014211, tendo como engenheiro civil o Sr. Linaldo Mendes dos Santos Júnior, CPF Nº 774.313.594-20 – RNP Nº 1801137374 – CREA Nº 30.240-D/PE, executou satisfatoriamente os serviços de **readequação de espaços para recepção mobiliária e arquivos deslizantes**, no período de 09/06/2014 a 09/12/2014, conforme ART. Nº 146802072014 e planilhas anexas.

Caruaru, PE, 09 de março de 2015.



Bruno Lins Lundgren  
CPF Nº 665.879.644-00  
Engenheiro Civil/RNP 180789464-9



SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E PROTESTO DE CARUARU - PE

Rosângela da Silva Vieira - TABELA  
RUA LUCIANO PORTO, 45 - CENTRO - CEP 55002-430 - TEL./FAX: (81) 3721-6855 / 3721-2396 - E-MAIL: cartorio\_2oficial@caruaru.pe.gov.br

RECONHECO, por semelhança a(s) firma(s) de: BRUNO LINS LUNDGREN  
selo:0077073.DKJ07201502.06550  
doi fe. CARUARU, 17/07/2015 09:56:00

Em testemunh. da verdade

Josefa Geni e Silva  
Emolumentos R\$3,29 TSNR R\$0,66 Total a Pagar R\$3,95 Oper. ELIZABETH

Consulte autenticidade em: [www.tpe.jus.br/setodigital](http://www.tpe.jus.br/setodigital)

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the number 2367.



Câmara Municipal de Caruaru

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

SEINFRA FOLHA

955 A

OBRA: CÂMARA DOS VEREADORES DE CARUARU

DATA: 007/03/2014

BDI: 25%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	VLR UNITÁRIO	UNITÁRIO REAJ.	TOTAL COM O BDI
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1.0							
1.1	03.01.020	Demolição de revestimento de piso com ladrilho hidráulico ou cerâmico inclusive laje de concreto	m <sup>2</sup>	291,16	12,98	16,23	7798,89
1.2	03.01.0120	Demolição de revestimento com azulejos cerâmicos	m <sup>2</sup>	154,47	13,4	16,75	4725,53
1.3	03.01.190	Demolição de alvenaria de 1 vez com preparo para demolição	m <sup>2</sup>	23	16,9	21,13	2597,37
2.0		<b>DESPESAS GERAIS</b>					485,99
2.1	01.09.040	Aluguel de capamba escafoleira adaptável para polígrafo com capacidade de 5 m <sup>3</sup> , para remoção de metralha e entulho proveniente de construção (prazo de locação por unidade 7 dias)		13	255,08	318,85	5777,71
2.2	03.03.090	Fornecimento e assentamento de placa de obra	m <sup>2</sup>	6	217,69	272,11	1632,66
3.0		<b>ALVENARIAS</b>					5432,86
3.1	00187/ORSE	Parede de gesso acartonado, dry-wall D73/48/50 4 ST 12,5mm sistema Lafarge gypsum ou similar	m <sup>2</sup>	21,75	115,06	143,83	3128,3
3.2	07.01.125	Alvenaria de tijolo de 9 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez	m <sup>2</sup>	16,5	64,83	81,04	1337,16
3.3	72197/SINAPI	Sanca de gesso, altura 15 cm, moldada na obra	m <sup>2</sup>	35,46	15,94	19,93	707,12
3.4	83901/SINAPI	Vergas 10x10 cm, perfiladas de concreto FCR=15 MPA (preparo mecânico), AÇO ca-50 com fôrmas de pinho 3A	m <sup>2</sup>	18	11,57	14,46	260,28
4.0		<b>ESQUADRIAS E GRADIL</b>					15698,31
4.1	09.01.020	Esquadria de madeira com grade e folha em madeira de lei para portas externas inclusive assentamento e ferragens (1,00 x 2,10) 1un	m <sup>2</sup>	2,1	461,11	576,39	1210,42
4.2	09.01.020	Esquadria de madeira com grade e folha em madeira de lei para portas externas inclusive assentamento e ferragens (0,80 x 2,10) 3un	m <sup>2</sup>	5,04	461,11	576,39	2905,01
4.3	09.01.020	Esquadria de madeira com grade e folha em madeira de lei para portas externas inclusive assentamento e ferragens (0,80 x 2,10) 5un	m <sup>2</sup>	7,35	461,11	576,39	4236,47
4.4	09.01.020	Esquadria de madeira com grade e folha em madeira de lei para portas externas inclusive assentamento e ferragens (0,80 x 2,10) 8un	m <sup>2</sup>	7,56	461,11	576,39	4357,61
4.5	05024/ORSE	Porta sanfonada em PVC 0,70x2,10m, cor branca, instalada		2	104,36	130,45	260,9
	704070/004	Fechadura de embutir completa para portas externas, padrão de acabamento médio		31	70,4	88	2728
		<b>ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E FERRO</b>					9561,92
5.1	08759/ORSE	Corrimão em aço inox 304 x 1 1/2", duplo, H=90cm	m	12,5	541,03	676,29	8453,63
5.2	17.05.180	Fornecimento e assentamento de escada vertical Y altura 3,00 m ref. 194, girassol ou similar, inclusive pintura	unid	1	886,63	1108,29	1108,29
6.0		<b>VIDROS</b>					13736,58
6.1	72120/SINAPI	Vidro temperado incolor, espessura 10 mm, fornecimento e instalação inclusive massa para vedação (sobre caixilho)	m <sup>2</sup>	23,87	156,45	195,56	4688,02
6.2	72120/SINAPI	Vidro temperado incolor, espessura 10 mm, fornecimento e instalação inclusive massa para vedação (de correr)	m <sup>2</sup>	10,28	156,45	195,56	2010,36
6.3	73838/001	Porta de vidro temperado, 0,90x2,10 m, espessura 10mm, inclusive acessórios (di-giro 90°)	unid	5	1129,31	1411,64	7058,2
7.0		<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA/TELEFÔNICA</b>					863,36
7.1	16.13.090	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 2 polegadas com luva de roupa interna, inclusive assentamento com rasgos em alvenaria	M	32	251,58		863,36
8.0		<b>INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA/PLUVIAL</b>					6985,53
8.1	88889/SINAPI	Bancada de granito com tampo polido para pia de cozinha 1,50x0,60m fornecimento e instalação AF_12/2012_P (bancada conforme projeto 4 16mm)	unid	2	353,14	356,95	882,86
8.2	19.07.020	Fornecimento e assentamento de bacia sanitária com caixa acoplada, louça branca Celite, linha saveiro ou similar, inclusive tampa e acessórios cores	CJ	7	285,56	444,33	2498,65
8.3	02006/ORSE	Lavatório louça (Deca-revina ref. L-91) com cubina (Deca Ref C-9) /sifão plástico, engate cromado (Deca), torneira de metal (Deca ref 1190), válvula cromada (Deca ref. 1600), conjunto de fixação (Deca ref SP 7) ou similares	unid	6	355,46	85,99	2665,98
8.4	19.07.360	Fornecimento de registro de pressão com parafuso, acabamento cromado, Ref 1416, Fabrimar ou similar, diâmetro de 3/4 pol, inclusive fixação	unid	2	68,79	66,23	171,98
8.5	19.07.365	Fornecimento de registro de gaveta com parafuso, acabamento cromado, ref. 1506, linha ASCOT, Fabrimar ou similar, diam. 1/2 pol, inclusive fixação	unid	6	52,98	133,86	397,38
8.6	19.07.280	Fornecimento de torneira de pressão para pia diâmetro 1/2", ref. 1159 0-39, Deca ou similar, inclusive fixação	unid	1	107,09	234,82	133,86
8.7	19.07.100	Fornecimento e assentamento de cuba simples de aço inoxidável	unid	1	190,4		234,82
9.0		<b>REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO (PAREDE, FORROS E PISOS)</b>					92779,03
9.1	11.05.010	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura	m <sup>2</sup>	193,65	24	30	5809,5
9.2	1.05.051	Revestimento em parede com cerâmica esmaltada 36 x 36 cm, tipo A, PEIS, Elane, Porto Rico, Samara, Elizabeth ou similar assentado com argamassa pré-fabricada e rejunte de quartzoite ou similar (espessura da junta de 2mm) sobre emboco pronto	m <sup>2</sup>	170,55	27,93	34,91	5953,9
9.3	74125/002	Espelho cristal espessura 4mm, com moldura de alumínio e compensado e com encaixe de vidro plastificado colado	m <sup>2</sup>	4,75	226,56	283,2	1345,2
9.4	COMPOSIÇÃO	<b>FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE DECORATIVO CONFORME PROJETO</b>					5000,14
9.5	12.01.010	Fôrro de gesso aplicado em laje pré-moldada	m <sup>2</sup>	18	2,45	28,06	505,08
9.6	02204/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 40x45cm, alta resistência, linha porcelanato Progliss, Portobello ou similar aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado exclusivo regularização de base ou emboco	m <sup>2</sup>	291,16	146,68	163,35	53364,19
9.7	13.03.142	Piso cerâmico antiderrapante 36x36cm, tipo A, PEI-5, Elane, Porto Rico, Samara, Elizabeth ou similar, assentado com argamassa pré-fabricada e rejunte de quartzoite ou SIA, (esp. da junta 6mm)	m <sup>2</sup>	15,4	34	42,5	654,5
9.8	84161/SINAPI	Soleira de mármore ou granito, largura 15 cm, espessura 3cm, assentada sobre a argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m <sup>2</sup>	4,85	48,41	60,51	293,47
9.9	09592/ORSE	Tampo de balcão em granito capri E=3cm cubo	m <sup>2</sup>	46	287,95	359,94	16557,24
9.10	COMPOSIÇÃO	Revestimento linha: tubos duna terracota 15 x 11 cm Retry		47,85	54,77	68,46	3275,81
10.0		<b>PINTURAS</b>					25538,32
10.1	16.01.010	Remoção de pintura antiga a cal	m <sup>2</sup>	914,63	1,62	2,03	1856,7
10.2	16.01.020	remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte	m <sup>2</sup>	111,75	5,75	7,19	803,48
10.3	16.03.020	pintura látex em paredes internas, coralar ou similar, duas demãos, inclusive aplicação de uma demão de líquido selador e duas demãos de massa corlar a base de PVA	m <sup>2</sup>	914,63	18,19	22,74	20798,69
10.4	16.05.010	Pintura com verniz, tipo sintético, duas demãos em esquadrias de madeira	m <sup>2</sup>	155,85	9,75	12,19	1899,81
10.5	16.06.100	Demarcação e pintura à base de tinta acrílica (al/bisol, novacor ou similar, com linha de faixa com 5cm de largura para quadras de esportes, estacionamento, etc (02 demãos) inclusive preparo da superfície que deve estar limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou óleo	m <sup>2</sup>	18,5	7,77	9,71	179,84
11.0		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DIVERSOS</b>					1176,03
11.1	9537/SINAPI	Limpeza final da obra	m <sup>2</sup>	1,36	1,36	1,7	1176,03
BDI: 25%							185348,54
EMLURB JULHO 2013 ATUALIZADOS INCC DE 1.03 ATÉ 28/02/2014							
ORSE JANEIRO 2014 ATUALIZADOS INCC DE 1.01 ATÉ 29/02/2014							
SINAPI JANEIRO 2014 ATUALIZADOS INCC DE 1.01 ATÉ 28/02/2014							

Bruno Lins Lundgren  
Engenheiro - CREA/PE nº 180789464-9

237  
237



À C.P.L. da Prefeitura de SÃO LOURENÇO DA MATA - PE  
CONCORRÊNCIA Nº 009/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2023

### DECLARAÇÕES DIVERSAS

À Prefeitura Municipal de SÃO LOURENÇO DA MATA – PE COMISSÃO DE LICITAÇÃO a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 39.155.899/0001-57, através de seu titular HENDERSON PACHECO DE ARAÚJO, portador do CPF: 077.472.964-36 e RG: 6.527.865, declara sob as penas da lei, que:

1. DECLARA, sob as penalidades da lei, para fins do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, que: a) se enquadra como MICROEMPRESA – ME, b) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto no inciso I para ME, no inciso II para EPP ou COOP, todos os art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º, da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Para tanto, anexa o comprovante do Simples, obtido através do site: <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm>;
2. DECLARA, para os devidos fins, não haver nenhum dos impedimentos previstos no § 4º, do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
3. DECLARA que a empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art.4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520/02;
4. DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, bem como consta no Decreto nº 4.358/02, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;
5. DECLARA sob as penalidades da Lei, que não existem fatos supervenientes à presente data que venham a impossibilitar a sua habilitação na licitação, já, que continuam satisfeitas as exigências contidas no art. 27, da Lei 8.666/93;
6. DECLARA que os sócios e o responsável técnico conhecem o local destinado a execução da obra;
7. DECLARA a inexistência de fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, bem como sobre ocorrências posteriores e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para participação desta CONCORRÊNCIA, conforme estabelecido no Art. 4º Inciso VII da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2022;

238  
238



8. DECLARA que esta empresa se encontram em situação REGULAR perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social, bem como atende todas as demais exigências de habilitação constantes do edital, quanto à habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira;
9. DECLARA que possui todas as informações necessárias à elaboração de proposta e que não tem dúvidas quanto ao objeto a ser licitado, referente a SÃO LOURENÇO DA MATA;
10. DECLARA sob as penas de lei, que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no Inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
11. DECLARA que abre mão da visita técnica e assume total responsabilidade;
12. ASSUMIMOS, incondicionalmente, a RESPONSABILIDADE de realizar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas, bem como garantir a sua plena execução, durante toda a vigência do contrato decorrente desta licitação, certos de que não nos caberá, a posteriori, nenhuma reclamação do desconhecimento do objeto licitado;
13. DECLARA que esta empresa não foi declarada INIDÔNEA, para contratar ou licitar com a administração pública, nos termos do Inciso IV do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93. Como também assumem o compromisso de comunicar qualquer fato ou evento superveniente após à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira;
14. DECLARA que se sujeitam às condições estabelecidas neste edital, de submissão as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e que recebemos todas as peças relativas à esta licitação e tomamos conhecimento de todas as informações acerca do objeto da licitação;
15. Eu, Linaldo Mendes dos Santos Junior, Engenheiro Civil, CREA 30.240-D/PE, declaro que autorizei a Empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP inscrita no CNPJ sob o nº 39.155.899/0001-57, efetuar minha inclusão no seu quadro de funcionários, exercendo a função de responsável técnico da empresa. Além, de também autorizar que seja incluso como o responsável técnico das obras. Acordo firmado através de contrato;
16. DECLARA que o responsável técnico pela obra/empresa será o engenheiro civil Linaldo Mendes dos Santos Junior, CREA: 30.240-D/PE, abaixo, assina e concorda com os termos deste edital;
17. DECLARA sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza e do escopo dos serviços, bem como das exigências ambientais, assumindo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o Município de SÃO LOURENÇO DA MATA – PE.
18. DECLARA para os devidos fins de comprovação, que entre todos os funcionários desta empresa, bem como os dirigentes, gerentes, sócios e responsáveis técnicos desta empresa, não há nenhum servidor da Prefeitura Municipal de SÃO LOURENÇO DA MATA – PE;
19. DECLARA para os devidos fins, que estão de acordo e aceitam todas as cláusulas e condições estabelecidas no edital de licitação;
20. DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá dos materiais, dos veículos, dos equipamentos, de toda a estrutura e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação;

Linaldo Mendes dos Santos Junior  
Engenheiro Civil  
CREA: 30.240-D/PE  
Responsável Técnico

Henderson Pacheco de Araújo  
CPF: 07.472.907-36  
Sócio Administrador



21. DECLARA que a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, se compromete à realizar os serviços do presente objeto desta tomada de preços, em conformidade com o edital e com a legislação ambiental vigente.

Caruaru, 21 de JUNHO de 2023

Henderson Pacheco de Araújo  
CPF: 077.472.964-36  
Sócio Administrador

HENDERSON P. DE ARAÚJO

CPF: 077.472.964-36

RG: 6.527.865

TITULAR - ADMINISTRADOR

ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 39.155.899/0001-57

Linaldo Mendes dos Santos Junior  
Engenheiro Civil

CREA: 30.240-D/PE  
Responsável Técnico

LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR

CREA: 30.240-D/PE

RESPONSÁVEL TÉCNICO



240  
240




À C.P.L. da Prefeitura de SÃO LOURENÇO DA MATA - PE  
CONCORRÊNCIA Nº 009/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2023

### DECLARAÇÕES DE AUTORIZAÇÃO DE ACERVO

Eu, Linaldo Mendes dos Santos Junior, portador do CREA 30.240-D/PE, declaro à Prefeitura Municipal de SÃO LOURENÇO DA MATA – PE COMISSÃO DE LICITAÇÃO, que pertenço ao quadro de engenheiros da empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 39.155.899/0001-57. E autorizo a apresentação do meu acervo técnico para comprovação de capacidade técnica profissional exigida nesta CONCORRÊNCIA, e que integrarei o quadro técnico da empresa, caso seja vencedora do referido certame, realizado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE.

CARUARU, 21 DE JUNHO DE 2023

  
Linaldo Mendes dos Santos Junior  
Engenheiro Civil  
CREA: 30.240-D/PE  
Responsável Técnico  
**LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**  
CREA: 30.240-D/PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICO




À C.P.L. da Prefeitura de SÃO LOURENÇO DA MATA - PE  
CONCORRÊNCIA N° 009/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO N° 0011/2023

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

O Engenheiro Civil Linaldo Mendes dos Santos Junior, CREA: 30.240-D/PE, que é o responsável técnico da empresa, também será o Engenheiro Civil responsável pela obra/serviço.

Caruaru, 21 de JUNHO de 2023

  
Henderson Pacheco de Araújo  
CPF: 077.472.964-36  
Sócio Administrador

HENDERSON P. DE ARAÚJO

CPF: 077.472.964-36

RG: 6.527.865

TITULAR - ADMINISTRADOR

ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 39.155.899/0001-57

  
2421



À C.P.L. da Prefeitura de SÃO LOURENÇO DA MATA - PE  
CONCORRÊNCIA Nº 009/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2023

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE IMEDIATA E MOBILIZAÇÃO IMEDIATA  
DOS EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E PESSOAL TÉCNICO NECESSÁRIO À  
EXECUÇÃO**

A empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, CNPJ: 39.155.899/0001-57, instalada na rua Floriano Peixoto, Nº170 – Sala 09, bairro Nossa Senhora das Dores – Caruaru/PE, declara sob as penas de Lei, para fins desta CONCORRÊNCIA, que possui disponibilidade imediata dos equipamentos, bem como mão-de-obra, maquinário e do pessoal técnico necessário para execução do objeto licitado. Bem como, todas as condições estipuladas no edital.

Caruaru, 21 de JUNHO de 2023

Henderson Pacheco de Araújo  
CPF: 077.472.964-36  
Sócio Administrador

HENDERSON P. DE ARAÚJO

CPF: 077.472.964-36

RG: 6.527.865

TITULAR - ADMINISTRADOR

ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 39.155.899/0001-57

Handwritten signature and number 243



Handwritten number 243



À C.P.L. da Prefeitura de SÃO LOURENÇO DA MATA - PE  
CONCORRÊNCIA Nº 009/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2023


**1. INFORMAÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO E DADOS BANCÁRIOS:**

RAZÃO SOCIAL: Araujo & Queiroz consultoria e serviços de construções LTDA  
NOME FANTASIA: Araujo Queiroz Consultoria e Construções LTDA-EPP  
ENDEREÇO: Rua Floriano Peixoto nº 170 – sala 09.  
BAIRRO: Nossa Senhora das Dores, Caruaru – PE  
CEP: 55.004-260 TEL: (81)98259-2005 e (87) 99948-0050  
E-MAIL: [araujoqueirozcec@outlook.com](mailto:araujoqueirozcec@outlook.com)  
Banco do Brasil – Agência: 4119 e Conta corrente: 23600-4  
NOME PARA CONTATO: Henderson Pacheco e Joanne Queiroz

**2. ASSINATURA DO CONTRATO:**

NOME: HENDERSON PACHECO DE ARAÚJO  
CARGO: Membro titular desta empresa  
QUALIFICAÇÃO: Brasileiro, Buiquense, advogado, solteiro, residente na Avenida Jonas Camelo, nº146, Centro, Buique – PE, PORTADOR DO CPF 077.472.964-36 e RG: 6.527.865.

Caruaru, 21 de JUNHO de 2023

  
Henderson Pacheco de Araújo  
CPF: 077.472.964-36  
Sócio Administrador

HENDERSON P. DE ARAÚJO

CPF: 077.472.964-36

RG: 6.527.865

TITULAR - ADMINISTRADOR

ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 39.155.899/0001-57

  
244  
244





À C.P.L. da Prefeitura de SÃO LOURENÇO DA MATA - PE  
CONCORRÊNCIA Nº 009/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2023

### DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 39.155.899/0001-57, doravante licitante, através de seu titular, HENDERSON PACHECO DE ARAÚJO, portador do CPF: 077.472.964-36 e RG: 6.527.865, para fins do disposto no edital desta CONCORRÊNCIA, DECLARA sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pelo licitante e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, a intenção de apresentar a proposta elaborada não informada, ou discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, quanto participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa, será no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da comissão Permanente de Licitação – CPL antes da abertura oficial das propostas, e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firma-la.

Caruaru, 21 de JUNHO de 2023

Henderson Pacheco de Araújo  
CPF: 077.472.964-36

HENDERSON P. DE ARAÚJO

CPF: 077.472.964-36

RG: 6.527.865

TITULAR - ADMINISTRADOR

ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 39.155.899/0001-57

*Handwritten signature and initials*

*Handwritten number 245+*



Araujo Queiroz

Consultoria e Construções LTDA

À C.P.L. da Prefeitura de SÃO LOURENÇO DA MATA - PE  
CONCORRÊNCIA Nº 009/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2023



### DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

A empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 39.155.899/0001-57, doravante licitante, através de seu titular, HENDERSON PACHECO DE ARAÚJO, portador do CPF: 077.472.964-36 e RG: 6.527.865, para fins do disposto no edital desta CONCORRÊNCIA, DECLARA, que:

Possui pleno conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das obrigações do objeto desta licitação.

Caruaru, 21 de JUNHO de 2023

Henderson Pacheco de Araújo  
CPF: 077.472.964-36  
Sócio Administrador

HENDERSON P. DE ARAÚJO

CPF: 077.472.964-36

RG: 6.527.865

TITULAR - ADMINISTRADOR

ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 39.155.899/0001-57



Handwritten signature and initials  
246  
246+



À C.P.L. da Prefeitura de SÃO LOURENÇO DA MATA - PE  
CONCORRÊNCIA Nº 009/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2023

### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE NORMAS

A empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 39.155.899/0001-57, doravante licitante, através de seu titular, HENDERSON PACHECO DE ARAÚJO, portador do CPF: 077.472.964-36 e RG: 6.527.865, para fins do disposto no edital desta CONCORRÊNCIA, DECLARA, que:

Se sujeitam às condições estabelecidas neste edital, de submissão as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

Caruaru, 21 de JUNHO de 2023

Henderson Pacheco de Araújo  
CPF: 077.472.964-36  
Sócio Administrador

HENDERSON P. DE ARAÚJO

CPF: 077.472.964-36

RG: 6.527.865

TITULAR - ADMINISTRADOR

ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 39.155.899/0001-57

Handwritten signature and date 24/7

À C.P.L. da Prefeitura de SÃO LOURENÇO DA MATA - PE  
CONCORRÊNCIA Nº 009/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2023



### DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA E INSTALAÇÕES

A empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 39.155.899/0001-57, doravante licitante, através de seu titular, HENDERSON PACHECO DE ARAÚJO, portador do CPF: 077.472.964-36 e RG: 6.527.865, para fins do disposto no edital, DECLARA, que:

Existe fisicamente e está em pleno funcionamento, estando apta a participar de licitações em todo o território Nacional, conforme fotos:




Henderson Pacheco de Araujo  
CPF: 077.472.964-36  
Sócio Administrador

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
248  
248+




**Araujo Queiroz**

Consultoria e Construções LTDA



SEINFRA  
FOLHA  
943/A



Caruaru, 21 de JUNHO de 2023

Henderson Pacheco de Araújo  
CPF: 077.472.964-36  
Sócio Administrador

HENDERSON P. DE ARAÚJO

CPF: 077.472.964-36

RG: 6.527.865

TITULAR - ADMINISTRADOR

ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 39.155.899/0001-57

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
249 x

(87) 9.9948-0050  
(81) 9.8259-2005




araujoqueirozcec@outlook.com



R Floriano Peixoto N° 170 - Sala 09  
Caruaru - PE



39.155.899/0001-57





À C.P.L. da Prefeitura de SÃO LOURENÇO DA MATA - PE  
CONCORRÊNCIA N° 009/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO N° 0011/2023

### OUTRAS DECLARAÇÕES

À Prefeitura Municipal de SÃO LOURENÇO DA MATA – PE COMISSÃO DE LICITAÇÃO a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 39.155.899/0001-57, através de seu titular HENDERSON PACHECO DE ARAÚJO, portador do CPF: 077.472.964-36 e RG: 6.527.865, declara sob as penas da lei, que:

1. Foi previa e plenamente informada sobre todos os aspectos indispensáveis, quanto à execução do objeto deste certame;
2. Dispõe de toda a infraestrutura necessária, adequada e indispensável, à execução deste objeto;
3. Não existem fatos impeditivos quanto à sua habilitação, participação, e contratação com este e com qualquer outro ente público ou órgão administrativo;
4. Não há fato superveniente quanto a sua habilitação no presente certame;
5. Aceita nas mesmas condições da sua proposta os acréscimos e supressões que por ventura sejam necessários;
6. Tem disponibilidade das instalações e aparelhamento técnicos, conforme termo de referência;
7. Tem capacidade operacional para executar simultaneamente os quantitativos mínimos especificados no termo de referência;
8. Após o ato da assinatura do contrato, apresentará no prazo máximo de 5 dias a ART quitada referente à execução do serviço;
9. Nem o titular desta empresa, e nem nenhum outro funcionário ou servidor desta empresa, não são servidores ou dirigentes do município de SÃO LOURENÇO DA MATA;
10. Esta empresa se compromete a realizar os serviços do objeto deste edital em conformidade com a legislação ambiental vigente;

Henderson Pacheco de Araujo  
CPF: 077.472.964-36  
Sócio Administrador

250 +



11. Declara que elaborou de forma independente a proposta, referente ao objeto desta licitação;
12. Declara que não tem incidência com débitos tributários mobiliários, da sede da empresa;
13. Declara que não é enquadrada para pagamento de ICMS, sendo isenta.

SEINFRA  
FOLHA  
241/A

Caruaru, 21 de JUNHO de 2023

Henderson Pacheco de Araújo  
CPF: 077.472.964-36  
Socio Administrador

HENDERSON P. DE ARAÚJO

CPF: 077.472.964-36

RG: 6.527.865

TITULAR - ADMINISTRADOR

ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 39.155.899/0001-57

Handwritten signature and date: 25/6





Araujo Queiroz

Consultoria e Construções LTDA

SEINFRA  
FOLHA

940/A

À C.P.L. da Prefeitura de SÃO LOURENÇO DA MATA - PE  
CONCORRÊNCIA N° 009/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO N° 0011/2023

## DECLARAÇÃO DE PROPOSTA

A empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, CNPJ: 39.155.899/0001-57, instalada na rua Floriano Peixoto, N°170 – Sala 09, bairro Nossa Senhora das Dores – Caruaru/PE, declara sob as penas de Lei, para fins desta CONCORRÊNCIA, que:

Nos preços ofertados já estão inclusos todos os tributos (impostos, taxas, contribuição de melhoria e contribuição social), despesas com materiais, mão de obra de qualquer natureza, bem como fretes, seguros, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, despesas de viagem, locomoção, permanência, alimentação, e quaisquer outras.

Caruaru, 21 de JUNHO de 2023

Henderson Patheco de Araújo  
CPF: 077.472.964-36  
Sócio Administrador

HENDERSON P. DE ARAÚJO

CPF: 077.472.964-36

RG: 6.527.865

TITULAR - ADMINISTRADOR

ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 39.155.899/0001-57

252x  
252x





À C.P.L. da Prefeitura de SÃO LOURENÇO DA MATA - PE  
CONCORRÊNCIA Nº 009/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2023



### DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES

A empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 39.155.899/0001-57, doravante licitante, através de seu titular, HENDERSON PACHECO DE ARAÚJO, portador do CPF: 077.472.964-36 e RG: 6.527.865, para fins do disposto no edital, DECLARA, que:

Tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza e do escopo dos serviços, bem como exigências ambientais. Assumindo total responsabilidade quanto ao conhecimento do objeto deste pregão. Assegurando que não haverá futuros questionamentos.

Caruaru, 21 de JUNHO de 2023

Henderson Pacheco de Araújo  
CPF: 077.472.964-36  
Sócio Administrador

HENDERSON P. DE ARAÚJO  
CPF: 077.472.964-36  
RG: 6.527.865

TITULAR - ADMINISTRADOR  
ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
CNPJ: 39.155.899/0001-57

Linaldo Mendes dos Santos Junior  
Engenheiro Civil  
CREA: 30.240-D/PE  
Responsável Técnico

LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR  
CREA: 30.240-D/PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Handwritten signature and numbers: 253, 253

À C.P.L. da Prefeitura de SÃO LOURENÇO DA MATA - PE  
CONCORRÊNCIA Nº 009/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2023



**DECLARAÇÃO DO § 4º DO ARTIGO DA LC123/2006**

A empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 39.155.899/0001-57, doravante licitante, através de seu titular, HENDERSON PACHECO DE ARAÚJO, portador do CPF: 077.472.964-36 e RG: 6.527.865, para fins do disposto no edita, DECLARA, que:

Não há nenhum dos impeditivos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/2006, que possam proibir e/ou anular a participação desta empresa, nesta CONCORRÊNCIA.

Caruaru, 21 de JUNHO de 2023

Henderson Pacheco de Araújo  
CPF: 077.472.964-36  
Sócio Administrador

\_\_\_\_\_  
HENDERSON P. DE ARAÚJO  
CPF: 077.472.964-36  
RG: 6.527.865  
TITULAR - ADMINISTRADOR  
ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
CNPJ: 39.155.899/0001-57

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
254  
254



À C.P.L. da Prefeitura de SÃO LOURENÇO DA MATA - PE  
CONCORRÊNCIA Nº 009/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2023

### DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

A empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 39.155.899/0001-57, doravante licitante, através de seu titular, HENDERSON PACHECO DE ARAÚJO, portador do CPF: 077.472.964-36 e RG: 6.527.865, para fins do disposto no edital, DECLARA, que:

ASSUMIRE, incondicionalmente, a RESPONSABILIDADE de realizar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas, bem como garantir a sua plena execução, durante toda a vigência do contrato decorrente deste preço, certos de que não nos caberá, a posteriori, nenhuma reclamação do desconhecimento do objeto licitado. Cumprindo assim, totalmente as condições de habilitação, estabelecidas.

Caruaru, 21 de JUNHO de 2023

Henderson Pacheco de Araújo  
CPF: 077.472.964-36  
Sócio Administrador

HENDERSON P. DE ARAÚJO

CPF: 077.472.964-36

RG: 6.527.865

TITULAR - ADMINISTRADOR

ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 39.155.899/0001-57

*Handwritten signature and initials*



À C.P.L. da Prefeitura de SÃO LOURENÇO DA MATA - PE  
CONCORRÊNCIA Nº 009/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2023

**DECLARAÇÃO DO DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 27 DA LEI Nº 8.666 DE 21  
DE JUNHO DE 1993**

A empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 39.155.899/0001-57, doravante licitante, através de seu titular, HENDERSON PACHECO DE ARAÚJO, portador do CPF: 077.472.964-36 e RG: 6.527.865, para fins do disposto no edital, DECLARA, que:

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, bem como consta no Decreto nº 4.358/02, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Caruaru, 21 de JUNHO de 2023

Henderson Pacheco de Araújo  
CPF: 077.472.964-36  
Sócio Administrador

HENDERSON P. DE ARAÚJO

CPF: 077.472.964-36

RG: 6.527.865

TITULAR - ADMINISTRADOR

ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 39.155.899/0001-57

  
m  
256  
256



À C.P.L. da Prefeitura de SÃO LOURENÇO DA MATA - PE  
CONCORRÊNCIA Nº 009/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2023

### DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 39.155.899/0001-57, doravante licitante, através de seu titular, HENDERSON PACHECO DE ARAÚJO, portador do CPF: 077.472.964-36 e RG: 6.527.865, para fins do disposto no edital do EDITAL, DECLARA, que:

Sob as penalidades da lei, para fins do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, que: a) se enquadra como MICROEMPRESA – ME, b) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto no inciso I para ME, no inciso II para EPP ou COOP, todos os art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º, da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Para tanto, anexa o comprovante do Simples, obtido através do site: <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm>;

Caruaru, 21 de JUNHO de 2023

Henderson Pacheco de Araújo  
CPF: 077.472.964-36  
Sócio Administrador

HENDERSON P. DE ARAÚJO  
CPF: 077.472.964-36  
RG: 6.527.865

TITULAR - ADMINISTRADOR  
ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
CNPJ: 39.155.899/0001-57

Handwritten signatures and numbers: 2574, 2574, 2574

À C.P.L. da Prefeitura de SÃO LOURENÇO DA MATA - PE  
CONCORRÊNCIA Nº 009/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2023



### DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

A empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 39.155.899/0001-57, doravante licitante, através de seu titular, HENDERSON PACHECO DE ARAÚJO, portador do CPF: 077.472.964-36 e RG: 6.527.865, para fins do disposto no edital, DECLARA, que:

Para os devidos fins de comprovação, que entre todos os funcionários desta empresa, bem como os dirigentes, gerentes, sócios e responsáveis técnicos desta empresa, não há nenhum servidor da Prefeitura Municipal de SÃO LOURENÇO DA MATA – PE e nem há a existência de parentesco com nenhum servidor deste município.

Caruaru, 21 de JUNHO de 2023

Henderson Pacheco de Araújo  
CPF: 077.472.964-36  
Sócio Administrador

---

HENDERSON P. DE ARAÚJO  
CPF: 077.472.964-36  
RG: 6.527.865

TITULAR - ADMINISTRADOR  
ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
CNPJ: 39.155.899/0001-57

  
258  
258



À C.P.L. da Prefeitura de SÃO LOURENÇO DA MATA - PE  
CONCORRÊNCIA Nº 009/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2023

### DECLARAÇÃO

À Prefeitura Municipal de SÃO LOURENÇO DA MATA – PE COMISSÃO DE LICITAÇÃO a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 39.155.899/0001-57, através de seu titular HENDERSON PACHECO DE ARAÚJO, portador do CPF: 077.472.964-36 e RG: 6.527.865, declara sob as penas da lei, que:

CUMPRE TODAS AS OBRIGAÇÕES PARA COM ESTA CONCORRÊNCIA, FUTURA CONTRATAÇÃO, E TODAS AS SOLICITAÇÕES PEDIDAS NO EDITAL DESTA CERTAME. BEM COMO, COMPROMETE-SE EM CUMPRIR TODAS AS SOLICITAÇÕES DESTA ÓRGÃO. E, COMPROMETE-SE TAMBÉM, À CUMPRIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SOLICITADAS, DA OBRA, OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

Caruaru, 21 de JUNHO de 2023

Henderson Pacheco de Araújo  
Henderson Pacheco de Araújo 077.472.964-36  
CPF: 077.472.964-36 Administrador  
Sócio Administrador

**HENDERSON P. DE ARAÚJO**

CPF: 077.472.964-36

RG: 6.527.865

TITULAR - ADMINISTRADOR

ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 39.155.899/0001-57

*Handwritten signatures and numbers:*  
259  
259

**Araujo Queiroz**

Consultoria e Construções LTDA

SEINFRA  
FOLHA

932A

**ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
CONCORRÊNCIA Nº009/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2023 – CPL

**ARAÚJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

**CNPJ: 39.155.899/0001-57**

01A  
20