

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023
CONCORRÊNCIA Nº 012/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM EXECUTADOS NAS ESCOLAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

A empresa **M & W Serviços de Construção e Reforma Ltda**, inscrita no CNPJ nº 19.314.966/0001-21, sediada na Rua Jorge de Lima, Nº 36, Bairro da Imbiribeira em Recife/PE, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Wallace Maciel Martins**, portador da Carteira de Identidade nº 9.972.987 SDS/PE e do CPF nº 034.061.077-88, DECLARA índice conforme abaixo.

INDICE

Documentos de Habilitação	001
Habilitação Jurídica	002
Contrato Social	003
Documento do Socio	015
Documento do Socio	016
Regularidade Fiscal e Trabalhista	017
CNPJ	018
Cartão de Inscrição Municipal	020
Certidão de Baixa Estadual	021
Certidão Dívida Ativa da União	022
Certidão Regularidade Fiscal Estadual	023
Certidão Regularidade Fiscal Municipal	024
Certidão Regularidade FGTS	026
Certidão Negativa de Débitos Trabalhista	027
Qualificação Técnica	028
Certidão Registro CREA PJ	029
Certidão Registro CREA PF	030
Atestado de Capacidade Técnica – CAT	031
Comprovação Responsável Técnico	200
Declaração Não Realização Vistoria	212
Declaração Conhecimento Edital	213
Qualificação Econômico-Financeira	214
Certidão Falimentar 1º Ofício	215
Certidão Licitação PJe 1º Grau	216
Certidão Licitação PJe 2º Grau	217
Balanço Patrimonial	218
CRC	240
Documentos Complementares	241
Declaração Questionamentos Futuros	242
Declaração Inexistem Fatos Impeditivos	243
Declaração Parentesco	244
Declaração Conforme Legislação Ambiental	245
Declaração Menor	246
Declaração Proposta	247
Declaração Elaboração Independente de Proposta	248
Consulta Consolidada PJ	250



DOCUMENTOS

DE

HABILITAÇÃO

[Handwritten signatures and marks]
03
A



HABILITAÇÃO

JURÍDICA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

000003



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FAI0iN2kxL2A&chave2=biVYHKotZXWAGXCKi4Fdlw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

SEINFRA
FOLHA

1129 A

8ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE**M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA EPP****CNPJ nº 19.314.966/0001-21****NIRE: 2620.215208-3**

WALLACE MACIEL MARTINS, nacionalidade brasileira, nascido em 29/02/1976, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 034.061.077-88 e RG sob o nº 9.972.987 – SDS/PE, residente e domiciliado à Rua Félix de Brito, 605 – apto 602, Boa Viagem, Recife/PE. CEP: 51.020-260.

ANA PAULA GENTILE DE LIMA MARTINS, nacionalidade brasileira, nascida em 21/12/1981, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, inscrita no CPF sob o nº 050.028.414-81 e RG sob o nº 6.363.289 – SDS/PE, residente e domiciliada à Rua Félix de Brito, 605 – apto 602, Boa Viagem, Recife/PE. CEP: 51.020-260.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial, **M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA EPP**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 2620.215208-3, em 26/11/2013, com sede à Rua Jorge de Lima, nº 36, Imbiribeira, Recife/PE. CEP: 51.160-070, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 19.314.966/0001-21, resolvem alterar e consolidar o seu contrato social da sociedade, mediante a cláusula que abaixo segue:

CLAUSULA PRIMEIRA. O capital social que era de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), passa a ser de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) representado por 2.000.000 (dois milhões) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelos sócios. Em decorrência do aumento de capital, o capital social fica distribuído entre os sócios como se segue:

SÓCIOS	COTAS	VALOR (R\$)
WALLACE MACIEL MARTINS	1.960.000	1.960.000,00
ANA PAULA GENTILE DE LIMA MARTINS	40.000	40.000,00
TOTAL	2.000.000	2.000.000,00

23/06/2020

Certifico o Registro em 23/06/2020

Arquivamento 20209238518 de 23/06/2020 Protocolo 209238518 de 18/06/2020 NIRE 26202152083

Nome da empresa M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 149448151019188

gr 05 A



000004



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FAL0iN2kxL2A&chave2=biVYHKotZXWAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter por objeto(s) social(ais):
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AS OBRAS DE CONTENÇÃO); DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (LOCAÇÃO DE, ALUGUEL DE REBOQUES); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO); SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS;

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

a) Atividade Principal:

CNAE nº 4120-4/00 → Construção de edifícios;

b) Atividades Secundárias:

CNAE nº 3702-9/00 → Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;

CNAE nº 4211-1/01 → Construção de rodovias e ferrovias;

23/06/2020

Certifico o Registro em 23/06/2020

Arquivamento 20209238518 de 23/06/2020 Protocolo 209238518 de 18/06/2020 NIRE 26202152083

Nome da empresa M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 149448151019188

000005



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FAI0IN2kxL2A&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

- CNAE nº 4212-0/00 → Construção de obras de arte especiais;
- CNAE nº 4213-8/00 → Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas;
- CNAE nº 4221-9/01 → Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
- CNAE nº 4221-9/02 → Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- CNAE nº 4221-9/03 → Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- CNAE nº 4222-7/01 → Construção de redes de abastecimentos de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- CNAE nº 4292-8/01 → Montagem de estrutura metálicas;
- CNAE nº 4292-8/02 → Obras de montagem industrial;
- CNAE nº 4299-5/01 → Construção de instalações esportivas e recreativas;
- CNAE nº 4299-5/99 → Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (as obras de contenção);
- CNAE nº 4311-8/01 → Demolição de edifícios e outras estruturas;
- CNAE nº 4313-4/00 → Obras de terraplenagem;
- CNAE nº 4321-5/00 → Instalação e manutenção elétrica;
- CNAE nº 4330-4/02 → Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- CNAE nº 4399-1/99 → Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
- CNAE nº 7711-0/00 → Locação de automóveis sem condutor;
- CNAE nº 7719-5/99 → Locação de outros meios de transporte não especificado anteriormente, sem condutor (Locação de, aluguel de reboques);

Handwritten marks: a star and a cross.

Handwritten signature and initials.

23/06/2020



Certifico o Registro em 23/06/2020
Arquivamento 20209238518 de 23/06/2020 Protocolo 209238518 de 18/06/2020 NIRE 26202152083
Nome da empresa M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 149448151019188

Handwritten initials: TO A



000006



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FAL0iN2kxL2A&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

CNAE nº 7732-2/01 → Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

CNAE nº 7739-0/99 → Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

CNAE nº 7810-8/00 → Seleção e agenciamento de mão-de-obra;

CNAE nº 8020-0/01 → Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;

CNAE nº 8121-4/00 → Limpeza em prédios e em domicílios;

CNAE nº 8122-2/00 → Imunização e controle de pragas urbanas;

CNAE nº 8129-0/00 → Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Serviço de esterilização);

CNAE nº 8230-0/01 → Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;

CLAUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

WALLACE MACIEL MARTINS, nacionalidade brasileira, nascido em 29/02/1976, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 034.061.077-88 e RG sob o nº 9.972.987 - SDS/PE, residente e domiciliado à Rua Félix de Brito, 605 - apto 602, Boa Viagem, Recife/PE. CEP: 51.020-260.

ANA PAULA GENTILE DE LIMA MARTINS, nacionalidade brasileira, nascida em 21/12/1981, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, inscrita no CPF sob o nº 050.028.414-81 e RG sob o nº 6.363.289 - SDS/PE, residente e domiciliada à Rua Félix de Brito, 605 - apto 602, Boa Viagem, Recife/PE. CEP: 51.020-260.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial, **M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA EPP**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 2620.215208-3, em 26/11/2013, com sede à Rua Jorge de Lima, nº 36, Imbiribeira, Recife/PE. CEP: 51.160-070,

23/06/2020

Certifico o Registro em 23/06/2020

Arquivamento 20209238518 de 23/06/2020 Protocolo 209238518 de 18/06/2020 NIRE 26202152083

Nome da empresa M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 149448151019188

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '08' at the bottom right.



000007



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FAL01N2kxL2A&chave2=biVYHKotZXWAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 19.314.966/0001-21.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial **M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA EPP.**

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede à Rua Jorge de Lima, nº 36, Imbiribeira, Recife/PE. CEP: 51.160-070.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto(s) social(ais):
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AS OBRAS DE CONTENÇÃO); DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (LOCAÇÃO DE, ALUGUEL DE REBOQUES); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO);

23/06/2020

Certifico o Registro em 23/06/2020

Arquivamento 20209238518 de 23/06/2020 Protocolo 209238518 de 18/06/2020 NIRE 26202152083

Nome da empresa M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 149448151019188

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number 09.



000008



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9PAI0iN2kxL2A&chave2=biVYHKotZXwAGXCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS;

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

a) Atividade Principal:

CNAE nº 4120-4/00 → *Construção de edifícios;*

b) Atividades Secundárias:

CNAE nº 3702-9/00 → *Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;*

CNAE nº 4211-1/01 → *Construção de rodovias e ferrovias;*

CNAE nº 4212-0/00 → *Construção de obras de arte especiais;*

CNAE nº 4213-8/00 → *Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas;*

CNAE nº 4221-9/01 → *Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;*

CNAE nº 4221-9/02 → *Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;*

CNAE nº 4221-9/03 → *Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;*

CNAE nº 4222-7/01 → *Construção de redes de abastecimentos de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;*

CNAE nº 4292-8/01 → *Montagem de estrutura metálicas;*

CNAE nº 4292-8/02 → *Obras de montagem industrial;*

CNAE nº 4299-5/01 → *Construção de instalações esportivas e recreativas;*

CNAE nº 4299-5/99 → *Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (as obras de contenção);*

CNAE nº 4311-8/01 → *Demolição de edifícios e outras estruturas;*

CNAE nº 4313-4/00 → *Obras de terraplenagem;*

CNAE nº 4321-5/00 → *Instalação e manutenção elétrica;*

A
A

23/06/2020



Certifico o Registro em 23/06/2020

Arquivamento 20209238518 de 23/06/2020 Protocolo 209238518 de 18/06/2020 NIRE 26202152083

Nome da empresa M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 149448151019188

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



000009



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FAL0iN2kXL2A&chave2=biVYHKotZXWAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

CNAE nº 4330-4/02 → *Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;*

CNAE nº 4399-1/99 → *Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;*

CNAE nº 7711-0/00 → *Locação de automóveis sem condutor;*

CNAE nº 7719-5/99 → *Locação de outros meios de transporte não especificado anteriormente, sem condutor (Locação de, aluguel de reboques);*

CNAE nº 7732-2/01 → *Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;*

CNAE nº 7739-0/99 → *Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.*

CNAE nº 7810-8/00 → *Seleção e agenciamento de mão-de-obra;*

CNAE nº 8020-0/01 → *Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;*

CNAE nº 8121-4/00 → *Limpeza em prédios e em domicílios;*

CNAE nº 8122-2/00 → *Imunização e controle de pragas urbanas;*

CNAE nº 8129-0/00 → *Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Serviço de esterilização);*

CNAE nº 8230-0/01 → *Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;*

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade iniciou suas atividades em 26/11/2013 e seu prazo é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade tem o capital social de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) representado por 2.000.000 (dois milhões) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelos sócios. Em decorrência do aumento de capital, o capital social fica distribuído entre os sócios como se segue:

23/06/2020

Certifico o Registro em 23/06/2020

Arquivamento 20209238518 de 23/06/2020 Protocolo 209238518 de 18/06/2020 NIRE 26202152083

Nome da empresa M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 149448151019188



000010



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FAL0iN2kxL2A&chave2=biVYHKotZXWAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

SÓCIOS	COTAS	VALOR (R\$)
WALLACE MACIEL MARTINS	1.960.000	1.960.000,00
ANA PAULA GENTILE DE LIMA MARTINS	40.000	40.000,00
TOTAL	2.000.000	2.000.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, 1057, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao sócio: **WALLACE MACIEL MARTINS**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos sócios cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bem imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

§ 1º. Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º. A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

23/06/2020



Certifico o Registro em 23/06/2020

Arquivamento 20209238518 de 23/06/2020 Protocolo 209238518 de 18/06/2020 NIRE 26202152083

Nome da empresa M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 149448151019188

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '12A'.



000611



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FAL0IN2kxL2A&chave2=diVYHKotZXWAGXckI4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso. (arts. 1.071 e 1072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de RECIFE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

23/06/2020

Certifico o Registro em 23/06/2020

Arquivamento 20209238518 de 23/06/2020 Protocolo 209238518 de 18/06/2020 NIRE 26202152083

Nome da empresa M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 149448151019188

JUCEPE

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '13'.



000012



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FAL0iN2kxL2A&chave2=biVYHKotZXwAGXcK14FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em 01 (uma) única via.

Recife, 16 de junho de 2020.

Wallace Maciel Martins
WALLACE MACIEL MARTINS


Ana Paula Gentile de Lima Martins
ANA PAULA GENTILE DE LIMA MARTINS

1º TABELIONATO DE NOTAS DO RECIFE
Ivanilton da Figueiredo Andrade de Oliveira Filho
Tabelião Público

www.tabelionatofigueiredo.com.br
Fone: (81) 3073-0899



Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de
[0228794] -- WALLACE MACIEL MARTINS.....
[0350318] -- ANA PAULA GENTILE DE LIMA MARTINS....
Recife, 17 de Junho de 2020 - Em testº da verdade.
PEDRO ROGÉRIO DE FARIAS
Emol: R\$ 10,12; TSNR: 1,64; FERC: 0,82; FERM: C.08;
FUNSEG: 0,16; ISS: 0,42; Total: 10,54
Selo digital 0073783 IKE06202001.03245 e
0073783 RIY06202001.03246



23/06/2020



Certifico o Registro em 23/06/2020
Arquivamento 20209238518 de 23/06/2020 Protocolo 209238518 de 18/06/2020 NIRE 26202152083
Nome da empresa M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 149448151019188

Handwritten signatures and initials



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP
PROTOCOLO	209238518 - 18/06/2020
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26202152083
CNPJ 19.314.966/0001-21
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/06/2020
SOB N: 20209238518

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20209238518

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02916933425 - RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

23/06/2020

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number 151.



000014



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FAI0iN2kxL2A&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

PROCURAÇÃO PARTICULAR

OUTORGANTE: WALLACE MACIEL MARTINS, nacionalidade brasileira, nascido em 29/02/1976, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 034.061.077-88 e RG sob o nº 9.972.987 – SDS/PE, residente e domiciliado à Rua Félix de Brito, 605 – apto 602, Boa Viagem, Recife/PE. CEP: 51.020-260.

OUTORGADO: RANIERE JOSÉ DE SOUZA MENDES, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, contabilista, inscrito no CPF sob o nº 029.169.334-25 e RG sob o nº 4.815.950 SDS/PE, residente e domiciliado à Rua General Joaquim Inácio, nº 830, Sala 1611, Paissandu, Recife, PE, CEP: 50070495.

Poderes: Por este instrumento particular, o OUTORGANTE, na condição de sócio administrador da empresa **M & W SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO E REFORMA LTDA EPP**, constitui procurador o OUTORGADO, a quem confere poderes de representação perante a **Junta Comercial do Estado de Pernambuco – JUCEPE**, com fins específicos para realizar o protocolo digitalizado do seguinte ato: **ALTERAÇÃO CONTRATUAL - sob protocolo nº 20/923851-8**, nos termos da Resolução nº 01/2020 da JUCEPE.

Recife, 16 de junho de 2020.

Wallace Maciel Martins

WALLACE MACIEL MARTINS
Sócio administrador

23/06/2020

[Handwritten signatures and initials]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PE

NOME
 WALLACE MACIEL MARTINS

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF
 9972987 SDS PE

CPF
 034.061.077-88

DATA NASCIMENTO
 29/02/1976

FILIAÇÃO
 JOSE GRANJEIRO MARTINS
 MARINA MACIEL MARTINS

PERMISSÃO ACC CAT. HAB

Nº REGISTRO
 00545900325

VALIDADE
 10/05/2032

1ª HABILITAÇÃO
 17/08/1994

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR
Wallace Maciel Martins

LOCAL
 RECIFE, PE

DATA EMISSÃO
 10/05/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

68821210661
 PE111906105

PERNAMBUCO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2327295630

QR-CODE

000015



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAM



Handwritten signatures and initials in blue ink.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CATEGORIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PE

NOME
 ANA PAULA GENTILE DE LIMA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
 6363289 SDS PE

CPF
 050.028.414-81

DATA NASCIMENTO
 21/12/1981

FILIAÇÃO
 ANTONIO GONCALVES DE LIMA
 MARIA CLARA GENTILE DE LIMA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB
 B

Nº REGISTRO
 06526653272

VALIDADE
 16/09/2025

1ª HABILITAÇÃO
 11/12/2015

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 RECIFE, PE

DATA EMISSÃO
 16/09/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

55165404778
 PE099207397

PERNAMBUCO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2072599569

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



Handwritten signatures and initials in blue ink.



REGULARIDADE

FISCAL E


TRABALHISTA

[Handwritten signature and initials]

000018

SEINFRA
FOLHA

1109/A

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.314.966/0001-21 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/11/2013	
NOME EMPRESARIAL M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) M&W ENGENHARIA E CONSTRUCAO			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R JORGE DE LIMA	NÚMERO 36	COMPLEMENTO *****	
CEP 51.160-070	BAIRRO/DISTRITO IMBIRIBEIRA	MUNICÍPIO RECIFE	UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM@MWENGENHARIA.NET		TELEFONE (81) 3104-8800	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/11/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 07/11/2023 às 17:34:31 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

000019

SEINFRA
FOLHA

11084

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.314.966/0001-21 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/11/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Dispensada *) 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R JORGE DE LIMA	NÚMERO 36	COMPLEMENTO *****
-------------------------------	--------------	----------------------

CEP 51.160-070	BAIRRO/DISTRITO IMBIRIBEIRA	MUNICÍPIO RECIFE	UF PE
-------------------	--------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM@MWENGENHARIA.NET	TELEFONE (81) 3104-8800
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/11/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.



Emitido no dia 07/11/2023 às 17:34:31 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

[Handwritten signatures and initials]

21/2/2

000020

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS GOTM - Gerência Operacional de Tributos Mercantis		CIM - CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL						
		COMPETÊNCIA	VALIDO ATÉ	SITUAÇÃO	PENDÊNCIAS	DATA CADASTRAMENTO		
CPF/CNPJ 19.314.966/0001-21		INSCRIÇÃO MERCANTIL 553.310-4		2023/02	10/02/2024	ATIVO COM ALVARÁ	NÃO	01/02/2016
NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		NOMENCLATURA SOCIAL E NOME FANTASIA M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA EPP M&W ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO				FONE 31048800		
TRIBUTOS ISS HOM TRIBUTAÇÃO NORMAL TLF TRIBUTAÇÃO NORMAL TVS TRIBUTAÇÃO NORMAL		SEQUENCIAL IMOBILIÁRIO 624643-5	ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO RUA JORGE DE LIMA 36 IMBIRIBEIRA 51160-070 RECIFE PERNAMBUCO					
MÁQUINAS, MOTORES E AFINS <input type="checkbox"/> MÁQUINA <input type="checkbox"/> GUINDASTE <input type="checkbox"/> FORNO <input type="checkbox"/> MOTOR		TIPO EMPRESA CONVENCIONAL	ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA RUA JORGE DE LIMA 36 IMBIRIBEIRA 51160-070 RECIFE PERNAMBUCO					
OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA		ATIVIDADE(S) CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS AP CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS APP ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES APV						
PUBLICIDADE								
<p> ACRÉSCIMO DE 6,47% EM RELAÇÃO A 2022 COM BASE NO IPCA (LEI 16.607/2000). VERIFIQUE A DATA DE VALIDADE DO CIM. PAGAMENTOS DEVEM SER EFETUADOS NA REDE BANCÁRIA AUTORIZADA OU NAS CASAS LOTÉRICAS. UTILIZE O 0800 0811255 PARA ATUALIZAR TELEFONES, E-MAIL E PARA TIRAR DÚVIDAS. TENHA EM MÃOS A INSCRIÇÃO MERCANTIL. </p>								






CERTIDÃO DE CONCESSÃO DE BAIXA

Certificamos que, atendendo ao requerimento do contribuinte abaixo qualificado, concedemos a baixa de sua inscrição no Cadastro de Contribuinte do Estado de Pernambuco - CACEPE.



Número da Certidão: 2023.000006213460-90

Data da Concessão: 09/11/2015

Nome/Razão Social: M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA

Data do Cadastramento: 26/11/2013

Inscrição Estadual: 0556017-90

CPF/CNPJ: 19.314.966/0001-21

Situação: Baixado

Endereço do(s) Livro(s) Fiscal(is)

CEP: 51160070

Logradouro: RUA JORGE DE LIMA, 36

Bairro: IMBIRIBEIRA

Município: RECIFE

UF: PE

Atividade Econômica Principal: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Motivo da Baixa: ATIVIDADE ECONOMICA DE NAO INTERESSE

A expedição da presente certidão não implica em quitação de imposto ou exoneração de imposto ou exoneração de responsabilidade de natureza fiscal para com a Fazenda Estadual.

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 14 / 11 / 2023

000022



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA**
CNPJ: **19.314.966/0001-21**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:36:06 do dia 28/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/02/2024.

Código de controle da certidão: **1ED3.3AE2.9390.B700**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 14 / 11 / 2023

Assinaturas manuscritas em azul, incluindo uma assinatura grande e legível, e outras assinaturas menores e menos legíveis, algumas com data "24/11/2023".

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL**

Número da Certidão: 2023.000006616501-06

Data de Emissão: 10/10/2023

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 19.314.966/0001-21

SEINFRA
FOLHA

4104

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **07/01/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via InternetData: 14/11/2023



Certidão Negativa Débitos Fiscais

000024



1. Denominação Social/Nome

M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP

2. CMC

553.310-4

3. Endereço

RUA JORGE DE LIMA, 36
BAIRRO IMBIRIBEIRA, CEP 51160-070, RECIFE-PE

4. CNPJ/CPF

19.314.966/0001-21

5. Atividade Econômica

- 4120-40-0 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- 4321-50-0 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- 02-90-0 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
- 4211-10-1 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- 4212-00-0 CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
- 4213-80-0 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- 4221-90-1 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- 4221-90-2 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- 4221-90-3 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- 4222-70-1 CONST DE REDES DE ABAST DE ÁGUA, COL DE ESGOT E CONST CORREL, EXC OBRAS DE IRRIGA
- 4292-80-1 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
- 4292-80-2 OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
- 4299-50-1 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- 4299-59-9 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 4311-80-1 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
- 4313-40-0 OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 4330-40-2 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁR EMBUT DE QUALQ MATERIAL
- 4399-19-9 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 7711-00-0 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
- 7719-59-9 LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE N/ ESPECIF ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
- 7732-20-1 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXC ANDAIMES
- 7739-09-9 ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIP COM E INDUST N/ ESP ANTERIORM, SEM OPERADOR
- 7810-80-0 SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
- 20-00-1 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 8121-40-0 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
- 8122-20-0 IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
- 8129-00-0 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 8230-00-1 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

6. Descrição

Certifico, de acordo com a legislação em vigor e em conformidade com os registros cadastrais / fiscais, nesta data, que o contribuinte de que trata a presente certidão está regularizado com o erário municipal no que concerne aos lançamentos relativos aos tributos municipais.

7. Ressalva

* * * * *

8. Validade/Autenticidade

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página <http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes>

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 14/11/2023

Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange as esferas administrativa e judicial (dívida ativa)

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.

9. Código de Autenticidade

684.2669.1535

10. Expedida em

Recife, 10 de OUTUBRO de 2023

000025

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até

04 de OUTUBRO de 2023



CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 14 / 11 / 2023

Handwritten blue ink marks including a large stylized signature, the letters "CS", and the number "27".

Voltar

Imprimir

SEINFRA
FOLHA

1101

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 19.314.966/0001-21
Razão Social: M W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP
Endereço: R JORGE DE LIMA 36 / IMBIRIBEIRA / RECIFE / PE / 51160-070

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/10/2023 a 17/11/2023

Certificação Número: 2023101907490870566861

Informação obtida em 20/10/2023 14:57:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CPLOSE/PMSLM

Confirmado Autenticidade via Internet

Data: 14 / 11 / 2023



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.314.966/0001-21

Certidão n°: 30319155/2023

Expedição: 27/06/2023, às 15:05:37

Validade: 24/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 19.314.966/0001-21, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet

Data: 14 / 11 / 2023

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number 29.



QUALIFICAÇÃO

TÉCNICA

[Handwritten signature and initials]
30

000029



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220568227/2023

Emissão: 07/02/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 1AZzB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP

CNPJ: 19.314.966/0001-21

Registro: 0000057394

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.000.000,00

Data do Capital: 16/06/2020

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AS OBRAS DE CONTENÇÃO); DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE REBOQUES); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO); SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA JORGE DE LIMA,, 36, IMBIRIBEIRA, RECIFE, PE, 51160070

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 02/02/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE18888

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: WALLACE MACIEL MARTINS

Registro: 2001989814

CPF: 034.***.***-88

Data Início: 02/02/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



31



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

000030

Nº 2220568226/2023

Emissão: 07/02/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 9Z9Z4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SEINFRA
FOLHA

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: WALLACE MACIEL MARTINS

Registro: 2001989814

CPF: 034.***.***-88

Endereço: *****

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 19/11/2012

Data Final: Indefinido

Número do Visto: PE01989814

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Instituição de Ensino: FACULDADE DA CIDADE

Data de Formação: 14/08/1998

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

000031


Página 1/30

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220569494/2023
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **WALLACE MACIEL MARTINS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WALLACE MACIEL MARTINS**
Registro: **PE01989814 PE** RNP: **2001989814**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **PE20230920174** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/02/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP**

Contratante: **Município de Cupira** CPF/CNPJ: **10.191.799/0001-02**
Endereço do contratante: RUA Desembargador Felismino Guedes Nº: 135
Complemento: Bairro: Cupira CEP: 55460000
Cidade: Cupira UF: PE
Contrato: 029/2018 Celebrado em: 07/12/2018
Valor do contrato: R\$ 5.323.162,56 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS Nº: S/N
Complemento: LOTE II - AV. MIGUEL PEREIRA NETO, BAIRRO - NOVO BAIRRO: DIVERSOS
HORIZONTE. LOTE III - VILA LAJE DE SÃO JOSÉ. UF: PE CEP: 55460000
Cidade: CUPIRA
Data de início: 10/12/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Escolar
Proprietário: Município de Cupira CPF/CNPJ: 10.191.799/0001-02

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; 16 - Execução INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; 16 - Execução OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; 16 - Execução EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DUAS ESCOLAS NO PADRÃO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DOS SEGUINTE LOTES: LOTE II - ESCOLA COM 12 SALAS E 1 QUADRA POLIESPORTIVA, SITUADA A AV. MIGUEL PEREIRA NETO, BAIRRO - NOVO HORIZONTE. LOTE III - ESCOLA DA ZONA RURAL COM 06 SALAS SITUADA NA VILA LAJE DE SÃO JOSÉ. -

Número da ART: **PE20230920736** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/02/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP**

Contratante: **Município de Cupira** CPF/CNPJ: **10.191.799/0001-02**
Endereço do contratante: RUA Desembargador Felismino Guedes Nº: 135
Complemento: Bairro: Cupira CEP: 55460000
Cidade: Cupira UF: PE
Contrato: 029/2018 Celebrado em: 07/12/2018
Valor do contrato: R\$ 5.323.162,56 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS Nº: S/N
Complemento: LOTE II - AV. MIGUEL PEREIRA NETO, BAIRRO - NOVO BAIRRO: DIVERSOS
HORIZONTE. LOTE III - VILA LAJE DE SÃO JOSÉ. UF: PE CEP: 55460000
Cidade: CUPIRA
Data de início: 10/12/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Escolar
Proprietário: Município de Cupira CPF/CNPJ: 10.191.799/0001-02





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

000032

Página 2/30


CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220569494/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado;



Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DUAS ESCOLAS NO PADRÃO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DOS SEGUINTE LOTES: LOTE II - ESCOLA COM 12 SALAS E 1 QUADRA POLIESPORTIVA, SITUADA A AV. MIGUEL PEREIRA NETO, BAIRRO - NOVO HORIZONTE. LOTE III - ESCOLA DA ZONA RURAL COM 06 SALAS SITUADA NA VILA LAJE DE SÃO JOSÉ. 1º Termo Aditivo de Prorrogação do Prazo do Lote III até 07/12/2019, permanecendo a vigência do contrato conforme registrado na ART inicial.

Número da ART: **PE20230920904** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/02/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP**

Contratante: **Município de Cupira** CPF/CNPJ: **10.191.799/0001-02**
Endereço do contratante: RUA Desembargador Felismino Guedes Nº: 135
Complemento: Bairro: Cupira
Cidade: Cupira UF: PE CEP: 55460000
Contrato: 029/2018 Celebrado em: 07/12/2018
Valor do contrato: R\$ 5.400.066,65 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS Nº: S/N
Complemento: LOTE II - AV. MIGUEL PEREIRA NETO, BAIRRO - NOVO HORIZONTE. LOTE III - VILA LAJE DE SÃO JOSÉ. Bairro: DIVERSOS
Cidade: CUIPIRA UF: PE CEP: 55460000
Data de início: 10/12/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Escolar
Proprietário: Município de Cupira CPF/CNPJ: 10.191.799/0001-02

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DUAS ESCOLAS NO PADRÃO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DOS SEGUINTE LOTES: LOTE II - ESCOLA COM 12 SALAS E 1 QUADRA POLIESPORTIVA, SITUADA A AV. MIGUEL PEREIRA NETO, BAIRRO - NOVO HORIZONTE. LOTE III - ESCOLA DA ZONA RURAL COM 06 SALAS SITUADA NA VILA LAJE DE SÃO JOSÉ. 2º(A) Termo Aditivo de Valor. -

Número da ART: **PE20230920910** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/02/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP**

Contratante: **Município de Cupira** CPF/CNPJ: **10.191.799/0001-02**
Endereço do contratante: RUA Desembargador Felismino Guedes Nº: 135
Complemento: Bairro: Cupira
Cidade: Cupira UF: PE CEP: 55460000
Contrato: 029/2018 Celebrado em: 07/12/2018
Valor do contrato: R\$ 5.400.066,65 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS Nº: S/N
Complemento: LOTE II - AV. MIGUEL PEREIRA NETO, BAIRRO - NOVO HORIZONTE. LOTE III - VILA LAJE DE SÃO JOSÉ. Bairro: DIVERSOS
Cidade: CUIPIRA UF: PE CEP: 55460000
Data de início: 10/12/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Escolar

Handwritten signatures and initials in blue ink.



34



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

000033

Página 3/30

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220569494/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Proprietário: Município de Cupira

CPF/CNPJ: 10.191.799/0001-02

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado;

SEINFRA
FOLHA

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DUAS ESCOLAS NO PADRÃO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DOS SEGUINTE LOTES: LOTE II - ESCOLA COM 12 SALAS E 1 QUADRA POLIESPORTIVA, SITUADA A AV. MIGUEL PEREIRA NETO, BAIRRO - NOVO HORIZONTE. LOTE III - ESCOLA DA ZONA RURAL COM 06 SALAS SITUADA NA VILA LAJE DE SÃO JOSÉ. 3(A)º Termo Aditivo de Prorrogação do Prazo -

Número da ART: **PE20230920930** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/02/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP**

Contratante: **Município de Cupira** CPF/CNPJ: 10.191.799/0001-02
Endereço do contratante: RUA Desembargador Felismino Guedes Nº: 135
Complemento: Bairro: Cupira
Cidade: Cupira UF: PE CEP: 55460000
Contrato: 029/2018 Celebrado em: 07/12/2018
Valor do contrato: R\$ 5.400.066,65 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS Nº: S/N
Complemento: LOTE II - AV. MIGUEL PEREIRA NETO, BAIRRO - NOVO HORIZONTE. LOTE III - VILA LAJE DE SÃO JOSÉ. Bairro: DIVERSOS
Cidade: CUPIRA UF: PE CEP: 55460000
Data de início: 10/12/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Escolar
Proprietário: Município de Cupira CPF/CNPJ: 10.191.799/0001-02

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DUAS ESCOLAS NO PADRÃO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DOS SEGUINTE LOTES: LOTE II - ESCOLA COM 12 SALAS E 1 QUADRA POLIESPORTIVA, SITUADA A AV. MIGUEL PEREIRA NETO, BAIRRO - NOVO HORIZONTE. LOTE III - ESCOLA DA ZONA RURAL COM 06 SALAS SITUADA NA VILA LAJE DE SÃO JOSÉ. 4º(A) Termo Aditivo de Prazo. -

Número da ART: **PE20230920958** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/02/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP**

Contratante: **Município de Cupira** CPF/CNPJ: 10.191.799/0001-02
Endereço do contratante: RUA Desembargador Felismino Guedes Nº: 135
Complemento: Bairro: Cupira
Cidade: Cupira UF: PE CEP: 55460000
Contrato: 029/2018 Celebrado em: 07/12/2018
Valor do contrato: R\$ 5.583.628,51 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS Nº: S/N
Complemento: LOTE II - AV. MIGUEL PEREIRA NETO, BAIRRO - NOVO HORIZONTE. LOTE III - VILA LAJE DE SÃO JOSÉ. Bairro: DIVERSOS
Cidade: CUPIRA UF: PE CEP: 55460000
Data de início: 10/12/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Escolar



35



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

000034

Página 4/30

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220569494/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Proprietário: Município de Cupira

CPF/CNPJ: 10.191.799/0001-02

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DUAS ESCOLAS NO PADRÃO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DOS SEGUINTE LOTES: LOTE II - ESCOLA COM 12 SALAS E 1 QUADRA POLIESPORTIVA, SITUADA A AV. MIGUEL PEREIRA NETO, BAIRRO - NOVO HORIZONTE. LOTE III - ESCOLA DA ZONA RURAL COM 06 SALAS SITUADA NA VILA LAJE DE SÃO JOSÉ. 5º(A) Termo Aditivo de Valor. -

Número da ART: **PE20230921005** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/02/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP**

Contratante: **Município de Cupira** CPF/CNPJ: 10.191.799/0001-02
Endereço do contratante: RUA Desembargador Felismino Guedes Nº: 135
Complemento: Bairro: Cupira
Cidade: Cupira UF: PE CEP: 55460000
Contrato: 029/2018 Celebrado em: 07/12/2018
Valor do contrato: R\$ 5.863.370,07 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS Nº: S/N
Complemento: LOTE II - AV. MIGUEL PEREIRA NETO, BAIRRO - NOVO HORIZONTE. LOTE III - VILA LAJE DE SÃO JOSÉ. Bairro: DIVERSOS
Cidade: CUIPIRA UF: PE CEP: 55460000
Data de início: 10/12/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Escolar
Proprietário: Município de Cupira CPF/CNPJ: 10.191.799/0001-02

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DUAS ESCOLAS NO PADRÃO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DOS SEGUINTE LOTES: LOTE II - ESCOLA COM 12 SALAS E 1 QUADRA POLIESPORTIVA, SITUADA A AV. MIGUEL PEREIRA NETO, BAIRRO - NOVO HORIZONTE. LOTE III - ESCOLA DA ZONA RURAL COM 06 SALAS SITUADA NA VILA LAJE DE SÃO JOSÉ. 3º(B) Termo Aditivo de Valor.

Número da ART: **PE20230921013** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/02/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP**

Contratante: **Município de Cupira** CPF/CNPJ: 10.191.799/0001-02
Endereço do contratante: RUA Desembargador Felismino Guedes Nº: 135
Complemento: Bairro: Cupira
Cidade: Cupira UF: PE CEP: 55460000
Contrato: 029/2018 Celebrado em: 07/12/2018
Valor do contrato: R\$ 5.863.370,07 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS Nº: S/N
Complemento: LOTE II - AV. MIGUEL PEREIRA NETO, BAIRRO - NOVO HORIZONTE. LOTE III - VILA LAJE DE SÃO JOSÉ. Bairro: DIVERSOS
Cidade: CUIPIRA UF: PE CEP: 55460000
Data de início: 10/12/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Escolar





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220569494/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Proprietário: Município de Cupira

CPF/CNPJ: 10.191.799/0001-02

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado;

SEINFRA
FOLHA

1092 A

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DUAS ESCOLAS NO PADRÃO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DOS SEGUINTE LOTES: LOTE II - ESCOLA COM 12 SALAS E 1 QUADRA POLIESPORTIVA, SITUADA A AV. MIGUEL PEREIRA NETO, BAIRRO - NOVO HORIZONTE. LOTE III - ESCOLA DA ZONA RURAL COM 06 SALAS SITUADA NA VILA LAJE DE SÃO JOSÉ. 4º(B) Termo Aditivo de Prazo. -

Número da ART: PE20230921024

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 16/02/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP

Contratante: Município de Cupira

CPF/CNPJ: 10.191.799/0001-02

Endereço do contratante: RUA Desembargador Felismino Guedes

Nº: 135

Complemento:

Bairro: Cupira

Cidade: Cupira

UF: PE

CEP: 55460000

Contrato: 029/2018

Celebrado em: 07/12/2018

Valor do contrato: R\$ 5.983.783,99

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS

Nº: S/N

Complemento: LOTE II - AV. MIGUEL PEREIRA NETO, BAIRRO - NOVO HORIZONTE. LOTE III - VILA LAJE DE SÃO JOSÉ.

Bairro: DIVERSOS

Cidade: CUPIRA

UF: PE

CEP: 55460000

Data de início: 10/12/2018

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Escolar

Proprietário: Município de Cupira

CPF/CNPJ: 10.191.799/0001-02

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DUAS ESCOLAS NO PADRÃO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DOS SEGUINTE LOTES: LOTE II - ESCOLA COM 12 SALAS E 1 QUADRA POLIESPORTIVA, SITUADA A AV. MIGUEL PEREIRA NETO, BAIRRO - NOVO HORIZONTE. LOTE III - ESCOLA DA ZONA RURAL COM 06 SALAS SITUADA NA VILA LAJE DE SÃO JOSÉ. 5º(B) Termo Aditivo de prazo. -

Número da ART: PE20230921019

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 16/02/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP

Contratante: Município de Cupira

CPF/CNPJ: 10.191.799/0001-02

Endereço do contratante: RUA Desembargador Felismino Guedes

Nº: 135

Complemento:

Bairro: Cupira

Cidade: Cupira

UF: PE

CEP: 55460000

Contrato: 029/2018

Celebrado em: 07/12/2018

Valor do contrato: R\$ 5.983.783,99

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS

Nº: S/N

Complemento: LOTE II - AV. MIGUEL PEREIRA NETO, BAIRRO - NOVO HORIZONTE. LOTE III - VILA LAJE DE SÃO JOSÉ.

Bairro: DIVERSOS

Cidade: CUPIRA

UF: PE

CEP: 55460000

Data de início: 10/12/2018

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Escolar





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

000036

Página 6/30

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220569494/2023

Atividade em andamento

Proprietário: Município de Cupira

CPF/CNPJ: 10.191.799/0001-02

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado; **16 - Execução** EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 4095.87 metro quadrado;

SEINFRA
FOLHA

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DUAS ESCOLAS NO PADRÃO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DOS SEGUINTE LOTES: LOTE II - ESCOLA COM 12 SALAS E 1 QUADRA POLIESPORTIVA, SITUADA A AV. MIGUEL PEREIRA NETO, BAIRRO - NOVO HORIZONTE. LOTE III - ESCOLA DA ZONA RURAL COM 06 SALAS SITUADA NA VILA LAJE DE SÃO JOSÉ. 2º(B) Termo Aditivo de Valor. -

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens das planilhas anexas ao atestado relativos a TELEFONIA, SPDA, CLIMATIZAÇÃO e PLANTIO DE GRAMA, por se tratarem de atividades fora da atribuição do profissional. As instalações elétricas ficam restritas à baixa tensão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 24 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220569494/2023

02/03/2023, 10:49

ayyA0

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente no período de 10/12/2018 a 15/02/2023.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: ayyA0

[Handwritten signature]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2976, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 02/03/2023, às 10:54.

38



Atestado Parcial de Capacidade Técnica

000037



Atestamos para os devidos fins que o profissional Engenheiro Civil Wallace Maciel Martins, inscrito sob nº CPF 034.061.077-88, Responsável Técnico pela empresa M&W Serviços de Construção e Reforma Ltda - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 19.314.966/0001-21, Registro no CREA/PE 057394, estabelecida na Rua Jorge de Lima, Nº 36 no bairro da Imbiribeira, Recife/PE – CEP: 51160-070 está executando para o Municipal de Cupira/PE, com estabelecimento na Rua Desembargador Felismino Guedes, nº 135, Centro - Cupira/PE- CEP: 55460-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 10.191.799/0001-02, os serviços de engenharia visando a prestação de serviços para execução de obras de duas escolas no padrão FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação de acordo com as especificações dos seguintes LOTES: LOTE II - Escola com 12 salas e 1 quadra poliesportiva, situada a Av. Miguel Pereira Neto, bairro - Novo Horizonte. LOTE III - Escola da zona rural com 06 salas situada na Vila Laje de São José, início dos serviços em 10/12/2018, com execução parcial em 15/02/2023 e previsão de término de todos os serviços para 06/12/2023, conforme serviços citados nesse atestado e planilhas.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



Responsabilidade Técnica:

Responsável Técnico	Título	CREA - Registro	CREA - RNP
Wallace Maciel Martins	Engenheiro Civil	RJ 1998104405	200198981-4

1.0 Características do Contrato

- **Contrato nº:** 029/2018
- **Objeto do contrato:** Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de duas escolas no padrão FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação de acordo com as especificações dos seguintes LOTES: LOTE II - Escola com 12 salas e 1 quadra poliesportiva, situada a Av. Miguel Pereira Neto,

1

Engenheiro Eudes Duarte da Silva
C. DE INFRAESTRUTURA
CPE 184.145.754-04

Scanned with CamScanner

Certidão nº 2220569494/2023
02/03/2023, 10:54


Chave de Impressão: ayyA0

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas



39

000038



Cupira - Cidade de todos por amor à nossa gente

bairro - Novo Horizonte. LOTE III - Escola da zona rural com 06 salas situada na Vila Laje de São José.

- **Valor Total do Contrato Inicial: R\$ 5.323.162,56**

LOTE II - R\$ 4.021.799,15

LOTE III - R\$ 1.301.363,41

Área total Lotes II e Lote III - 4.095,87 m²

- **Local dos serviços:**

Lote II - Escola, situada a Av. Miguel Pereira Neto, bairro - Novo Horizonte - Cupira/PE - CEP 55460-000.

Lote III - Escola da zona rural, situada na Vila Laje de São José - Cupira/PE - CEP 55460-000.

1.1 Características Físicas do Contrato:

O contrato contempla os seguintes serviços:

- Lote II - Escola, situada a Av. Miguel Pereira Neto, bairro - Novo Horizonte, do programa do FNDE, com área construída total de 3.228,08 m². Construção de escola de um pavimento com 12 salas de aula e construção de uma quadra com cobertura, Espaço Educativo Urbano. Na área das salas de aula temos o sistema de cobertura com utilização de estrutura metálica com 3.082,97 m² (54.795,35 kg). Execução de telha cerâmica com 2.803,59 m², utilização de telha metálica trapezoidal com 358,88 m². Execução de estaca a trado. Execução de concreto armado para fundações, vigas baldrame. Execução de superestrutura em concreto armado. Execução de Laje pré-moldada para forro. Instalações Hidro sanitárias, Instalações Elétricas e Telefônicas, Instalação de Sistema de Proteção Contra Incêndio, Instalação de sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA). Na construção da quadra com cobertura o sistema de cobertura com utilização de estrutura metálica com 1.320,13 m² (22.567,80 kg). Execução de telha metálica trapezoidal com 995,55 m², utilização de telha metálica trapezoidal perfurada com 296,02 m². Execução de pintura epóxi. Instalação Elétrica e Telefônicas, Instalação de sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA).



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



2
Eudes Duarte da Silva
E.C. DE INFRAESTRUTURA
CPF: 184.145.754-03

Certidão nº 2220569494/2023
02/03/2023, 10:54

Chave de Impressão: ayyA0

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas

Scanned with CamScanner



000039



1.1.1. Planilha de Quantitativos
1.1.1.1. Planilha Inicial



ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	T
ESCOLA						
1. SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	74209/1	SINAPI	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,40	
1.2	C0371	SEINFRA	Barracão para escritório de obra porte pequeno	un	1,00	
1.3	74077/3	SINAPI	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²	2.928,38	
1.4	C2850	SEINFRA	Ligação provisória de energia elétrica em cantaro de obra	un	1,00	
1.5	C2851	SEINFRA	Instalação provisória de água	un	1,00	
1.6	C2848	SEINFRA	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	
1.7	C2290	SEINFRA	Sondagem do terreno	m	70,00	
1.8	74220/1	SINAPI	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (80x2,00m, frente do terreno)	m²	26,40	
1.9	73822/2	SINAPI	Limpza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	8.000,00	
2. MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES						
2.1	55635	SINAPI	Aterro aplicado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	410,44	
2.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	276,81	
2.3	94098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m³	440,63	
2.4	73984/8	SINAPI	Reaterro aplicado de vala com material da obra	m³	332,77	
3. FUNDAÇÕES						
3.1. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES						
3.1.1	74156/3	SINAPI	Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	m	686,00	
3.1.2	95241	SINAPI	Leitro de concreto magro (e=5,0 cm) - preparo mecânico	m²	137,00	
3.1.3	5651	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	355,15	
3.1.4	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	44,55	
3.1.5	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	85,82	
3.1.6	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	576,45	
3.1.7	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	852,60	
3.1.8	92922	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 16mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	15,55	
3.1.9	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	756,10	
3.1.10	92720	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	59,50	
3.2. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES						
3.2.1	5651	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	738,02	
3.2.2	92776	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,18	
3.2.3	92777	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.565,82	
3.2.4	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	95,18	
3.2.5	92779	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	166,70	
3.2.6	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	823,90	
3.2.7	92720	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	48,86	
3.3. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA						
4. SUPERESTRUTURA						
4.1. CONCRETO ARMADO - VIGAS						
4.1.1	92468	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plástica com reaproveitamento	m²	938,60	
4.1.2	92776	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,18	
4.1.3	92777	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.595,82	
4.1.4	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	695,91	
4.1.5	92779	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	103,33	
4.1.6	92780	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 16mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	89,01	
4.1.7	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	848,55	
4.1.8	92720	SINAPI	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	52,68	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas

3
João Eudes Duarte da Silva
SEC. DE INFRAESTRUTURA
CPF: 184.145.754-01

Certidão nº 2220569494/2023
02/03/2023, 10:54
Chave de Impressão: ayy/A0

Scanned with CamScanner





CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES					
4.2					
4.2.1	92439	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	768,78
4.2.2	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.522,84
4.2.3	92779	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	2.499,71
4.2.4	92780	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 16mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	34,91
4.2.5	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	954,62
4.2.6	92720	SINAPI	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	42,43
4.2.7	74292/1	SINAPI	Laje pré-moldada para forro	m²	1.210,17
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)					
ELEMENTOS VAZADOS					
5.1					
5.1.1	73937/1	SINAPI	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	5,29
5.2					
ALVENARIA DE VEDAÇÃO					
5.2.1	87477	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	1.503,75
5.2.3	93202	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmico maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m	666,36
5.2.4	93183	SINAPI	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20MPa	m	814,20
ESQUADRIAS					
6.1					
PORTAS DE MADEIRA					
6.1.1	91314	SINAPI	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM1, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	4,00
6.4.11	94562	SINAPI	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 220x175cm, JA-11, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	107,80
SISTEMAS DE COBERTURA					
7.1	72111	SINAPI	Estrutura metálica para cobertura	m²	2.739,07
7.4	94441	SINAPI	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m²	2.739,08
7.8	94221	SINAPI	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	209,72
IMPERMEABILIZAÇÃO					
8.1	74106/1	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	911,82
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					
9.1	87879	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.531,13
9.2	87882	SINAPI	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.531,13
9.3	87531	SINAPI	Enboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	m²	5.065,62
9.4	C2121	SEINFRA	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m²	3.801,38
9.5	C2121	SEINFRA	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 0,5 cm	m²	1.531,13
9.7	87276	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - conforme projeto	m²	944,41
9.8	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - conforme projeto	m²	0,41
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)					
PAVIMENTAÇÃO INTERNA					
10.1.1	87690	SINAPI	Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, preparo com betoneira	m²	2.208,21
10.1.2	73991/3	SINAPI	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm	m²	2.208,21
10.1.3	87251	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	176,08
10.1.4	87251	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto	m²	993,79
10.1.7	84191	SINAPI	Piso de alta resistência em massa granítica, inclusive polimento e enceramento	m²	767,25
10.1.8	C2284	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	30,90

João Eudes Duarte da Silva
SEC. DE INFRAESTRUTURA
CPF: 184.145.754-01

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



Certidão nº 2220569494/2023
02/03/2023, 10:54

Chave de Impressão: ayy/A0
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas



42



000041



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
12.1	89401	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	150,00
12.2	89448	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	131,05
12.3	89447	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	29,00
12.4	89448	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	98,00
12.5	89449	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	m	62,32
12.6	89450	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive conexões	m	91,30
12.8	89596	SINAPI	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 50mm x 1.1/2"	un	17,00
12.9	89362	SINAPI	Joelho PVC soldável 90° agua fria 25mm	un	58,00
12.10	89413	SINAPI	Joelho PVC soldável 90° agua fria 32mm	un	7,00
12.11	89497	SINAPI	Joelho PVC soldável 90° agua fria 40mm	un	8,00
12.12	89501	SINAPI	Joelho PVC soldável 90° agua fria 50mm	un	23,00
12.13	89505	SINAPI	Joelho PVC soldável 90° agua fria 60mm	un	1,00
12.14	89513	SINAPI	Joelho PVC soldável 90° agua fria 75mm	un	4,00
12.15	89400	SINAPI	Te PVC soldável com rosca agua fria 25mmx25mmx32mm	un	8,00
12.16	89624	SINAPI	Te PVC soldável com rosca agua fria 40mmx25mmx25mm	un	3,00
12.17	89624	SINAPI	Te PVC soldável com rosca agua fria 40mmx40mmx32mm	un	3,00
12.18	89627	SINAPI	Te PVC soldável com rosca agua fria 50mmx50mmx25mm	un	5,00
12.19	89630	SINAPI	Te PVC soldável com rosca agua fria 60mmx60mmx50mm	un	1,00
12.20	89630	SINAPI	Te PVC soldável com rosca agua fria 75mmx75mmx60mm	un	9,00
12.21	89395	SINAPI	Te PVC soldável agua fria 25mm	un	32,00
12.22	89623	SINAPI	Te PVC soldável agua fria 40mm	un	1,00
12.23	89626	SINAPI	Te PVC soldável agua fria 50mm	un	5,00
12.24	89629	SINAPI	Te PVC soldável agua fria 75mm	un	2,00
13. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL					
13.1	89711	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornecimento e instalação	m	119,40
13.2	89712	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornecimento e instalação	m	90,00
13.3	89713	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 75mm, fornecimento e instalação	m	112,50
13.4	89714	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornecimento e instalação	m	358,60
13.9	89728	SINAPI	Joelho PVC 45° esgoto 40 mm	un	28,00
13.10	89732	SINAPI	Joelho PVC 45° esgoto 50 mm	un	14,00
13.11	89739	SINAPI	Joelho PVC 45° esgoto 75 mm	un	2,00
13.12	89724	SINAPI	Joelho PVC 90° esgoto 40 mm	un	70,00
13.13	89801	SINAPI	Joelho PVC 90° esgoto 50 mm	un	25,00
13.14	89737	SINAPI	Joelho PVC 90° esgoto 75 mm	un	4,00
13.15	89744	SINAPI	Joelho PVC 90° esgoto 100 mm	un	15,00
13.16	89783	SINAPI	Junção PVC esgoto 40 mm	un	1,00
13.17	89785	SINAPI	Junção PVC esgoto 50 mm	un	9,00
13.18	89795	SINAPI	Junção PVC esgoto 75 mm	un	4,00
13.19	89788	SINAPI	Junção PVC esgoto 50 x 40 mm	un	2,00
13.20	89795	SINAPI	Junção PVC esgoto 75 x 50 mm	un	11,00
13.21	89797	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	un	5,00
13.22	89797	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 75 mm	un	1,00
13.23	89797	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	un	2,00
13.24	89767	SINAPI	Cabra Sifonada 100x100x50mm	un	7,00
13.25	89768	SINAPI	Cabra Sifonada 150x185x75mm	un	7,00

5

João Eudes Duarte da Silva
SEC. DE INFRAESTRUTURA
CPF: 184.145.754-01

Scanned with CamScanner

Certidão nº 2220569494/2023
02/03/2023, 10:54

Chave de Impressão: ayyA0

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas





000042

SEINFRA FOLHA

1085A

17. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V						
17.1			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO			
17.2			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
17.2.1	91852	SINAPI	Eletroduto PVC flexível, Ø25mm (DN 1"), fornecimento e instalação	m		420,00
17.2.2	91854	SINAPI	Eletroduto PVC flexível, Ø32mm (DN 1 1/4"), fornecimento e instalação	m		560,00
17.2.4	91872	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø25mm (DN 1"), fornecimento e instalação	m		222,51
17.2.5	93009	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 2"), fornecimento e instalação	m		22,20
17.2.6	93011	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø75mm (DN 3"), fornecimento e instalação	m		122,50
17.2.11	91940	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un		302,00
17.2.12	91943	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	un		13,00
17.2.15	91937	SINAPI	Caixa de passagem PVC 3" octogonal	un		21,00
17.2.17	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em 1ª cal para tubulação	m²		38,00
18.			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			
18.2		CPU	Vergalhão CA - 25 # 10 mm²	m		40,00
19.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
19.4	C1869	SEINFRA	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m		257,75

21. QUADRA						
SERVIÇOS PRELIMINARES						
21.1	74977/3	SINAPI	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²		986,17
21.2	C2290	SEINFRA	Sondagem do terreno (um furo com 7m de profundidade a cada 200m²)	m		35,00
22. MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES						
22.1	55835	SINAPI	Aterro apilado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³		167,40
22.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³		43,58
22.3	94098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m³		60,69
22.4	73954/6	SINAPI	Reaterro apilado de vala com material da obra	m³		28,54
23. FUNDAÇÕES						
23.1. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES						
23.1.1	74156/3	SINAPI	Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 MPa (sem armação)	m		154,00
23.1.2	95241	SINAPI	Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) - preparo mecânico	m²		30,98
23.1.3	5651	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²		37,37
23.1.4	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	m²		19,80
23.1.5	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg		145,90
23.1.6	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg		73,91
23.1.7	92720	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³		0,85
23.1.8	92725	SINAPI	Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³		3,97
23.2. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES						
23.2.1	5651	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²		128,31
23.2.2	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg		211,73
23.2.3	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg		6,45
23.2.4	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg		90,15
23.2.5	92720	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³		8,42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas

Certidão nº 2220569494/2023
02/03/2023, 10:54
Chave de Impressão: ayy/A0

João Eudes Duarte da Silva
SEC. DE INFRAESTRUTURA
CPF: 184.145.754-01

6

Scanned with CamScanner



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



000043



24.			SUPERESTRUTURA		
24.1			CONCRETO ARMADO - PILARES		
24.1.1	82430	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	81,17
24.1.2	82821	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	405,64
24.1.3	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	118,55
24.1.4	82720	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	7,39
24.2			CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO		
24.2.1	92526	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	44,58
24.2.2	6514	SINAPI	Lastro de brita compactada, espessura 5cm	m²	44,58
24.2.3	68053	SINAPI	Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras	m²	775,47
24.2.4	85662	SINAPI	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	m²	775,47
24.2.5	68333	SINAPI	Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7cm, juntas serradas, incluindo polimento com desempenadeira elétrica	m²	775,47
25.			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		
25.1			PAREDES		
25.1.1	87477	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolo cerâmico (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	187,82
25.1.2	73937/1	SINAPI	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	124,78
26.2			ARQUIBANCADA		
25.2.1	87477	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolo cerâmico (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	109,04
26.			SISTEMAS DE COBERTURA		
26.1	C4554	SEINFRA	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	957,61
26.2	75220	SINAPI	Cunha para telha metálica trapezoidal	m	37,64
26.3	C4554	SEINFRA	Telha metálica trapezoidal perfurada	m²	296,02
26.6	73970/2	SINAPI	Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec.	kg	22.594,80
27.			IMPERMEABILIZAÇÃO		
27.1	74106/1	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	137,40
28.			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
28.1	87879	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	408,11
28.2	87535	SINAPI	Enboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm	m²	408,11
28.3	C2121	SEINFRA	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m²	408,11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



João Eudes Duarte da Silva
SEC. DE INFRAESTRUTURA
CPF: 184.145.754-04

7

Scanned with CamScanner


Certidão nº 2220569494/2023
02/03/2023, 10:54

Chave de Impressão: ayyA0

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas



45



000044
SEINFRA
FOLHA
1083 A

1.1.1.2. Aditivo 01

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
ESCOLA					
1. SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	74577/3	SINAPI	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira		
1.2	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	mf	8,10
1.3	88957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E OMBRAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	UN	23,14
1.4	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2015	UN	121,54
1.5	C9797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	325,75
1.6	84483	SINAPI	CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUÇÃO 32 (1 1/4) E DN REDALQUE 25 (1), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	12,77
1.7	83214	SINAPI	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO BLEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTERO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 02/2016	UN	956,29
1.8	84648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	1378,61
1.9	81958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	9,23
1.10	34829	SINAPI	CABO FLEXÍVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM ²	UN	42,28
				M	14,80
2. MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES					
2.1	83356	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	mf	72,02
2.2	84098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	mf	5,27
3. FUNDAÇÕES					
3.1. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES					
3.1.1	74158/3	SINAPI	Estaca a trado (broca) Ø=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	m	82,66
3.1.2	95241	SINAPI	Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) - preparo mecânico	mf	22,62
3.1.3	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	13,19
3.1.4	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	12,53
3.1.5	92918	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	10,15
3.1.6	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	8,36
3.1.7	92922	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	6,53
3.1.8	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	14,49
3.2. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES					
3.2.1	92777	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	13,24
3.2.2	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	10,68
4. SUPERESTRUTURA					
4.1. CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES					
4.1.1	92430	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chape de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	mf	46,00
4.1.2	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	10,68
4.1.3	92780	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	6,79
4.1.4	92729	SINAPI	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	mf	456,66
5. IMPERMEABILIZAÇÃO					
5.1	74196/1	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	mf	11,38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



João Eudes Duarte da Silva
SEC. DE INFRAESTRUTURA
CPF: 194.146.754-03

Certidão nº 2220569494/2023
02/03/2023, 10:54

Chave de Impressão: ayyA0

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas

Scanned with CamScanner



46



000045



INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL					
6.1	89714	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornecimento e instalação		
6.2	89710	SINAPI	Ralo Seco PVC 100x100mm	m	45,91
				un	10,93
LOUÇAS E METAIS					
7.1	86898	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional lry. cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente	un	431,93
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V					
8.1	91928	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm²		
8.2	92000	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	m	4,67
				un	28,27
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					
9.1		CPU	Vergalhão CA - 25 # 10 mm²	m	9,71

QUADRA					
MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES					
10.1	85835	SINAPI	Aterro apoiado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	60,73
10.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	72,02
10.3	94098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m³	6,19
10.4	73984/8	SINAPI	Reaterro apoiado de vala com material da obra	m³	54,62
FUNDAÇÕES					
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES					
11.1					
11.2	74156/3	SINAPI	Estaca e trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	m	52,68
11.3	95241	SINAPI	Leito de concreto magro (e=5,0 cm) - preparo mecânico	m²	22,62
11.4	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	8,36
11.5	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	14,49
11.6	92725	SINAPI	Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	435,15
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES					
11.8	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	12,53
11.9	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	8,36
SUPERESTRUTURA					
CONCRETO ARMADO - PILARES					
12.1					
12.2	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	8,36
12.3	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	14,49
IMPERMEABILIZAÇÃO					
13.1	74108/1	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames	m²	11,38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



Eudes Duarte da Silva 9
 EC. DE SUPERESTRUTURA
 CPF: 184.145.753.01

Certidão nº 2220569494/2023
 02/03/2023, 10:54

Chave de Impressão: ayyA0

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas

Scanned with CamScanner



47



1.1.1.3. Aditivo 02

000046



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT
ESCOLA					
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.3	74077/3	SINAPI	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²	249,47
1.10	73899/002	SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUCOS FURADOS S/REAPROVETAMENTO	m²	54,10
2.			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
2.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	130,97
2.3	94098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	187,94
2.4	73964/6	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	118,50
3.			FUNDAÇÕES		
3.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		
3.1.2	95241	SINAPI	Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) - preparo mecânico	m²	124,74
3.1.3	5651	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	38,40
3.1.5	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mmr incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	189,60
3.1.10	92720	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	3,84
3.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
3.2.1	5651	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	124,74
3.2.3	92777	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mmr incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	492,71
3.2.6	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mmr incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	182,58
3.2.7	92720	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	12,47
4.			SUPERESTRUTURA		
4.1			CONCRETO ARMADO - VIGAS		
4.1.3	92777	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mmr incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.490,22
4.1.7	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mmr incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	285,45
4.1.8	92720	SINAPI	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	19,73
4.2			CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES		
4.2.1	92430	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	524,85
4.2.5	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mmr incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	301,25
4.2.6	92720	SINAPI	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	23,27
5.			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		
5.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.2.1	87477	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	533,75
5.2.2	87503	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	318,08
6.			ESQUADRIAS		
6.5			PORTÕES METÁLICOS		
6.5.4	74100/1	SINAPI	Portão de abrir PT4, 1,20x1,80m, em gradil metálico bege ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,16
6.5.5	74100/1	SINAPI	Portão de correr PT5, 3x1,80m, em gradil metálico bege ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,40
6.6.1	C4559	SEINFRA	Gradil pré-fabricado, conforme projeto de arquitetura	m²	101,34

10

João Eudes Duarte da Silva
SEC. DE INFRAESTRUTURA
CPF: 184.145.754-11

Scanned with CamScanner

Certidão nº 2220569494/2023
02/03/2023, 10:54

Chave de Impressão: ayy/AO

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas



98 A



000047



8.			IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	74106/1	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	187,10
9.			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
9.1	87879	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)		
9.3	87531	SINAPI	Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	m²	1.489,82
9.4	C2121	SEINFRA	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m²	1.171,74
11.			PINTURA		
11.4	88488	SINAPI	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	m²	1.171,74
11.6	73924/2	SINAPI	Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão	m²	117,36
11.8	74064/001	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAO	m²	117,36
11.9	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	m²	1.171,74
19.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
19.9	71623	SINAPI	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADERIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL	m	246,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



[Handwritten signature]

Scanned with CamScanner

Certidão nº 2220569494/2023
02/03/2023, 10:54

Chave de Impressão: ayyA0

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas

[Handwritten signature]



99



000048



1.1.1.4. Aditivo 03

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
ESCOLA					
4.			SUPERESTRUTURA		
4.2			CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES		
4.2.7	74202/1	SINAPI	Laje pré-moldada para forro	m²	65,08
5.			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		
5.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.2.4	93183	SINAPI	Verga 10X10cm em concreto pré-moldado fck=20MPa	m	3,00
7.			SISTEMAS DE COBERTURA		
7.7	74064/001	SINAPI	FLUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMASOS	m²	2.730,08
9.			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
9.1	87879	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	2.188,81
QUADRA					
26.			SISTEMAS DE COBERTURA		
26.1	C4554	SEINFRA	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	70,64
26.3	C4554	SEINFRA	Telha metálica trapezoidal perfurada	m²	94,28
26.6	73970/2	SINAPI	Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec.	kg	5.186,74
26.7	74064/001	SINAPI	FLUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMASOS	m²	1.094,75
26.8	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMASOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	1.094,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



João Eudes Duarte da Silva
SEC. DE INFRAESTRUTURA
CPF: 184.145.754-01

12

Scanned with CamScanner

Certidão nº 2220569494/2023
02/03/2023, 10:54

Chave de Impressão: ayyA0

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas

[Handwritten signature]



A
50



000049



- Lote III - Escola da zona rural, situada na Vila Laje de São José, do programa FNDE, com área construída total de 867,79 m². Construção de escola de um pavimento com 06 salas de aula, Espaço Educativo Rural e Urbano. O sistema de cobertura com utilização de estrutura de madeira com 1.189,68 m². Execução de telha cerâmica com 1.189,68 m². Execução de estaca a trado. Execução de concreto armado para fundações, vigas baldrame. Execução de superestrutura em concreto armado. Execução de Laje pré-moldada para forro. Instalações Hidro sanitárias, Instalações Elétricas e Telefônicas, instalação de Sistema de Proteção Contra Incêndio, Instalação de sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA). Conclusão no dia 29/12/2022.

1.1.2. Planilha de Quantitativos

1.1.2.1. Planilha Inicial

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/1	SINAPI	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,40
1.2	C0371	SEINFRA	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m²	un	1,00
1.3	74077/3	SINAPI	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²	1.129,64
1.4	C2850	SEINFRA	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00
1.5	C2851	SEINFRA	Instalação provisória de água	un	1,00
1.6	C2849	SEINFRA	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
1.7	C2290	SEINFRA	Sondagem do terreno	m	70,00
1.8	74220/1	SINAPI	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno)	m²	176,00
1.9	73822/2	SINAPI	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	4.000,00
2.			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
2.1	55835	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrame)	m³	168,50
2.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	94,33
2.3	94098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	184,58
2.4	73964/6	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	55,58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



13
 João Eudes Duarte da Silva
 SEC. DE INFRAESTRUTURA
 CPF: 184.145.754-01

Certidão nº 2220569494/2023
 02/03/2023, 10:54
 Chave de Impressão: ayyA0

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas

Scanned with CamScanner



Handwritten signatures and initials: 'S', 'A', '51'.



000050



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



3. FUNDAÇÕES					
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES					
3.1.1	74156/3	SINAPI	Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	m	441,00
3.1.2	95240	SINAPI	Leito de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	81,88
3.1.3	5651	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	185,15
3.1.4	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	6,55
3.1.5	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	32,45
3.1.6	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	312,36
3.1.7	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	32,64
3.1.8	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	307,55
3.1.9	92720	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	16,12
3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES					
3.2.1	5651	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	483,48
3.2.2	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,73
3.2.3	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	829,82
3.2.4	92918	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	100,82
3.2.5	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	395,00
3.2.6	92720	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	26,87
3.3 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA					
3.3.1	5651	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	5,60
3.3.2	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	325,00
3.3.3	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	82,00
3.3.4	92720	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	3,92
3.3.5		CPU	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=20 Mpa (sem armação)	m	63,00
4. SUPERESTRUTURA					
4.1 CONCRETO ARMADO - VIGAS					
4.1.1	92468	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m²	453,82
4.1.2	92776	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,73
4.1.3	92777	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	829,82
4.1.4	92776	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	100,82
4.1.5	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	379,00
4.1.6	92720	SINAPI	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	27,81
4.2 CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES					
4.2.1	92430	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	319,27
4.2.2	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.063,91
4.2.3	92779	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	102,27
4.2.4	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	404,73
4.2.5	92720	SINAPI	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	18,15
4.2.6	74202/1	SINAPI	Laje pré-moldada para forro	m²	647,46
5. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)					
5.1	87477	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	914,03
5.2	93292	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m	295,30
5.3	93183	SINAPI	Verga 10X10cm em concreto pré-moldado fck=20MPa	m	232,00
5.4	C4078	SEINFRA	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	12,92

14

João Eudes Duarte da Silva
SEC. DE INFRAESTRUTURA
CPF: 184.445.711

Scanned with CamScanner

Certidão nº 2220569494/2023
02/03/2023, 10:54
Chave de Impressão: ayyAO

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas



52



000051 SEINFRA FOLHA

1076 A

6.		ESQUADRIAS			
6.1		PORTAS DE MADEIRA			
6.1.1	91314	SINAPI	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, FM1, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	7,00
6.1.2	91314	SINAPI	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, FM2, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	7,00
6.1.3	91314	SINAPI	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, FM3, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	2,00
6.1.4		GPU	Porta de abrir em madeira para pintura 0,60x2,10m, espessura 3,5cm, FM4, com veneziana 0,50x0,40m conforme projeto, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	1,00
6.1.5		GPU	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, FM5, com veneziana 0,50x0,40m conforme projeto, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	3,00
6.1.6		GPU	Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, FM6, incluso marco e dobradiças	un	3,00
6.1.7		GPU	Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, FM7, incluso marco e dobradiças	un	2,00
6.2		FERRAGENS E ACESSÓRIOS			
6.2.1		GPU	Peças de apoio para FNE em aço inox para WC, nas portas FM2 e FM7 e nos lavatórios e paredes	m	4,30
6.2.2	74046/2	SINAPI	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	5,00
6.2.3		GPU	Chapa metálica (alumínio) 0,8°0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação	m²	7,20
6.3		PORTAS DE ALUMÍNIO			
6.3.1		GPU	Porta em alumínio de abrir de 0,80x2,10m com divisão horizontal para vidro e veneziana- PA1, conforme projeto de esquadrias, incluso dobradiças, batentes, fechadura e vidro mini boreal	un	1,00
6.4		JANELAS DE ALUMÍNIO			
6.4.1	94559	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante 80x40cm, JA-1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	0,24
6.4.2	94562	SINAPI	Janela de Alumínio, de abrir 60x90cm, JA-2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,08
6.4.3	94559	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, JA-3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,20
6.4.4	94562	SINAPI	Janela de Alumínio, de correr 150x40cm, JA-4, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	0,60
6.4.5	94562	SINAPI	Janela de Alumínio, de correr 120x100cm, JA-5, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	6,00
6.4.6	94559	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante 150x110cm, JA-6, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,30
6.4.7	94559	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante 200x110cm, JA-7, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	8,80
6.4.8	94559	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante 220x110cm, JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	67,76
6.4.9	94562	SINAPI	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 180x60cm, JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	6,48
6.4.10	85010	SINAPI	Janela de Alumínio, fixa, JA-10, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,98
6.4.11		GPU	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	4,20
6.5		VIDROS			
6.5.1	72118	SINAPI	Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	2,00
6.5.2	72118	SINAPI	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	89,78
6.5.3	85005	SINAPI	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m²	4,40
7.		SISTEMAS DE COBERTURA			
7.1	92580	SINAPI	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 8m, para telha cerâmica	un	23,00
7.2	92549	SINAPI	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 7m, para telha cerâmica	un	10,00
7.3	92548	SINAPI	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 6m, para telha cerâmica	un	6,00
7.4	92584	SINAPI	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 4m, para telha cerâmica	un	6,00
7.5	92540	SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica	m²	1.189,68
7.6	40905	SINAPI	Verniz sintético sobre estrutura de madeira, duas demãos	m²	1.714,31
7.7	94441	SINAPI	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m²	1.189,68
7.8	94221	SINAPI	Cunzeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	213,80

15

João Eudes Duarte da Silva
SEC. DE INFRAESTRUTURA
CPF: 184.145.754/01

Certidão nº 2220569494/2023
02/03/2023, 10:54
Chave de Impressão: ayyA0

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



Scanned with CamScanner



93



000052



8. IMPERMEABILIZAÇÃO					
8.1	74106/1	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	463,48
9. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					
9.1	87879	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.909,41
9.2	87882	SINAPI	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	579,57
9.3	87531	SINAPI	Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	m²	1.909,41
9.4	90409	SINAPI	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 0,5 cm	m²	579,57
9.5	87275	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PE IV - cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	439,53
9.6	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PE IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	222,12
9.7		GPU	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	257,15
10. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)					
10.1. PAVIMENTAÇÃO INTERNA					
10.1.1	87690	SINAPI	Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, preparo com betoneira	m²	814,48
10.1.2	73991/3	SINAPI	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm	m²	814,48
10.1.3	87251	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PE V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	65,28
10.1.4	87251	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PE V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto	m²	749,20
10.1.5	C4623	SEINFRA	Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola vinil (fornecimento e assentamento)	m²	40,95
10.1.6	C4623	SEINFRA	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	5,40
10.1.7	C2284	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	18,50
10.2. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					
10.2.1	94992	SINAPI	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m²	250,81
10.2.2	94963	SINAPI	Rampas de acesso em concreto não estrutural	m²	11,98
10.2.3	94265	SINAPI	Meio-fio (guia) de concreto prensado	m	27,30
10.2.4	6514	SINAPI	Lastro de brita para o estacionamento	m²	11,28
11. PINTURA					
11.1	C1208	SEINFRA	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	432,55
11.2	C1208	SEINFRA	Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	579,57
11.3	88488	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	1.307,77
11.4	88488	SINAPI	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	m²	579,57
11.5	74065/1	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira	m²	25,72
11.6	73924/2	SINAPI	Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão	m²	21,60
11.7	74065/1	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira	m²	62,58
12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
12.1	89401	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	m	23,00
12.2	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	8,00
12.3	89447	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	m	3,00
12.4	89448	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, fornecimento e instalação	m	11,00
12.5	89449	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	m	4,00
12.6	89450	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	m	69,00
12.7	89404	SINAPI	Joelho PVC soldável 90º água fria 20mm	un	14,00
12.8	89481	SINAPI	Joelho PVC soldável 90º água fria 25mm	un	15,00
12.9	89492	SINAPI	Joelho PVC soldável 90º água fria 32mm	un	42,00
12.10	89497	SINAPI	Joelho PVC soldável 90º água fria 40mm	un	8,00
12.11	89505	SINAPI	Joelho PVC soldável 90º água fria 60mm	un	2,00
12.12	89619	SINAPI	Te PVC soldável com rosca água fria 25mmX25mmX20mm	un	2,00
12.13	89622	SINAPI	Te PVC soldável com rosca água fria 25mmX25mmX32mm	un	1,00

16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



Certidão nº 2220569494/2023
02/03/2023, 10:54

Chave de Impressão: ayyA0

Este documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas

João Eudes Duarte da Silva
SEC. DE INFRAESTRUTURA
CPF: 184.145.754-91

Scanned with CamScanner



54



000053



12.14	89626	SINAPI	Te PVC soldável com rosca água fria 50mmx50mmx40mm	un	2,00
12.15	89627	SINAPI	Te PVC soldável com rosca água fria 80mmx80mmx25mm	un	5,00
12.16	89630	SINAPI	Te PVC soldável com rosca água fria 80mmx50mmx50mm	un	2,00
12.17	89438	SINAPI	Te PVC soldável água fria 20mm	un	6,00
12.18	89617	SINAPI	Te PVC soldável água fria 25mm	un	4,00
12.19	89623	SINAPI	Te PVC soldável água fria 40mm	un	1,00
12.20	89628	SINAPI	Te PVC soldável água fria 60mm	un	8,00
12.21	94495	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1"	un	4,00
12.22	94496	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4"	un	2,00
12.23	94497	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	1,00
12.24	94498	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 2"	un	1,00
12.25	94499	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2"	un	2,00
12.26	89965	SINAPI	Registro de pressão com canopia Ø 3/4"	un	1,00
12.27		MERCADO	Caixa d'água metálica completa de 15.000l, inclusive base conforme projeto	un	1,00
13. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					
13.1	89711	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação	m	28,00
13.2	89712	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalação	m	25,00
13.3	89848	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação	m	77,00
13.4	89849	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 150mm, fornec. e instalação	m	2,00
13.5	89726	SINAPI	Joelho PVC 45° esgoto 40 mm	un	4,00
13.6	89724	SINAPI	Joelho PVC 90° esgoto 40 mm	un	20,00
13.7	89809	SINAPI	Joelho PVC 90° esgoto 100 mm	un	8,00
13.8	89783	SINAPI	Junção PVC esgoto 40 mm	un	9,00
13.9	89834	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	un	5,00
13.10	89834	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	un	3,00
13.11	89707	SINAPI	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	4,00
13.12	89709	SINAPI	Reio Seco PVC 100x40mm	un	4,00
13.13	C3738	SEINFRA	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	4,00
13.14	72290	SINAPI	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm, com tampão em ferro fundido	un	10,00
13.15	74051/1	SINAPI	Caixa de gordura sifonada, em alvenaria de tijolo, medindo 900x900x1200mm, com tampão em ferro fundido	un	1,00
13.16	74198/2	SINAPI	Sumidouro em alvenaria 3,00 x 3,00 x 4,50 m	un	4,00
13.17	95483	SINAPI	Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m)	un	1,00
13.18	C4026	SEINFRA	Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio	m	8,42
14. LOUÇAS E METAIS					
14.1		CPU	Ducha Higiênica com registro e derivação lzy, código 1984.C37, ACT.OR, DECA, ou equivalente	un	2,00
14.2	88888	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional lzy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente	un	5,00
14.3	40729	SINAPI	Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 1/2", acabamento cromado, DECA ou equivalente	un	5,00
14.4	86931	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoptada, código lzy P.111, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação	un	3,00
14.5		CPU	Assento plástico lzy, Código AP.01, DECA	un	8,00
14.6	74234/1	SINAPI	Mictório com Sifão Integrado Branco Gelo, código M715, Decca ou equivalente	un	1,00
14.7	86942	SINAPI	Lavatório Pequeno Ravens/lzy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna, (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	5,00
14.8	88838	SINAPI	Caixa de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	un	8,00
14.9	86906	SINAPI	Torneira para lavatório de mesa bica baixa lzy, código 1193.C37, Decca ou equivalente	un	11,00

17

João Eudes Duarte da S.
SEC. DE INFRAESTRUTURA
CPF: 184.145.78

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



Certidão nº 2220569494/2023
02/03/2023, 10:54

Chave de Impressão: ayyA0

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas



A
59

000054



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



14.10		CPU	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	8,00
14.11		CPU	Barra de apoio para lavatório "u", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente	un	2,00
14.12		MERCADO	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente	un	9,00
14.13		CPU	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	9,00
14.14		CPU	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	9,00
14.15	88920	SINAPI	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente, incluso torneira	un	1,00
14.16	88936	SINAPI	Cube inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	4,00
14.17	88918	SINAPI	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	5,00
14.18	88938	SINAPI	Cuba Industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	2,00
14.19		CPU	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	un	1,00
14.20	8835	SINAPI	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	1,00
14.21	88915	SINAPI	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente	un	5,00
INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL					
15.			Abrigo para Central de GLP, em concreto	m²	0,80
15.1	82723	SINAPI	Armação em tela de aço 4,2mm, malha 15x15cm	kg	0,46
15.2	73994/1	SINAPI	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação	m	7,20
15.3	82688	SINAPI	Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4"	un	2,00
15.4	82693	SINAPI	Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4"	m	7,20
15.5		MERCADO	Fita anticorrosiva	un	4,00
15.6		MERCADO	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	1,00
15.7		MERCADO	Registro 1º Estágio c/ manômetro	un	2,00
15.8		MERCADO	Registro 2º Estágio c/ manômetro	un	2,00
15.9		MERCADO	Registro do Regulador	un	1,00
15.10	85120	SINAPI	Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi	un	1,00
15.11		MERCADO	Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar	un	1,00
15.12		MERCADO	Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo inflamável	un	1,00
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					
16.			Extintor FQS - 6KG	un	5,00
16.1	72553	SINAPI	Extintor FQS - 6KG	un	16,00
16.2	C4394	SEINFRA	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia mínima de 1 hora	m²	5,00
16.3	72947	SINAPI	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	un	2,00
16.4		MERCADO	Placa de sinalização em pvc cod 13 - (318x158) Saida de emergência	un	14,00
16.5		MERCADO	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (318x158) Mensagem "Saida"	un	5,00
16.6		MERCADO	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de incêndio	un	5,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V					
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO					
17.1			Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusiva disjuntores	un	2,00
17.1.1	74131/4	SINAPI	Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusiva disjuntores	un	1,00
17.1.2	74131/4	SINAPI	Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusiva disjuntores	un	1,00
17.1.3	83371	SINAPI	Quadro de distribuição para telefone - fornecimento e instalação	un	1,00
17.1.4	83372	SINAPI	Quadro de medição fornecimento e instalação	un	8,00
17.1.5	74130/1	SINAPI	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00
17.1.6	74130/1	SINAPI	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00
17.1.7	74130/1	SINAPI	Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	4,00
17.1.8	C4562	SEINFRA	Dispositivo de proteção contra surto	un	1,00
17.1.9	74130/3	SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético 0,5 A - 12kA	un	23,00
17.1.10	74130/3	SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético 10 A - 5 kA	un	5,00
17.1.11	74130/3	SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético 13 A - 5 kA	un	11,00
17.1.12	74130/3	SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético 10 A - 4.5 kA	un	2,00
17.1.13	74130/3	SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético 13 A - 4.5 kA	un	1,00
17.1.14	74130/4	SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético 40 A - 4.5 kA	un	1,00
17.1.15	74130/8	SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético 200A	un	1,00

João Eudes Duarte da Silva
SEC. DE INFRAESTRUTURA
CPF: 184.145.753.01

Scanned with CamScanner

Certidão nº 2220569494/2023
02/03/2023, 10:54

Chave de Impressão: ayyAO

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas



96



000055



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



17.2			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
17.2.1	91854	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4") - fornecimento e instalação	m	593,30
17.2.2	91856	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1") - fornecimento e instalação	m	199,50
17.2.3	93008	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 1 1/2") - fornecimento e instalação	m	159,50
17.2.4	93009	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø60mm (DN 2") - fornecimento e instalação	m	52,40
17.2.5	93011	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø85mm (DN 3") - fornecimento e instalação	m	80,00
17.2.6	93019	SINAPI	Curva 45° PVC rosqueável 1.1/2" - fornecimento e instalação	un	2,00
17.2.7	92662	SINAPI	Luva de aço galvanizado 1.1/2" - fornecimento e instalação	un	9,00
17.2.8	92693	SINAPI	Luva de aço galvanizado 1/2" - fornecimento e instalação	un	2,00
17.2.9	92662	SINAPI	Curva de aço galvanizado 1.1/4" - fornecimento e instalação	un	1,00
17.2.10	83447	SINAPI	Caixa de passagem 40x40 com tampa - fornecimento e instalação	un	9,00
17.2.11	83446	SINAPI	Caixa de passagem 30x30 para telefone - fornecimento e instalação	un	5,00
17.2.12	91944	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	un	5,00
17.2.13	91941	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	87,00
17.2.14	91937	SINAPI	Caixa de passagem PVC 3" octogonal - fornecimento e instalação	un	147,00
17.2.15	C0671	SEINFRA	Canaleta PVC 80x80cm - fornecimento e instalação	m	2,00
17.3			CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
17.3.1	91924	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #1,5 mm²	m	1.520,00
17.3.2	91926	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm²	m	2.357,20
17.3.3	92983	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #25 mm²	m	56,80
17.3.4	92987	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #50 mm²	m	113,60
17.3.5	92991	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #95 mm²	m	12,90
17.3.6	92995	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #150 mm²	m	51,60
17.3.7	73768/10	SINAPI	Cabo CCI-50 2 pares	m	52,60
17.3.8	C0560	SEINFRA	Cabo CCE-50 2 pares	m	53,60
17.4			ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
17.4.1	92000	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	37,00
17.4.2	92001	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	un	4,00
17.4.3	91953	SINAPI	Interruptor simples 10 A, completa	un	7,00
17.4.4	91959	SINAPI	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un	1,00
17.4.5	91967	SINAPI	Interruptor três seções 10A por seção, completa	un	11,00
17.4.6	92023	SINAPI	Interruptor simples com uma tomada	un	3,00
17.4.7	C2298	SEINFRA	Placa cega 2x4"	un	7,00
17.4.8	73953/6	SINAPI	Luminárias 2x32W completa	un	74,00
17.4.9	73953/2	SINAPI	Luminárias 2x16W completa	un	3,00
17.4.10	C2045	SEINFRA	Projektor de alumínio com lâmpada de vapor metálico de 150W - fornecimento e instalação	un	13,00
17.4.11	72337	SINAPI	Tomada para telefone	un	10,00

19

Euclides Duarte da Silva
SEC. DE INFRAESTRUTURA
CPF: 184.145.754-01

Certidão nº 2220569494/2023
02/03/2023, 10:54

Chave de Impressão: ayyAO

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas

Scanned with CamScanner



57



000056



18.			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
18.1	68970	SINAPI	Para-raios tipo Franklin	m	3,00
18.2		CPU	Vergalhão CA - 25 # 10 mm ²	m	26,00
18.3	73782/2	SINAPI	Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583	un	26,00
18.4		CPU	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Espessura 6 mm	un	1,00
18.5	68969	SINAPI	Haste tipo copperweld 5/8" x 3,00m	un	26,00
18.6	72929	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 35 mm ²	m	449,20
18.7	72930	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 50 mm ²	m	305,20
18.8	83370	SINAPI	Caixa de Inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	un	5,00
18.9	72263	SINAPI	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm ²	un	26,00
19.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
19.1	C0864	SEINFRA	Conjunto de mastro para três bandeiras e pedestal	un	1,00
19.2	C4065	SEINFRA	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m ²	12,22
19.3	C4065	SEINFRA	Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m ²	3,50
19.4	C1869	SEINFRA	Pelotri em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	71,30
19.5	C1960	SEINFRA	Portas para armário de cozinha em mármore com revestimento em fórmica conforme projeto	m ²	6,55
19.6	C2910	SEINFRA	Prateleira de madeira	m ²	1,90
19.7		CPU	Gratiz pré-fabricado, requadros para fixação da tela em barra chata galvanizada e fechamento de tela de arame galvanizado em malha quadrangular	m ²	75,90
19.8	74236/1	SINAPI	Grama - fornecimento e plantio (inclusive camada de terra vegetal - 3,0 cm)	m ²	90,96
19.9	74238/2	SINAPI	Portão em tela de arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens, 3m X 1,8m	m ²	5,40
19.10	74238/2	SINAPI	Portão de correr em tela de arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço, incluso ferragens, 3m X 1,8m	m ²	8,40
20.			SERVIÇOS FINAIS		
20.1	9537	SINAPI	Limpeza geral	m ²	1.129,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



João Eudes Duarte da Silva 20
SEC. DE INFRAESTRUTURA
CPF: 184.145.754-01

Certidão nº 2220569494/2023
02/03/2023, 10:54

Chave de Impressão: ayyAO

Este documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas

Scanned with CamScanner

[Handwritten signatures]



58

000057



1.1.2.2. Aditivo 01

ITE	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
2			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
2.1	55635	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldramas)	m ²	3,46
2.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50m	m ²	47,17
2.3	94098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m ²	99,84
2.4	73964/6	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m ²	85,92
3			FUNDAÇÕES		
3.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		
3.1.2	95240	SINAPI	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m ²	97,63
3.1.5	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm π incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,07
3.1.8	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm π incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	25,96
8			IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	74106/1	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldramas	m ²	62,08

1.1.2.3. Aditivo 02

ITE	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNI	QUANT
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.3	74077/3	SINAPI	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m ²	497,19
2.			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
2.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m ²	121,00
2.3	94098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m ²	234,68
2.4	73964/6	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m ²	209,10
3.			FUNDAÇÕES		
3.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		
3.1.2	95240	SINAPI	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m ²	77,29
3.1.5	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm π incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	127,66
3.1.8	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm π incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,44
3.1.7	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm π incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	210,66
3.1.8	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm π incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	3,85
3.2.3	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm π incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	34,23
3.2.5	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm π incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	16,24
3.3			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA		
3.3.1	5651	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m ²	4,00
3.3.4	92720	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m ³	3,28

21

João Eudes Duarte da Silva
 SEC. DE INFRAESTRUTURA
 CPF: 184.145.754-01

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



Certidão nº 2220569494/2023
 02/03/2023, 10:54
 Chave de Impressão: ayyAO

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas



59



000058



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



Certidão nº 2220569494/2023
02/03/2023, 10:54
Chave de Impressão: ayyAO
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas

4.			SUPERESTRUTURA		
4.2			CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES		
4.2.1	92430	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	14,03
4.2.2	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,75
4.2.3	92720	SINAPI	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	7,73
4.2.6	74202/1	SINAPI	Laje pré-moldada para forro	m²	45,16
5.			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		
5.3	93183	SINAPI	Verga 10X10cm em concreto pré-moldado fck=20MPa	m	11,90
5.4	C4070	SEINFRA	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	0,68
6.			ESQUADRIAS		
6.4.11		CPU	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	1,08
6.5			VIDROS		
6.5.3	85005	SINAPI	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m²	0,07
7.			SISTEMAS DE COBERTURA		
7.1	92550	SINAPI	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 6m, para telha cerâmica	un	2,00
7.3	92548	SINAPI	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 6m, para telha cerâmica	un	10,00
7.8	94221	SINAPI	Cumeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	0,62
9.			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
9.2	87882	SINAPI	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	11,53
9.4	90409	SINAPI	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 0,5 cm	m²	11,53
9.6	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	18,30
9.8	C2121	SEINFRA	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm	m²	
10.			SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)		
10.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
10.1.1	87890	SINAPI	Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, preparo com beloneira	m²	15,52
10.1.2	73991/3	SINAPI	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm	m²	15,52
10.1.4	87251	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto	m²	12,37
10.1.6	C4623	SEINFRA	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	1,26
10.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
10.2.1	94992	SINAPI	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m²	141,92
11.			PINTURA		
11.2	C1208	SEINFRA	Grassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	11,53
11.4	88486	SINAPI	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	m²	11,53
11.6	73924/2	SINAPI	Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão	m²	121,38
11.7	74085/1	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira	m²	3,80
12.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
12.22	94496	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4"	un	2,00
12.26	89985	SINAPI	Registro de pressão com canopia Ø 3/4"	un	1,00

João Eudes Duarte da Sil.:
SEC. DE INFRAESTRUTURA
CPF: 164.145.754-01

Scanned with CamScanner



60

000059

SEINFRA
FOLHA

1068 A

14.			LOUÇAS E METAIS		
14.22	C4635	SEINFRA	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	un	2,00
15.			INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL		
15.3	92688	SINAPI	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação	m	2,14
15.4	92693	SINAPI	Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4"	un	1,00
15.5		MERCADO	Fita anticorrosiva	m	2,14
17.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V		
17.1			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
17.1.5	74130/1	SINAPI	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	15,00
17.1.6	74130/1	SINAPI	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00
17.1.7	74130/1	SINAPI	Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	4,00
17.2.12	91944	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	un	1,00
17.2.13	91941	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	28,00
17.4.1	92000	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	55,00
17.4.3	91953	SINAPI	Interruptor simples 10 A, completa	un	1,00
17.4.4	91959	SINAPI	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un	1,00
17.4.6	92023	SINAPI	Interruptor simples com uma tomada	un	1,00
17.4.7	C2296	SEINFRA	Raca cega 2x4"	un	3,00
17.4.8	73953/6	SINAPI	Luminárias 2x32W completa	un	1,00
17.4.12	C4105	SEINFRA	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO FOSCO	un	
18.			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
18.7	72930	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 50 mm ²	m	1,05
18.8	83370	SINAPI	Caixa de Inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	un	1,00
19.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
19.2	C4065	SEINFRA	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m ²	1,49
19.3	C4065	SEINFRA	Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m ²	6,10
19.4	C1869	SEINFRA	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	16,40
19.7		CPU	Gradil pré-fabricado, requadros para fixação da tela em barra chata galvanizada e fechamento de tela de arame galvanizado em malha quadrangular	m ²	1,11
19.11		COMP.	INSTALAÇÃO DE PERFIL MONTANTE PARA GRADIL 6 SALAS. PADRÃO FNDE	m ²	170,68
19.12		COMP.	Cantoneira de ferro em "L", 1" x 1" x 1/4"	m	367,00
19.13	83397	SINAPI	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



23

João Eudes Duarte da Silva
SEC. DE INFRAESTRUTURA
CPF: 184.148.754-01

Certidão nº 2220569494/2023

02/03/2023, 10:54

Chave de Impressão: ayyAO

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas

Scanned with CamScanner

A
62