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RUMO AO DESENVOLVIMENTO

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA MATA
GABINETE DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA

Sao Lourengc da Mata - PE, 21 de fevereiro de 2024.

DESPACHO N° TP 00012/2023-SMI

O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SA0O LOURENGO DA MATA,
ESTADC DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuigdes legais,

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor Fabiola de Azevedo Mendonca Machado - Técnica em
Edificagoes, matricula n° 976984, como Gestor do contrato decorrente da licitagao,
modalidade Tomada de Pregos n° 00012/2023, que objetiva: CONTRATACAQ DE EMPRESA
DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE REFORMA DA PRACA SEVERINO PAZ DE LIRA
(PRACA DA MACAIBA), CENTRO, SAO LOURENCO DA MATA/PE; com as atribuicdes nos
termos da norma vigente, especialmente para acompanhar a execucao do referido
contrato.

Publique-se e cumpra-se.
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RUMO AO DESENVOLVIMENTO

ESTADO DE PERNAMBUCO 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENGCO DA MATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
- CPLOSE

EXTRATO DE RESULTADO - TOMADA DE PRECOS N° 00012/2023

1.0 - DO OBJETIVO

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE REFORMA DA
PRACA SEVERINO PAZ DE LIRA (PRACA DA MACAIBA), CENTRO, SAO LOURENCO DA
MATA/PE.

2.0 - DA DOTACAO

As despesas decorrentes do objeto da presente licitacdo, correrdo por conta da dotacao:
Recursos Ordinarios:

02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1581303281.135 CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
4905100 OBRAS E INSTALACOES

3.0 - DO PRAZO
O prazo maximo para a execugao do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas, e
que admite prorrogacao nos casos previstos pela Lei 8.666/93, esté abaixo indicado e sera
considerado a partir da assinatura do Contrato:

Inicio: 5 (cinco) dias

Conclusao: 180 (cento e oitenta) dias

4.0 - DO REAJUSTE
Os precos contratados sao fixos pelo periodo de um ano, exceto para casos previstos no
Art. 65, 8§ 5° e 6°, da Lei 8.666/93.

Ocorrendo o desequilibrio econdmico-financeiro do contrato, podera ser restabelecida a
relacdo que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso ll, Alinea d, da
Lei 8.666/93, mediante comprovacdao documental e requerimento expresso do
Contratado.

5.0 - DO RESULTADO
Licitante declarado vencedor e respectivo valor total da contratacao:
MULTISET ENGENHARIA LTDA - Valor: R$ 280.236,55.

Sado Lourenco da Mata - PE, 21 de fevereiro de 2024.
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JATIARA XAVIER DOS SANTQOS
Presidente da CPLOSE



