

Manutenção Diário

Calendário

Edição

Enviar Arquivo

Matéria

Matérias Reprovadas

Publicar Matéria

Manutenção SIGPub

Administrador Entidade SIGPub

Alteração Senha Usuário

Órgão

Usuário SIGPub

[Início](#) → Visualizar**DADOS DA MATÉRIA****Nome do Diário:** Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco**Data de Circulação:** 09/05/2023**Órgão:** Comissão Permanente de Obras**Tipo de Matéria:** Demais Atos**Subtipo de Matéria:** Demais atos de licitação**Ano:** 2023**Largura da Matéria:** 9cm**Últ. Atualização:** 08/05/2023 13:54 - Karlla Fernanda Cunha Barros Silva**Publicado por:** Karlla Fernanda Cunha Barros Silva**Data da publicação:** 08/05/2023 13:54**Layout da Matéria:****COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS
AVISO DE ADIAMENTO – SINE DIE PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 0007/2023 CONCORRÊNCIA Nº
0006/20223**

A Secretaria Municipal de Infraestrutura de São Lourenço da Mata, Estado de Pernambuco, através COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CPLOSE, torna público o aviso de adiamento “SINE DIE” da Sessão Pública que seria realizada no dia 09/05/2023, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO, TAPA BURACO), EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. Considerando a necessidade de revisão do Projeto Básico e Edital para adequação aos ditames técnicos. Sendo assim, por segurança jurídica do processo, fica adiada a sessão para data a ser devidamente oficializada pelo Município.

São Lourenço da Mata, 08/05/2023.
Jacira Xavier dos Santos
Presidente da CPLOSE (*)(**)

Publicado por:
Karlla Fernanda Cunha Barros Silva
Código Identificador:566DD19A

ALTERAR

EXCLUIR

IMPRIMIR

VOLTAR