



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

672670/2015

Nº anterior: 1027312015
Atividade concluída


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**

Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**



Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 672670/2015
23/12/2015, 15:36
Y3yCY

Autenticação CREA-NET: 210359f7-8d23-455f-a250-a04408fe4dcc

Selo Inicial: A107.019

Quantidade de folhas no atestado: 2

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Y3yCY

Selo Final: A107.020





Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

SEINFRA
FOLHA
589/A

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA.

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **Construtora Alto do Moura Ltda EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Avenida Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores, na Cidade de Caruaru-PE, registrada no CREA sob o nº **PE014211**, tendo como engenheiro civil o Sr. **Linaldo Mendes dos Santos Junior**, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE. Executou satisfatoriamente os serviços de construção de um canal, com início no olho d'água localizado na Rua Sebastião Américo da Silva, tendo o seu final na passagem molhada do entroncamento com a Rua Josefa da Conceição e Manoel Francisco Vieira, para viabilização aos acessos das Ruas 1 e 2 do Loteamento Acauã, na Cidade do Brejo da Madre de Deus-PE; no período de **24/07/2015 a 20/11/2015**, conforme planilha anexa.

Brejo da Madre de Deus-PE, 20 de novembro de 2015.

EVERTON DA SILVA JÓ
CPF: 069.791.004-08
Secretário de Obras e Urbanismo. *Everton da Silva Jó*
Secretário de Obras e Urbanismo
Mat. 313

CARTÓRIO ÚNICO (TABELIONATO, REGISTRO DE IMÓVEIS, PROTESTO E TÍTULOS)
ROZANIA MARIA LIRA VIEIRA DE OLIVEIRA - Tabelião Oficial | Rua José Bonifácio nº 43 - Centro - Brejo da Madre de Deus-PE. Fone: (81) 33794213

Reconheço Por Semelhança a firma de:

EVERTON DA SILVA JÓ Dou fé.

ROZANIA MARIA LIRA VIEIRA DE OLIVEIRA - TABELIÃO

Emolumentos R\$ 2,96 Ferc R\$ 0,33 Taxa R\$ 0,65 Total R\$ 3,94

Selo: 0073437.PYM10201501.00156. 04/12/2015 16:57:28

consulte autenticidade na www.tre.fio.br/selecao.html

[Handwritten signature]
Cartório Único Oficial
Brejo da Madre de Deus - PE
Rozania Maria Lira Vieira de Oliveira

[Handwritten signature]
123
m



Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

SEINFRA
FOLHA
588/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE

PROCESSO LICITATÓRIO 055/2015 TOMADA DE PREÇOS N° 002/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CANAL

LOCALIDADE: LOTEAMENTO ACAUÃ - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

20/07/2015


ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$) COM BDI DE 23,75%	TOTAL (R\$) COM BDI DE 23,75%
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 1.419,28
1.1	EMLURB 03.03.055	Cavalete de obra (Mod. AV-42/2000).	und	1,00	R\$ 479,70	R\$ 479,70
1.2	EMLURB 03.03.090	Fornecimento e assentamento de placa da obra. (MOD. AV-43/2000).	m²	2,00	R\$ 469,79	R\$ 939,58
2.0		TERRAPLENAGEM				R\$ 4.709,39
2.1	EMLURB 03.02.050	Desmatamento, Carga e Descarga, Destocamento mecânico de Árvores até 0,15 m de Diâmetro e Limpeza	m²	470,70	R\$ 1,03	R\$ 484,82
2.2	EMLURB 05.03.020	Regularização mecânica de terreno natural, corte ou aterro até 20,00cm de espessura	m²	392,25	R\$ 0,84	R\$ 329,49
2.3	EMLURB 05.01.090	Escavação mecânica de vala em material de primeira categoria até 1,50m de profundidade, sem escoramento.	m³	588,38	R\$ 6,62	R\$ 3.895,08
3.0		CONCRETOS E ALVENARIAS				R\$ 152.015,23
3.1	EMLURB 05.01.090	Alvenaria em pedra rachão assentada e rejuntada com argamassa de cimento e areia traço 1:6	m³	240,06	R\$ 390,34	R\$ 93.705,02
3.2	EMLURB 06.05.010	Concreto ciclótico com 70 por cento de concreto 1.3.5 e 30 por cento de rachão aplicado.	m³	46,80	R\$ 437,06	R\$ 20.454,41
3.3	EMLURB 06.03.010	Concreto não estrutural (1 4 8) para lastro de piso e fundações, lançado e adensado.	m³	11,70	R\$ 462,41	R\$ 5.410,20
3.4	EMLURB 06.03.115	Concreto armado pronto, FCK 35 mpa, condição A (NBR 12655), lançado em lajes e adensado, forma escoramento e ferragem.	m³	15,00	R\$ 2.163,04	R\$ 32.445,60
4.0		GALERIAS				R\$ 16.991,25
4.1	EMLURB 19.04.050	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido soldavel diam. 150mm, para coletores de esgoto ou águas pluviais inclusive abertura e fechamento de valas.	m	227,66	R\$ 47,55	R\$ 10.825,23
4.2	EMLURB 19.06.020	Caixa coletora de insperção com paredes em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida, internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas 0,60 x 0,60m, com profundidade até 1,00m.	und	14,00	R\$ 440,43	R\$ 6.166,02
5.0		PAVIMENTAÇÃO				R\$ 9.174,98
5.1	EMLURB 20.07.005	Pavimentação com paralelepípedos graníticos assentados sob pó de pedra 6,0 cm espessura e rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2.	m²	167,00	R\$ 54,94	R\$ 9.174,98
6.0		OBRAS COMPLEMENTARES				R\$ 8.132,78
6.1	SINAPI 73631	Guarda corpo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2"	m²	26,40	R\$ 308,06	R\$ 8.132,78
TOTAL						R\$ 192.442,91

BREJO DA MADRE DE DEUS PE, 20 DE NOVEMBRO DE 2015.

Everton da Silva Jôn
Secretário de Obras e Urbanismo
Fone: 312

Praça Vereador Abel de Freitas s/n - Centro, Brejo da Madre de Deus - PE

CEP: 55.170-000, CNPJ: 10.091.528/0001-77



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

671550/2015 SEINFRA
Nº anterior: 1024052015 FOLHA
Atividade concluída 584/A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**
Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 671550/2015
18/11/2015, 13:06
XWC28

Autenticação CREA-NET: ac12b7a0-8950-4bbf-b7dc-5b8c87265325

Selo Inicial: A104.158

Quantidade de folhas no atestado: 11

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: xwzsa

Selo Final: A104.158



[Handwritten signatures and marks]
125
124



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA.


Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa Construtora Alto do Moura Ltda EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Avenida Rio Branco nº 193 - Sala 101 - Bairro Nossa Senhora das Dores, na Cidade de Caruaru-PE, registrada no CREA sob o nº PE014211, tendo como engenheiro civil o Sr. Linaldo Mendes dos Santos Junior, CPF nº 774.313.594-20 - RNP nº 1801137374 - CREA nº 30.240-D/PE. Executou satisfatoriamente os serviços de reposição de pavimentação em paralelepípedos, na Cidade do Brejo da Madre de Deus-PE, no período de 23/05/2015 a 28/07/2015, conforme planilha anexa.

Brejo da Madre de Deus-PE, 04 de setembro de 2015.

Everson da Silva
EVERTON DA SILVA JO
CPF: 069.791.004-08
Secretário de Obras e Urbanismo.



Reconheci: Por Semelhança a firma de:
EVERTON DA SILVA JO Ocu fé.
ROZANIA MARIA LIRA VIEIRA DE OLIVEIRA - TABELA
Inclusivos R\$ 2,96 Ferc R\$ 0,33 Tahr R\$ 0,66 Total R\$ 3,95
CNPJ: 0073437.EDU0701502.02707. 14/09/2015 14:36:24
consulte autenticação em www.tpe.via.br/seidigital



[Handwritten signature]

126
n

125



OBRA/SERVIÇO: REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ASFALTO
LOCALIDADE: SEDE DO MUNICIPIO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SEINFRA
FOLHA

585/A

ITEM	TABELA/ CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.A		SERVIÇOS INICIAIS		
1.A.1	EMLURB 03.03.060	Placa da Obra em chapa de aço galvanizado	m ²	6,00
1.B		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
1.B.1	EMLURB 01.01.060	Caminhão basculante-POT. 162 HP e carga com capacidade de 6,5 m ³ - com mão de Obra e Operador e combustível.(SERVIÇO DIURNO)	h	4,00
2.0		TRAVESSA BENEDITO PAULO NUNES		
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	EMLURB 01.01.060	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	64,45
2.2		PAVIMENTAÇÃO		
2.2.1	EMLURB 20.07.060	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	64,45
3.0		RUA BENEDITO PAULO NUNES		
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1.1	EMLURB 01.01.060	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	132,20
3.1.2	EMLURB 03.01.060	Demolição de meio-fio.	m ²	6,00
3.2		PAVIMENTAÇÃO		
3.2.1	EMLURB 20.07.060	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	132,20
3.2.2	EMLURB 20.09.160	Reposição de meio fio de pedra granítica ou concreto, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1 2.	m ²	6,00
4.0		RUA Dr. NILO FEÇANHA		
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.1.1	EMLURB 01.01.060	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	125,50
4.2		PAVIMENTAÇÃO		
4.2.1	EMLURB 20.07.060	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	125,50
5.0		RUA HERASMO DE OLIVEIRA CAMPOS		
5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
5.1.1	EMLURB 01.01.060	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	78,00
5.2		PAVIMENTAÇÃO		

[Handwritten signatures and marks]
227
2
726



5.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	78,00
6.0		RUA MARIA DUCARMO DOS SANTOS		
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
6.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	6,00
6.2		PAVIMENTAÇÃO		
6.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	6,00
7.0		RUA RITA DE SOUZA CALADO		
7.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
7.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	27,70
7.2		PAVIMENTAÇÃO		
7.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	27,70
8.0		RUA PRESIDENTE KENNEDY		
8.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
8.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	117,00
8.2		PAVIMENTAÇÃO		
8.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	117,00
9.0		RUA BARÃO DE BUIQUE		
9.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
9.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	46,09
9.2		PAVIMENTAÇÃO		
9.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	46,09
10.0		RUA TEODORO CORDEIRO DO AMARAL		
10.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
10.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	11,76
10.2		PAVIMENTAÇÃO		
10.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	11,76
11.0		RUA VALENTIM TAVARES		
11.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		

[Handwritten signature]
128
m
72



SEINFRA
FOLHA
583 A

11.1.1	EMLURE 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	15,02
11.2		PAVIMENTAÇÃO		
11.2.1	EMLURE 20.07.060	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	15,02
12.0		RUA JOAQUIM NABUCO		
12.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
12.1.1	EMLURE 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	25,50
12.2		PAVIMENTAÇÃO		
12.2.1	EMLURE 20.07.060	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	25,50
13.0		TRAVESSA JOAQUIM NABUCO		
13.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
13.1.1	EMLURE 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	2,82
13.2		PAVIMENTAÇÃO		
13.2.1	EMLURE 20.07.060	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	2,82
14.0		AVENIDA CLETO CAMPELO		
14.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
14.1.1	EMLURE 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	326,06
14.2		PAVIMENTAÇÃO		
14.2.1	EMLURE 20.07.060	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	326,06
15.0		TRAVESSA CAPITULINO MARINHO FALCÃO		
15.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
15.1.1	EMLURE 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	12,65
15.2		PAVIMENTAÇÃO		
15.2.1	EMLURE 20.07.060	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	12,65
16.0		RUA FREI CANECA		
16.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
16.1.1	EMLURE 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	203,65
16.2		PAVIMENTAÇÃO		
16.2.1	EMLURE 20.07.060	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	203,65

Handwritten signatures and numbers: 129, 422



16.3		ALVENARIA		
16.3.1	EMLURB 07.01.005	Alvenaria em pedra rachão assentada e rejuntada com argamassa de cimento e areia traço 1:6.	m ²	40,80
17.0		RUA Dr. MILTON ALBINO PIMENTEL		
17.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
17.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	37,80
17.1.2	EMLURB 03.01.260	Demolição de meio-fio.	m ²	8,00
17.2		PAVIMENTAÇÃO		
17.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1:2.	m ²	37,80
17.2.2	EMLURB 20.09.050	Reposição de meio fio de pedra granítica ou concreto, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.	m ²	8,00
18.0		RUA SÃO JOSÉ		
18.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
18.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	76,50
18.2		PAVIMENTAÇÃO		
18.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1:2.	m ²	76,50
19.0		RUA ELIZEU DE MEDEIROS		
19.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
19.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	42,00
19.2		PAVIMENTAÇÃO		
19.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1:2.	m ²	42,00
20.0		RUA TEODORO CORDEIRO DO AMARAL		
20.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
20.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	42,00
20.2		PAVIMENTAÇÃO		
20.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1:2.	m ²	42,00
21.0		RUA Dr. JOSÉ MARIANO		
21.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
21.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	1,00
21.2		PAVIMENTAÇÃO		
21.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1:2.	m ²	1,00

130
m
729
A



Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

SEINFRA
FOLHA

381/A

22.0		RUA MAESTRO TOMAZ DE AQUINO		
22.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
22.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	10,27
22.2		PAVIMENTAÇÃO		
22.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	10,27
23.0		RUA DA SAUDADE		
23.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
23.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	10,54
23.2		PAVIMENTAÇÃO		
23.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	10,54
24.0		RUA Dr. JOSÉ NERY		
24.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
24.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	218,01
24.1.2	EMLURB 03.01.200	Demolição de meio-fio.	m ²	7,00
24.2		PAVIMENTAÇÃO		
24.2.2	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	218,01
24.2.2	EMLURB 20.09.050	Reposição de meio fio de pedra granítica ou concreto, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1 2.	m ²	7,00
25.0		RUA JOSÉ HELENO DE FRANÇA		
25.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
25.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	3,45
25.2		PAVIMENTAÇÃO		
25.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	3,45
26.0		RUA ANTONIO NUNES RIBEIRO		
26.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
26.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	2,65
26.2		PAVIMENTAÇÃO		
26.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	2,65
27.0		RUA GENERAL DANTAS BARRETO		
27.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		

[Handwritten signature]
131
2
130



Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

SEINFRA
FOLHA
580/A

27.1.1	EMLURB 01.01.060	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	5,03
27.1.2	EMLURB 03.01.260	Demolição de meio-fio.	m ²	2,50
27.2		PAVIMENTAÇÃO		
27.2.1	EMLURB 20.07.060	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	5,03
27.2.2	EMLURB 20.06.060	Reposição de meio fio de pedra granítica ou concreto, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1 2.	m ²	2,50
28.0		LOTEAMENTO BEIRA RIO		
28.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
28.1.1	EMLURB 01.01.060	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	1,20
28.2		PAVIMENTAÇÃO		
28.2.1	EMLURB 20.07.060	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	1,20
29.0		RUA ANANIAS FELIX RAMOS		
29.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
29.1.1	EMLURB 01.01.060	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	67,75
29.2		PAVIMENTAÇÃO		
29.2.1	EMLURB 20.07.060	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	67,75
30.0		RUA DAMASTOR DE HOLANDA CAVALCANTI		
30.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
30.1.1	EMLURB 01.01.060	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	20,75
30.2		PAVIMENTAÇÃO		
30.2.1	EMLURB 20.07.060	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	20,75
31.0		RUA VICENTE BELMIRO DE MENEZES		
31.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
31.1.1	EMLURB 03.01.260	Demolição manual de pavimentação asfáltica	m ²	95,00
31.2		PAVIMENTAÇÃO		
32.1.1	EMLURB 06.05.070	Concreto não estrutural (1 4 8) para lastros de piso e fundações, lançado e adensado.	m ³	4,75
32.0		RUA MANOEL FRANCISCO VIEIRA		
32.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
32.1.1	EMLURB 03.01.260	Demolição manual de pavimentação asfáltica	m ²	33,00
32.2		PAVIMENTAÇÃO		
32.2.1	EMLURB 06.05.070	Concreto não estrutural (1 4 8) para lastros de piso e fundações, lançado e adensado.	m ³	1,65

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



Prefeitura Municipal de Brejo da Madre Leopoldina

SEINFRA
FOLHA

599 A

33.0		RUA JOÃO CAETANO DA SILVA		
33.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
33.1.1	EMLURB 09.01.230	Demolição manual de pavimentação asfáltica	m ²	61,00
33.2		PAVIMENTAÇÃO		
33.1.1	EMLURB 08.03.010	Concreto não estrutural (1 4 8) para lastros de piso e fundações, lançado e adensado.	m ³	3,05
34.0		RUA DOM LUIZ DE BRITO		
34.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
34.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	125,93
34.2		PAVIMENTAÇÃO		
34.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	125,93
35.0		RUA VEREADOR ABEL DE FREITAS		
35.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
35.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	10,10
35.2		PAVIMENTAÇÃO		
35.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	10,10
36.0		RUA JOÃO PEREIRA TABOZA		
36.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
36.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	9,75
36.2		PAVIMENTAÇÃO		
36.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	9,75
37.0		RUA JOAQUIM MARINHO DOS SANTOS		
37.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
37.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	12,50
37.2		PAVIMENTAÇÃO		
37.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	12,50
38.0		RUA PASTOR JOAQUIM PEREIRA GOMES		
38.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
38.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	6,90
38.2		PAVIMENTAÇÃO		
38.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	6,90

[Handwritten signatures and initials]



Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

SEINFRA
FOLHA
578/A

39.0		RUA JOSÉ ARAÚJO GUERRA		
39.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
39.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	13,75
39.2		PAVIMENTAÇÃO		
39.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	13,75
40.0		RUA GENERAL DANTAS BARRETO		
40.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
40.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	9,10
40.2		PAVIMENTAÇÃO		
40.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	9,10
41.0		RUA JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA		
41.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
41.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	12,20
41.2		PAVIMENTAÇÃO		
41.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	12,20
42.0		RUA HISELO DE QUEIROZ CAMPOS		
42.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
42.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	22,15
42.2		PAVIMENTAÇÃO		
42.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	22,15
43.0		RUA ANTONIO NUNES RIBEIRO		
43.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
43.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	10,13
43.2		PAVIMENTAÇÃO		
43.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	10,13
44.0		TRAVESSA Dr. MANOEL BORBA		
44.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
44.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	6,00
44.2		PAVIMENTAÇÃO		

Handwritten signatures and numbers: 734, 738



44.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	3,00
45.0		RUA Dr MANOEL BORBA		
45.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
45.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	3,50
45.2		PAVIMENTAÇÃO		
45.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	3,50
46.0		RUA JOSÉ VIEIRA DE FRANÇA		
46.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
46.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	11,00
46.2		PAVIMENTAÇÃO		
46.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	11,00
47.0		RUA JOSÉ GUEDES		
47.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
47.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	4,50
47.2		PAVIMENTAÇÃO		
47.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	4,50
48.0		RUA IVANILDO JASON DE OLIVEIRA		
48.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
48.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	22,10
48.2		PAVIMENTAÇÃO		
48.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	22,10
49.0		RUA JOÃO CONDEIRO DE CARVALHO WANDERLEI		
49.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
49.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	12,50
49.2		PAVIMENTAÇÃO		
49.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuros com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	12,50
50.0		PRAÇA AGUINELO CAMPOS		
50.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		

135
m
730



SEINFRA
FOLHA
576/A

50.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	5,10
50.2		PAVIMENTAÇÃO		
50.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	5,10
51.0		PRAÇA DO BOM CONSELHO		
51.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
51.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	40,00
51.2		PAVIMENTAÇÃO		
51.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	40,00
52.0		RUA JOSÉ JOSÉ BONIFÁCIO		
52.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
52.1.1	EMLURB 01.01.050	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia.	m ²	5,00
52.2		PAVIMENTAÇÃO		
52.2.1	EMLURB 20.07.050	Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessuras com argamassa de cimento e areia 1 2.	m ²	5,00

Brejo da Madre de Deus-PE, 04 de setembro de 2015.

Everton da Silva Jô
EVERTON DA SILVA JÔ
 CPF: 069.791.004-08
 Secretário de Obras e Urbanismo



Reconheço por Semelhança a firma de:
 EVERTON DA SILVA JÔ Dou fe.
 ADRIANA MARIA LIRA VIEIRA DE OLIVEIRA - TABELIA
 Emplumtos R\$ 2,96 Ferc R\$ 0,33 Taxa R\$ 0,66 Total R\$ 3,95
 Selos:0073437.DM:072:1502.02708. 14/09/2015 14:36:24
 consulte autenticidade em www.tpe.fus.br/selodigital

Adriana Maria Lira Vieira de Oliveira
 TABELIA

[Handwritten signature]

136
n

133



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

671252/2013

Nº anterior: 1023312013
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**
Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

_____ **Informações Complementares** _____

Certidão de Acervo Técnico nº 671252/2013
09/10/2013, 12:58
32CA5

Autenticação CREA-NET: 8d85f4c4-28ee-4153-b118-de7c7c98499e

Selo Inicial: A057.486

Quantidade de folhas no atestado: 2

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 32CA5

Selo Final: A057.487

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]
137
n



137


ATESTADO DE OBRA EM CONCLUSÃO

Atestamos para devidos fins de direito, que a empresa **Construtora Alto do Moura LTDA**, inscrita no CNPJ nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Avenida Rio Branco nº 193 – sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores – Caruaru – PE, registro no CREA/PE nº 014211, tendo como engenheiro civil o Sr. Linaldo Mendes dos Santos Junior, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE, está executando satisfatoriamente os serviços de pavimentação em paralelepípedos da Rua Ana Maria da Conceição, no Distrito de São Domingos, município de Brejo da Madre de Deus. No período de 03/06/2013 até 31/07/2013, conforme planilha anexas, ART de execução nº 12140451. Outrossim informamos ainda, que o prazo contratual desde objeto compreende o período de 03/06/2013 à 03/12/2013.

Brejo da Madre de Deus – PE, 31 de julho de 2013

"Válido		10 00
Autent		00
Emolu		293
Tx. Fis		059
TOTAL		352

AL0053142 F


 Sérgio José Albino Pimentel
 Secretário de Planejamento
 Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus


ROZANIA MARIA LIRA VIEIRA DE OLIVEIRA

Tabeliã e Oficial do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos Particulares.

FONE: (0800) 747-1215

Brejo da Madre de Deus - PE

Reconheço a De:


 Sérgio José Albino Pimentel. Dan Fe.

Obra: Pavimentação da Rua Ana Maria da Conceição, no Distrito de São Domingos neste Município.

Localização: Rua Ana Maria da Conceição – Distrito de São Domingos, Brejo da Madre de Deus – PE.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
RUA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO			
SERVIÇOS PRELIMINARES			
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
02.01.010	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	M	229,44
TRABALHOS EM TERRA			
72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.500,00
PAVIMENTAÇÃO			
74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	302,06
72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRA PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	1.500,00
SINALIZAÇÃO			
1A0185001	CONFECCAO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI REFLETIVA	M²	5,60
1A0187053	CONFECCAO DE SUPORTE EM MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO (POSTE) CHUMBADO EM CONCRETO (ESCAV. H=0,50M, SENDO CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20 M)	UND	12,00


 Sérgio Albino Pimentel
 Secretário de Planejamento

Tabelião Oficial do Registro
 Imóveis, Vilas e Documentos
 Patrimoniais.

FONE: (81) 3747-1156
 Brejo da Madre de Deus - PE

Sérgio Albino Pimentel
 Tabelião Oficial



Praça Vereador Abel de Freitas, s/n. Centro – Fone: (81) 3747-1156
 CEP: 55170-000 Brejo da Madre de Deus-PE
 CNPJ: 10.091.528/0001-77

Brejo da Madre de Deus - PE
 13/08/2016



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

671236/2013

Nº anterior: 1023272013

Atividade em andamento

INFRA
FOLHA

52A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**

Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

_____ Informações Complementares _____

Certidão de Acervo Técnico nº 671236/2013
09/10/2013, 11:35
149CD

Autenticação CREA-NET: a6289646-8fdd-488c-8820-746af1d84109

Selo Inicial: A057.443

Quantidade de folhas no atestado: 1

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 149CD

Selo Final: A057.443



140
n
739



Prefeitura do Brejo da Madre de Deus-PE

SEINFRA
FOLHA
581/A

ATESTADO DE OBRA EM EXECUÇÃO.

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **Construtora Alto de Moura Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Av. Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores – Caruaru/PE, registro no CREA nº PE014211, tendo como engenheiro civil o Sr. Linaldo Mendes dos Santos Junior, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE, está executando satisfatoriamente os serviços de Recuperação e melhoramento de estradas vicinais, no Município do Brejo da Madre de Deus-PE, no período de 19/06/2013 à 17/09/2013, conforme ART nº 12148310.

Brejo da Madre de Deus-PE, 29 de julho de 2013.

Sérgio José Albino Pimentel
Secretário de Planejamento
Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO		
SELO Autenticidade e Fiscalização		293
ANOREPE FIRMA 1		059
AL0051950		352

ROZANIA MARIA LIRA VIEIRA
DE OLIVEIRA

Tabeliã e Oficial do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos Particulares.

FONE: (81) 3747-1218

Brejo da Madre de Deus - PE

Rec. de: De:

Sérgio José Albino Pimentel. Dou. Fe. -

Brejo M. Deus, 31.07.2013

Em (est.)

**CONSTRUALTO**

Construtora Alto do Moura Ltda.

CNPJ: 11.539.332/0001-65 - Registro/CREA N° PE014211

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus
Ref.: Processo Licitatório nº. 054/2013 modalidade convite nº 039/2013

PROPOSTA DE PREÇOS

A Empresa Construtora Alto do Moura, inscrita no CNPJ n.º 11.539.332/0001-65, estabelecida no(a) Av. Rio Branco, 193 – Andar sala 101 – Bairro N. S. das Dores, Caruaru – PE, vem, perante esta Prefeitura, apresentar a seguinte proposta de preços para prestação dos serviços de Recuperação e melhoramento de estradas vicinais, neste município Brejo da Madre de Deus, obedecendo as especificações da planilha orçamentária.

Valor Global da Proposta : R\$ 144.066,31 (Cento e quarenta e quatro mil, sessenta e seis reais e trinta e um centavos).

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos contados da data de sua abertura;

Declaramos, para os devidos fins, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, todos os custos com material, equipamento, inclusive transportes, cargas e descargas, mão-de-obra com seus respectivos encargos sociais, trabalhista e previdenciários, tributos e quaisquer outros encargos que incidam sobre a obra e serviços a serem executados, assim como as despesas de conservação e vigilância dos mesmos. Até a entrega final da obra a este município.

Caruaru, 17 de Junho de 2013.

11.539.332/0001-65
CONSTRUTORA ALTO DO MOURA
MOURA ALTO DO MOURA
Av. Rio Branco, 193 - Sala 101
Nossa Senhora das Dores - Caruaru - PE
CEP 55.004-180

João Rodrigues Florêncio
CPF nº 091.437.004-97

142
N
192



CONSTRUALTO

Construtora Alto do Moura Ltda.

CNPJ: 11.539.332/0001-65 Registro/CREA Nº PE014211


SEINFRA
FOLHA
569/A

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE OBRAS OU SERVIÇO DE ENGENHARIA			
Obra:			
Local:	Sede e Distritos do Município		
Gestor:	Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus - PE.	Data de Abertura:	17/06/2013

Item	Código EMLURB / SINAPI	Discriminação	Unidade	Quantidade	Preço unitário (R\$)	Preço total (R\$)
ESTRADA DO SÍTIO CACIMBA DO PEDRO - SÍTIO BAIXINHA E O DISTRITO BARRA DO FARO						
1.0		SERVÍCIOS PRELIMINARES				1.010,22
1.1	03.03.090	Fornecimento e Assentamento de Placa da obra	m ²	6,00	168,37	1.010,22
2.0 TRABALHOS EM TERRA						
2.1	05.03.020	Regularização mecânica em terreno natural, corte/aterro até 20cm de espessura	m ²	96.044,16	0,58	55.705,61
2.2	04.04.030	Fornecimento de barro para aterro, inclusive carga, descarga e transporte com D.M.T. 4 KM.	m ³	600,00	13,86	8.316,00
2.3	03.02.010	Roço com estroveling, inclusive amontoamento.	m ²	48.022,08	0,33	15.847,29
ESTRADA DO SÍTIO SÃO SANTA ROSA						
3.0		SERVÍCIOS PRELIMINARES				1.010,22
3.1	03.03.090	Fornecimento e Assentamento de Placa da obra	m ²	6,00	168,37	1.010,22
4.0 TRABALHOS EM TERRA						
4.1	05.03.010	Regularização manual de terreno natural, corte ou aterro até 20 cm de espessura.	m ²	12.500,00	1,73	21.625,00
4.2	04.04.030	Fornecimento de barro para aterro, inclusive carga, descarga e transporte com D.M.T. 4 KM.	m ³	480,00	13,86	6.652,80
4.3	03.02.010	Roço com estroveling, inclusive amontoamento.	m ²	24.000,00	0,33	7.920,00

Total	R\$ 118.087,14
BDI 22%	R\$ 25.979,17
Preço Final	R\$ 144.066,31

Caruaru, 17 de Junho de 2013.


 11.539.332/0001-65
 CONSTRUTORIA ALTO DO MOURA LTDA
 Av. Rio Branco, 193 - Sala 101 - Caruaru - PE

Av. Rio Branco, 193 - Sala 101 - Fone/Fax: 81.3721.1259 - Bairro Nossa Senhora das Dores
 CEP: 55.004-180 - Caruaru - PE - E-mail: construalto@yahoo.com.br

143
 143



CONSTRUALTO

Construtora Alto do Moura Ltda.

CNPJ: 11.539.332/0001-65 - Registro/CREA N° PE014211

SEINFRA
FOLHA

568/A

GRANDE OBRAS FÍSICO E FINANCEIRO

Obra:			
Local:	Sede e Distritos do Município		
Gestor:	Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus - PE.	Data de Abertura:	17/06/2013

Item	Discriminação	Quantidade e Valores Prestados	Quantidade e Valores Percentuais a Serem Executados por Período (dias)	
			30	60
ESTRADA E O SEDE - CANTÃO DO PÉROLA - SÍTIO BAIXINHA - ATÉ O DISTRITO BARRA DO FARIAS				
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.010,22	R\$ 1.010,22	
2.0	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 79.868,90	R\$ 36.739,69	R\$ 43.129,21
TRABALHOS EM TERRA				
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.010,22	R\$ 1.010,22	
2.0	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 36.197,80	R\$ 16.650,99	R\$ 19.546,81
		R\$ 118.087,14	R\$ 55.411,12	R\$ 62.676,02
	BDI 22%	R\$ 25.979,17	R\$ 12.190,45	R\$ 13.788,72
	Valor	R\$ 144.066,31	R\$ 67.601,57	R\$ 76.464,74
	Acumulado		R\$ 67.601,57	R\$ 144.066,31
	%		46,9%	100,0%

Caruaru, 17 de Junho de 2013.

11.539.332/0001-65
 CONSTRUTORIA ALTO DO
 MOURA LTDA.
 Av. Rio Branco, 193 - Andar 101
 Nossa Senhora das Dores - CEP: 55.004-100 - Caruaru - PE

João Rodrigues Florêncio
 CPF nº 091.437.004-97



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

670199/2013 **507/A**

Nº anterior: 1020662013
 Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**
 Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 670199/2013
 05/09/2013, 11:15
 xAyzc

Autenticação CREA-NET: b8420622-292b-4982-9d2f-733c96895612

Selo Inicial: A055.577

Quantidade de folhas no atestado: 4

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: xAyzc

Selo Final: A055.580



[Handwritten signatures and marks]
 145
 24



cuidando de nossa gente com amor

SEINFRA
FOLHA
566/A

ATESTADO DE OBRA EM EXECUÇÃO

Atestamos para devidos fins de direito, que a empresa **Construtora Alto do Moura LTDA**, inscrita no CNPJ nº 11.539.332/0001-65, com endereço comercial na Av. Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores – Caruaru – PE, registro no CREA/PE nº 014211, tendo como engenheiro civil o Sr. Linaldo Mendes dos Santos Junior, CPF nº 744.313.594-20 – RNP nº 1801137374 - CREA nº 30.240-D/PE, está executando satisfatoriamente os serviços de pavimentação em paralelepípedos e drenagem de vias urbanas do Distrito de São Domingos, município de Brejo Da Madre de Deus. No período de 12/07/2013 à 31/07/2013, conforme planilhas anexas, ART de execução nº 12148612. Outrossim informamos ainda, que o prazo contratual deste objeto compreende o período de 12/07/2013 à 12/01/2014.

Brejo da Madre de Deus - PE, 31 de julho 2013

Sérgio Albino Pimentel
Secretário de Planejamento

ROZANIA MARIA LIRA VIEIRA
DE OLIVEIRA

Tabuleira e Oficial do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos Particulares

FONE: (81) 3747-1211

Brejo da Madre de Deus - PE

Recebi em _____ de:


Sérgio Albino Pi-

mentel Dan Jr.

Praça Vereador Abel de Freitas, s/n. Centro – Fone: (81) 3747-1156

CEP: 55170-000 Brejo da Madre de Deus-PE

CNPJ: 10.091.528/0001-77



Brejo da Madre de Deus, 31 de julho de 2013

Em test. _____

Obra: pavimentação e drenagem de vias urbanas do Distrito de São Domingos, no Distrito de São Domingos neste Município.

Localização: Distrito de São Domingos, Brejo da Madre de Deus – PE.

Item	Descrição	Unidade	Valor
1.0	RUA PADRE JOSÉ PEREIRA DE ASSUNÇÃO		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
02.01.010	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	M	200,00
1.2	TRABALHOS EM TERRA		
72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	935,00
1.3	PAVIMENTAÇÃO		
74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	320,94
72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M²)	M2	935,00
1.4	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO		
1A0185001	CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI REFLETIVA	M²	3,90
1A0187053	CONFECCÃO DE SUPORTE EM MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO (POSTE) CHUMBADO EM CONCRETO (ESCAV. H=0,50M, SENDO CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20 M)	UND	8,00
73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	3,00
2.0	TRAV. PADRE JOSÉ PEREIRA DE ASSUNÇÃO		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
02.01.010	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	M	112,07
2.2	TRABALHOS EM TERRA		
72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	449,33
2.3	PAVIMENTAÇÃO		
74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	236,38

DE OLIVEIRA
Abel de Freitas
CNPJ: 10.091.528/0001-77

Brejo da Madre de Deus - PE

Placa Vereador Abel de Freitas, s/n. Centro – Fone: (81) 3747-1156
CEP: 55170-000 Brejo da Madre de Deus-PE
CNPJ: 10.091.528/0001-77

13/08/2018
Ruy
Ruy

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SELO
Autenticidade
e Fiscalização
ANDREG-PE FIRMA
-AL0052197

293
059
352

Handwritten signature and mark.

Handwritten signature.


147
m
246

72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	449,33
2.4	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO		
1A0185001	CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI REFLETIVA	M ²	1,90
1A0187053	CONFECCÃO DE SUPORTE EM MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO (POSTE) CHUMBADO EM CONCRETO (ESCAV. H=0,50M, SENDO CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20 M)	UND	4,00
73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	4,00
3.0	TRAV. MANOEL EMILIANO NASCIMENTO		
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
02.01.010	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	M	111,17
3.2	TRABALHOS EM TERRA		
72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	500,51
3.3	PAVIMENTAÇÃO		
74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	229,20
72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	500,51
3.4	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO		
1A0185001	CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI REFLETIVA	M ²	5,85
1A0187053	CONFECCÃO DE SUPORTE EM MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO (POSTE) CHUMBADO EM CONCRETO (ESCAV. H=0,50M, SENDO CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20 M)	UND	12,00
73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	3,00
4.0	RUA SÃO MARCOS		
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
02.01.010	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	M	400,79
4.2	TRABALHOS EM TERRA		
72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.400,29
4.3	PAVIMENTAÇÃO		
74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	833,30
72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	2.400,29
4.4	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO		
1A0185001	CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI REFLETIVA	M ²	9,20

POZANIA M. RIA LUI
DE OLIVEIRA
Tabela e Oficial do
Brejo da Madre de Deus
Particular

FONE: (81) 3747-1156
CNPJ: 10.091.528/0001-77

Praca Vereador Abel de Freitas, s/n. Centro - Fone: (81) 3747-1156
CEP: 55170-000 Brejo da Madre de Deus-PE
CNPJ: 10.091.528/0001-77


Brejo M. Deus, 13/08/2013
Em test. 



295
059
350

148
w
199

1A0187053	CONFEÇÃO DE SUPORTE EM MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO(POSTE)CHUMBADO EM CONCRETO(ESCAV. H=0,50M, SENDO CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20 M)	UND	19,00
73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	4,00


 Sérgio Albino Pimentel
 Secretário de Planejamento

ROZANIA MARIA LIRA VIEIRA
 DE OLIVEIRA

Tribunã e Oficial do Registro
 Inscrito, Titulo e Distribuição
 Funcionária


CPF: 000.000.000-00

Endereço: Rua ...

De:
 Sérgio Albino Pi-
 mentel. R. ...

Brejo M. Deus, 15/02/2006

Em test. ...




TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

SELO
 Autenticidade
 e Fiscalização

AL0052199

293
 059
 3,52


 249
 248



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PROCESSO 051-2013 TOMADA DE PREÇOS 002-2013**

Que entre si celebram:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Das Partes

de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS, ESTADO DE PERNAMBUCO, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede na Praça Vereador Abel de Freitas s/n centro, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 10.091.528/0001-77, neste ato representado, por seu Prefeito Senhor Hilário Paulo da Silva, brasileiro, casado, portador da RG n.º 3.207.296 SSP-PE, CPF n.º 681.528.504-97, residente e domiciliado à Rua Pedro Bruna nº 21- São Domingos, Brejo da Madre de Deus, doravante denominado CONTRATANTE.

b) e de outro lado Construtora Alto do Moura LTDA, com endereço comercial na Avenida Rio Branco, nº 193, sala 101, Bairro Nossa Senhora das Dores, Caruaru-PE, CNPJ nº. 11.539.332/0001-65, de agora em diante denominada CONTRATADA, nos termos do Processo Licitatório Nº. 010/2013, realizado sob a modalidade TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2013, do tipo "menor preço global", nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, que regulamenta a modalidade TOMADA DE PREÇO, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e respectivas alterações, além das demais normas legais pertinentes.

***Em caso de assinatura através de procurador, este deverá está munido de instrumento público de procuração.**

CLÁUSULA SEGUNDA - Do objeto

Constitui objeto do presente TOMADA DE PREÇO nº. 002/2013, a Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra destinados a execução dos serviços para pavimentação e drenagem de vias urbanas do Distrito de São Domingos, deste Município.

CLÁUSULA TERCEIRA - Da Execução e Obrigações contratuais

DA CONTRATANTE:

- I) Atestar nas notas fiscais ou faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
- II) Aplicar a(as) empresa(as) vencedoras, as penalidades, quando for o caso;
- III) Prestar a contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato;
- IV) Efetuar pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal no setor competente;
- V) Notificar, por escrito, à contratada da aplicação de qualquer sanção.

DA CONTRATADA:

- I) Executar o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;
- II) Pagar os tributos que incidem ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os produtos vendidos, mantendo, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitações;
- III) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativos do objeto desta licitação, até o limite de 25%(vinte e cinco por cento) do valor contratual;
- IV) Executar o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulada na proposta, sendo este objeto com qualidade dentro dos padrões exigidos no edital.

Praça Vereador Abel de Freitas, s/n. Centro – Fone: (81) 3747-1156
CEP: 55170-000 Brejo da Madre de Deus-PE
CNPJ: 10.091.528/0001-77

V) Será responsável pela existência de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito de execução, comprometendo-se a removê-lo ou repará-lo, desde que provenham da má execução do serviço, sem ônus para o CONTRATANTE;

CLÁUSULA QUARTA - Do preço e Prazo de vigência

O preço total da contratação da prestação de serviços será da ordem de R\$ 286.092,04 (duzentos e oitenta e seis mil noventa e dois reais e quatro centavos).

O contrato celebrado terá prazo de vigência será de 180 (cento e oitenta) dias, ficando adstrito à vigência dos respectivos créditos orçamentários

CLÁUSULA QUINTA -- Do Pagamento e Fiscalização

I- O pagamento dos serviços efetivamente executados será feito de acordo com medições mensais realizadas pelo Município de Brejo da Madre de Deus, podendo haver variação nos quantitativos apresentados na planilha, para mais ou para menos, obedecendo sempre aos preços unitários apresentados na proposta da contratada.

II- O pagamento só será autorizado a contratada depois de providenciar, matrícula da obra ao CREA.

III- Nos casos em que serviços excedentes ultrapassarem o preço final contratado, os mesmos serão objeto de termo aditivo, após parecer favorável da Fiscalização, devidamente homologado pelo Exmo. Prefeito de Brejo da Madre Deus, obedecido o limite estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

IV- As faturas referentes aos serviços executados e os reajustes, se houver, serão encaminhadas a Secretaria de Obras para as providências relativas a conferência e verificação da compatibilidade com os boletins de medição emitidos pela fiscalização e aprovados pelo Secretário de Obras, após o que será procedido o pagamento.

V- O pagamento dos serviços executados será efetuado pelo Município de Brejo à contratada após apresentação do original e entrega de cópia autenticada dos seguintes documentos:

VI- Guia de Recolhimento da Previdência Social - GRPS, correspondente às obrigações sociais do pessoal empregado na execução da obra objeto deste Edital, relativa ao mês de competência anterior ao do pagamento, devidamente quitada;

VII- Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS;


VIII- O Município de Brejo efetuará o pagamento das mencionadas faturas até 30 (trinta) dias consecutivos a contar da data do parecer favorável da Fiscalização.

IX- Caso ocorram serviços extras, assim entendidos aqueles não orçados na planilha original, estes deverão ser objeto de termo aditivo. Os mesmos só serão pagos pelo Município de Brejo quando previamente justificados pelo engenheiro fiscal de obras, e aceita a justificativa pela Secretaria de Obras, a seu critério exclusivo.

X- Uma vez autorizado o pagamento de serviços extras nas condições acima especificadas, o(s) preço(s) do(s) mesmo(s) deverá(ão) ser correspondente(s) ao(s) previsto(s) na tabela em vigor do Município de Brejo da Madre de Deus, para o respectivo mês de sua execução, acrescido do BDI médio da licitante vencedora, obedecido o limite estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. Na ausência desses preços na tabela do Município de Brejo, esta fará a composição dos mesmos, sobre eles incidindo o BDI médio da licitante vencedora.

XI- A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver em total conformidade com as especificações exigidas pela Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus.

XII- O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.


457
150

XIII- Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços.

XIV- A fiscalização será efetuada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS através da secretaria solicitante, a qual exercerá o controle e a fiscalização da execução dos serviços em suas diversas fases, e decidirá sobre dúvidas surgidas no decorrer da construção. As anotações necessárias, bem como a discriminação de todos os eventos ocorridos.

XV- O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias contados da data da liberação da nota fiscal pelo setor competente.

XVI- A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver em total conformidade com as especificações exigidas pela Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus.

XVII- Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços.

CLÁUSULA SEXTA - Do regime jurídico

A Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra destinados a execução dos serviços para pavimentação e drenagem de vias urbanas do Distrito de São Domingos, deste Município, reger-se-á pela Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com as modificações introduzidas pela Lei 8.883/94 de 08 de junho de 1994, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, vinculando-se o presente negócio, às normas contidas no Edital de Licitação nº. 051/2013.

CLÁUSULA SÉTIMA – Dos Recursos Financeiros

Os Recursos Financeiros para socorrer as despesas oriundas deste negócio jurídico serão as constantes do quadro:

Unidade: 10 - Secretaria de Obras
Sub Unidade: 01 – Departamento de planejamento, Obras e Urbanismo
15.451.1504.1070.0000 – pavimentação e/ou calçamento de vias publicas e distritos
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações


CLÁUSULA OITAVA – Da rescisão

Para rescisão do presente contrato aplicam-se as normas constantes dos Artigos 77/78/79 da Lei Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – Da multa

Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplência contratual sujeitarão o proponente contratado às penalidades previstas no artigo 87 da Lei de licitações nº. 8.666/93, das quais se destacam:

- 1- Advertência;
- 2- Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos produtos até o limite máximo de 10% (dez por cento) do valor total do fornecimento. Atraso superior a 30 (trinta) dias sem justificativa, ou com justificativa não aceita formalmente pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE será considerado como recusa e dará causa ao cancelamento do


152
151

empenho;

3- Suspensão temporária de participação em licitação na PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE e impedimento de contratar pelo prazo de até 02 (dois) anos.

CLÁUSULA DÉCIMA- REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste contrato, desde que configurada e cabalmente demonstrada quaisquer das hipóteses do artigo 65, inciso II, alínea "d", e §5º da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Dos encargos gerais

Fica expressamente estabelecido que incube a contratada todas as obrigações e ônus decorrentes da Legislação Trabalhista, Previdenciária e outras que incidirem sobre este contrato, ficando isentada a Contratante de pagar quaisquer impostos ou indenizações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Do foro

Fica eleito o foro da cidade de Brejo da Madre de Deus- PE, para dirimir as dúvidas oriundas do presente Contrato. E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em (03) três vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de (02) duas testemunhas que também assinam, e se comprometem de boa fé a cumprirem o transcrito no presente pacto negocial.

Brejo da Madre de Deus - PE, em, 12 de julho de 2013.



Hilário Paulo da Silva
PREFEITO



Construtora Alfo de Moura LTDA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

RG n.º

RG n.º



753
W
753



CONSTRUALTO

Construtora Alto do Moura Ltda.

CNPJ: 11.539.332/0001-65 - Registro/CREA N° PE014211



A

Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

Processo Licitatório nº. 051/2013- Modalidade TOMADA DE PREÇO nº 002/2013

PROPOSTA DE PREÇOS


A Empresa Construtora Alto do Moura, inscrita no CNPJ n.º 11.539.332/0001-65, estabelecida no(a) Av. Rio Branco, 193 - Andar sala 101 - Bairro N. S. das Dores, Caruaru - PE, vem, perante esta Prefeitura, apresentar a seguinte proposta de preços para Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra destinados a execução dos serviços para pavimentação e drenagem de vias urbanas do Distrito de São Domingos, obedecendo as especificações da planilha orçamentária.

Valor Global da Proposta : R\$ 286.092,04 (duzentos e oitenta e seis mil noventa e dois reais e quatro centavos).

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos contados da data de sua abertura;

Declaramos, para os devidos fins, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, todos os custos com material, equipamento, inclusive transportes, cargas e descargas, mão-de-obra com seus respectivos encargos sociais, trabalhista e previdenciários, tributos e quaisquer outros encargos que incidam sobre a obra e serviços a serem executados, assim como as despesas de conservação e vigilância dos mesmos. Até a entrega final da obra a este município.

Caruaru, 27 de junho de 2013.


João Rodrigues Florêncio
CPF nº 091.437.004-97

Av. Rio Branco, 193 - Sala 101 - Fone/Fax: 81.3721.1259 - Bairro Nossa Senhora das Dores
CEP: 55.004-180 - Caruaru - PE - E-mail: construalto@yahoo.com.br

154
W
153




Prefeitura do Brejo da Madre de Deus-PE

SEINFRA
FOLHA
559/A

ATESTADO DE OBRA EM EXECUÇÃO.

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **Construtora Alto do Moura Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Av. Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores – Caruaru/PE, registro no CREA nº PE014211, tendo como engenheiro civil o Sr. Linaldo Mendes dos Santos Junior, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE, está executando satisfatoriamente os serviços de pavimentação em paralelepípedos e drenagem de vias urbanas no Distrito de São Domingos, em Brejo da Madre de Deus-PE, no período de 12/07/2013 à 12/01/2014, conforme ART nº 12148612.

Brejo da Madre de Deus-PE, 29 de julho de 2013.


Sérgio José Albino Pimentel

Secretário de Planejamento

Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus.

Em.	2,93
Tx. Fi	0,59
TOTA	3,52

SELO
Autenticidade e Fiscalização
AL0051948

ROZANIA MARIA LIRA VIEIRA DE OLIVEIRA

Tabelliã e Oficial do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos Particulares

FONE: (0800) 747-1200

Brejo da Madre de Deus - PE

Reconhecido em: De:

Sérgio José Albino Pimentel

Brejo M. D. 31.07.2013



Prefeitura do Brejo da Madre de Deus-PE

SEINFRA
FOLHA

5569

ATESTADO DE OBRA EM EXECUÇÃO.

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **Construtora Alto do Moura Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Av. Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores – Caruaru/PE, registro no CREA nº PE014211, tendo como engenheiro civil o Sr. Linaldo Mendes dos Santos Junior, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE, está executando satisfatoriamente os serviços de pavimentação em paralelepípedos e drenagem de vias urbanas no Distrito de São Domingos, em Brejo da Madre de Deus-PE, no período de 12/07/2013 à 12/01/2014, conforme ART nº 12148612.

Brejo da Madre de Deus-PE, 29 de julho de 2013.

Sérgio José Albino Pimentel
Secretário de Planejamento

Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	
SELO Autenticidade e Fiscalização	
TX. FISC.	2,93
TOTAL	0,59
ANOREG-PE FIRMA 1	
ALO051948	

ROZANIA MARIA LIRA VIEIRA DE OLIVEIRA

Tabelião Oficial do Registro Imobiliário, Cartório de Registro Particular

PROVA Nº 1274/12-12
Brejo da Madre de Deus - PE
Fazemos fé:
Sérgio José Albino Pimentel DE PE

Brejo da Madre de Deus - PE 29/07/2013

156
153



CONSTRUALTO

Construtora Alto do Moura Ltda.

CNPJ: 11.539.332/0001-65 - Registro/CREA Nº PE014211



SEINFRA
FOLHA
555/A

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE OBRAS OU SERVIÇO DE ENGENHARIA	
Obra:	Construção de Pavimento em Paralelepípedo.
Local:	Diversas Ruas de São Domingos, Distrito de Brejo da Madre de Deus
Gestor:	Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus - PE.
Data de Abertura: 27/05/2013	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIT.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	RUA PADRE JOSÉ PEREIRA DE ASSUNÇÃO				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	249,92	1.499,52
01.010	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	M	200,00	1,89	378,00
1.2	TRABALHOS EM TERRA				
72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.395,77	1,27	1.772,63
1.3	PAVIMENTAÇÃO				
74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	406,94	20,20	8.220,19
72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	1.395,77	40,89	57.073,04
1.4	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO				
140185001	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI REFLETIVA	M²	3,90	299,01	1.166,14
140187053	CONFECÇÃO DE SUPORTE EM MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO (POSTE) CHUMBADO EM CONCRETO (ESCAV. H=0,50M, SENDO CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20 M)	UND	8,00	18,90	151,20
14016/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	3,00	124,37	373,11
SUBTOTAL					70.633,82
2.0	TRAV. PADRE JOSÉ PEREIRA DE ASSUNÇÃO				
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	249,92	1.499,52
02.01.010	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	M	112,07	1,89	211,81
2.2	TRABALHOS EM TERRA				
72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	449,33	1,27	570,65
2.3	PAVIMENTAÇÃO				
74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	236,38	20,20	4.774,88
72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	449,33	40,89	18.373,10

Av. Rio Branco, 193 - Sala 101 - Fone/Fax: 81.3721.1259 - Bairro Nossa Senhora das Dores
CEP: 55.004-180 - Caruaru - PE - E-mail: construalto@yahoo.com.br

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



CONSTRUALTO

Construtora Alto do Moura Ltda.

CNPJ: 11.539.332/0001-65 - Registro/CREA N° PE014211



SEINFRA
FOLHA
554/A

2.4	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO					1.141,20
1A0185001	CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI REFLETIVA	M²	1,90	299,01		568,12
1A0187053	CONFECCÃO DE SUPORTE EM MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO(POSTE)CHUMBADO EM CONCRETO(ESCAV. H=0,50M, SENDO CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20 M)	UND	4,00	18,90		75,60
73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	4,00	124,37		497,48
					SUBTOTAL	26.571,16
3.0	TRAV. MANOEL EMILIANO NASCIMENTO					
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.709,63
209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	249,92		1.499,52
02.01.010	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	M	111,17	1,89		210,11
3.2	TRABALHOS EM TERRA					986,17
72951	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	776,51	1,27		986,17
3.3	PAVIMENTAÇÃO					36.381,33
74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	229,20	20,20		4.629,84
72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	776,51	40,89		31.751,49
3.4	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO					2.349,12
1A0185001	CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI REFLETIVA	M²	5,85	299,01		1.749,21
1A0187053	CONFECCÃO DE SUPORTE EM MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO(POSTE)CHUMBADO EM CONCRETO(ESCAV. H=0,50M, SENDO CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20 M)	UND	12,00	18,90		226,80
73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	3,00	124,37		373,11
					SUBTOTAL	41.426,25
4.0	RUA SÃO MARCOS					
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					2.257,01
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	249,92		1.499,52
02.01.010	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	M	400,79	1,89		757,45
4.2	TRABALHOS EM TERRA					3.758,30
72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.959,29	1,27		3.758,30
4.3	PAVIMENTAÇÃO					137.838,03
74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	833,30	20,20		16.832,66
72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	2.959,29	40,89		121.005,37

Av. Rio Branco, 193 - Sala 101 - Fone/Fax: 81.3721.1259 - Bairro Nossa Senhora das Dores
CEP: 55 004-180 - Caruaru - PE - E-mail: construalto@yahoo.com.br

Handwritten signatures and numbers: 158, 757



CONSTRUALTO

Construtora Alto do Moura Ltda.

CNPJ: 11.539.332/0001-65 - Registro/CREA Nº PE014211




SEINFRA
FOLHA

553/12

4.4	SINALIZAÇÃO DE TRÁFICO				3.607,47
1A0185001	CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI REFLETIVA	M ²	9,20	299,01	2.750,89
1A0187053	CONFEÇÃO DE SUPORTE EM MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO (POSTE) CHUMBEADO EM CONCRETO (ESCAV. H=0,50M, SENDO CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20 M)	UND	19,00	18,90	358,10
73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	4,00	124,37	497,48
			SUBTOTAL		147.460,81
				Total geral	286.092,04

Caruaru, 27 de junho de 2013.


João Rodrigues Florêncio
CPF nº 091.437.004-97

Av. Rio Branco, 193 - Sala 101 - Fone/Fax: 81.3721.1259 - Bairro Nossa Senhora das Dores
CEP: 55.004-180 - Caruaru - PE - E-mail: construalto@yahoo.com.br

11/001


159
258



CONSTRUALTO

Construtora Alto do Moura Ltda.

CNPJ: 11.539.332/0001-65 - Registro/CREA Nº PE014211



SEINFRA
FOLHA
552/A

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			
Obra:	Construção de Pavimento em Paralelepípedo.		
Local:	Diversas Ruas de São Domingos, Distrito de Brejo da Madre de Deus		
Gestor:	Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus - PE	Data de Abertura:	27/06/2013

ITEM	SERVIÇOS	VALOR DO SERVIÇO	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)
1.0	RUA PADRE JOSÉ PEREIRA DE ASSUNÇÃO														
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.877,52	0,65	0,65	1.877,52										
	TRABALHOS EM TERRA	1.772,63	0,63	2,53	1.772,63										
1.3	PAVIMENTAÇÃO	55.283,22	22,12	18,88	54.000,00	3,65	11.203,22	0,00							
1.4	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	1.690,45	0,51			2,59	1.690,45	0,06							
2.0	TRAV. PADRE JOSÉ PEREIRA DE ASSUNÇÃO														
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.711,33	0,60			0,60	1.711,33								
2.2	TRABALHOS EM TERRA	570,65	0,20			0,20	570,65								
2.3	PAVIMENTAÇÃO	23.147,08	6,58			6,09	23.147,08								
2.4	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	1.141,20	0,40					0,40	1.141,20						
3.0	TRAV. MANOEL EMBILIANO NASCIMENTO														
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.709,63	0,60					0,60	1.709,63						
3.2	TRABALHOS EM TERRA	985,17	0,34					0,34	985,17						
3.3	PAVIMENTAÇÃO	36.381,33	12,72					12,72	36.381,33						
3.4	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	2.348,12	0,82					0,82	2.348,12						
4.0	RUA SÃO MARCOS														
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.257,01	0,79					0,79	2.257,01						
4.2	TRABALHOS EM TERRA	3.755,30	1,31					1,31	3.755,30						
4.3	PAVIMENTAÇÃO	137.836,03	48,16							20,27	56.000,00	20,27	56.000,00	7,53	21.836,03

[Handwritten signature]

Av. Rio Branco, 193 - Sala 101 - Fone/Fax: 81.3721.1259 - Bairro Nossa Senhora das Dores
CEP: 55.004-180 - Caruaru - PE - E-mail: construalto@yahoo.com.br

[Handwritten signature]
160
759



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

669786/2015

Nº anterior: 1019432015

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SEINFRA
FOLHA

551/A

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**

Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 669786/2015
02/10/2015, 12:34
acD72

Autenticação CREA-NET: 54a3edfa-6579-45f0-ad1e-bf028240b987

Quantidade de folhas no atestado: 5

Selo Final: A101.139

Selo Inicial: A101.135

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: acD72



161
w
160x



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA.

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa Construtora Alto do Moura Ltda EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Avenida Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores, na Cidade de Caruaru-PE, registrada no CREA sob o nº PE014211, tendo como engenheiro civil o Sr. Linaldo Mendes dos Santos Junior, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE. Executou satisfatoriamente os serviços de conclusão da reforma do Hospital Dr. José Carlos de Santana, localizado na Rua Dom Luiz de Brito s/nº, centro, na Cidade do Brejo da Madre de Deus-PE; no período de 17/07/2015 a 05/08/2015, conforme planilha anexa.

Brejo da Madre de Deus-PE, 04 de setembro de 2015.

Everton da Silva Jô
EVERTON DA SILVA JÔ
CPF: 069.791.004-08
Secretário de Obras e Urbanismo.



Reconheço Por Semelhança a firma de:
EVERTON DA SILVA Jô Dou fe.
ROZANIA MARIA LIRA VIEIRA DE OLIVEIRA - TABELA:
Emolumentos R\$ 2,96 Ferc R\$ 0,33 Tsnr R\$ 0,66 Total R\$ 3,95
Selo:0073437.JR007201502.02705. 14/09/2015 14:36:23
consulte autenticidade em www.tipei.us.br/selodigital

Rozania Maria Lira Vieira de Oliveira
Gestora Única do Escritório
de Registro de Imóveis - PE

[Handwritten signature]

762
w
767



OBRA : CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DR. JOSÉ CARLOS DE SANTANA

ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ DE BRITO, S/Nº, CENTRO - BREJO DA MADRE DE DEUS - PERNAMBUCO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	EMLURB	03.01.090	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO HIDRAULICO OU CERAMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO.	m ²	10,00
1.2	EMLURB	13.03.143	PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO A, PEI5 ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA=6MM).	m ²	10,00
2.0			PISO		
2.1	EMLURB	17.01.172	PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM. FCK MINIMO 30 MPA COM PIGMENTO COLORIDO, DIM.(0,20 X 0,10 X 0,06)M,ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA	m ²	20,00
3.0			ESQUADRIAS		
3.1	SINAPI	73838/001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	m ²	10,40
3.2	SINAPI	84886	FECHADURA CILINDRO CENTRAL TUBULAR, 70MM, COM MACANETA DE LATAO CROMADO PARA PORTA DIVISORIA	ud	2,00
3.3	SINAPI	84884	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	ud	4,00
3.4	SEINFRA	C1963	PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,80X2,10)m	m ²	1,68

163
m
263



			(S/ACESSÓRIOS)		
3.5	SEINFRA	C1961	PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (1,60X2,10)m (S/ACESSÓRIOS)	m ²	3,36
3.6	ORC-e SEINFRA	C2680	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA	m ²	3,24
4.0			PINTURA		
4.1	EMLURB	16.07.020	PINTURA A BASE DE EPOXI, DUAS DEMAOS, SEM EMASSAMENTO	m ²	43,68
4.2	EMLURB	16.03.050	PINTURA A BASE DE EMULSAO CRILICA, CORALAR OU SIMILAR, EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMAOS SEM MASSA, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO.	m ²	1.933,95
4.3	SEDUC	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	m ²	218,32
5.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.1	EMLURB	18.22.010	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCL. CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	pt	17,00
5.2	EMLURB	18.22.020	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	pt	1,00
5.3	EMLURB	18.22.030	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS AC ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	pt	3,00
5.4	EMLURB	18.22.040	PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS AC ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	pt	1,00
5.5	EMLURB	18.25.131	FORNECIMENTO DE LUMINARIA ARANDELA DE ALUMINIO FUNDIDO COM GRADE, COR BRANCA, AE 01 (P) 15/W, LUMALUX OU SIM.,	ud	17,00

164
n

163



			INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE 15W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO.		
5.6	SINAPI	73860/013	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	80,00
6.0			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
6.1	EMLURB	19.01.040	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR.	pt	4,00
6.2	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	pt	2,00
6.3	SINAPI	35095	DUCHA HIGIENICA MANUAL C/ REGISTRO 1/2"	ud	1,00
6.4	EMLURB	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	7,00
7.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
7.1	ORC-e SEINFRA	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	m	6,00
7.2	ORC-e SEINFRA	73665	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	m	6,50
7.3	ORC-e SEINFRA	C0384	BATE-MACAS EM MADEIRA BOLEADA	m	248,80
7.4	EMLURB	17.03.020	PREPARO DE SOLO PARA GRAMADO COM 10,0 CM DE ESPESSURA , FEITO COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO, TRACO 4 1, COM TODO MATERIAL FORNECIDO PELO EMPREITEIRO.	m ²	250,47
7.5	EMLURB	17.03.045	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (EM TAPETE), INCLUINDO PREPARO DE SOLO COM APENAS BARRO DE JARDIM.	m ²	250,47


[Handwritten signature]

165
264



Brejo da Madre de Deus-PE, 04 de setembro de 2015.

Evertton da Silva Jô
EVERTON DA SILVA JÔ
CPF: 069.791.004-08
Secretário de Obras e Urbanismo.



Reconheço Por Semelhança a firma de:
EVERTON DA SILVA JÔ Dou fé.
ROZANA MARIA LIRA VIEIRA DE OLIVEIRA - TABELIA
Emolumentos R\$ 2,96 Ferc R\$ 0,33 Tsnr R\$ 0,66 Total R\$ 3,95
Selo:0073437.SVT07201502.02706. 14/09/2015 14:36:23
consulte autenticidade em www.tipe.ius.br/selodigital

[Handwritten signature]

Cartório Unico Oficial
Brejo da Madre de Deus - PE

[Handwritten marks and numbers: 166, 765]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATIVIDADE
669779/2015
Nº anterior: 10194120
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**
Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 669779/2015
02/10/2015, 12:29
26BB1

Autenticação CREA-NET: 51d17454-9d3f-44fe-878a-4bb5da716e45

Quantidade de folhas no atestado: 3

Selo Final: A101.123

Selo Inicial: A101.121

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 26BB1



[Handwritten signature]

767

766



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA.

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **Construtora Alto da Moura Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Av. Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores – Caruaru/PE, registro no CREA nº PE014211, tendo como engenheiro civil o Sr. Linaldo Mendes dos Santos Junior, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE. Executou satisfatoriamente os serviços de reforma no mercado de farinha, para implantação do “CRAS” em Fazenda Nova-PE; no período de 28/05/2015 à 25/06/2015, conforme ART de execução nº 144700062015 e planilhas anexas.

Brejo da Madre de Deus-PE, 25 de junho de 2015.

Everton da Silva Jô
Everton da Silva Jô
Secretário de Obras e Urbanismo
Mat. 313

CARTÓRIO ÚNICO (TABELIONATO, REGISTRO DE IMÓVEIS, PROTESTO E TÍTULOS)
ROZAMIA NEVES LIMA VIEIRA DE OLIVEIRA - TABELIONA DE CARTEIRAS - Brejo da Madre de Deus - PE - Fone: (81) 3747-1213

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa
Construtora Alto da Moura Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Av. Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores – Caruaru/PE, registro no CREA nº PE014211, tendo como engenheiro civil o Sr. Linaldo Mendes dos Santos Junior, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE. Executou satisfatoriamente os serviços de reforma no mercado de farinha, para implantação do “CRAS” em Fazenda Nova-PE; no período de 28/05/2015 à 25/06/2015, conforme ART de execução nº 144700062015 e planilhas anexas.

[Handwritten Signature]
Cartório Único Ofício
Brejo da Madre de Deus-PE
(81) 3747-1213

[Handwritten Signature]
168
2



BREJO DA MADRE DE DEUS - PE

Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus

SEINFRA
FOLHA

543 A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE
OBRA/SERVIÇO: REFORMA NO MERCADO DE FARINHA PARA IMPLATAÇÃO DO CRAS
LOCALIDADE: DISTRITO FAZENDA NOVA - BREJO DA MADRE DE DEUS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


ITEM	TABELA / CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
I		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	EMLURB 03.03.090	Fornecimento e assentamento de placa de obra	m ²	2,00
1.2	00.00.000	Fornecimento e assentamento de pia em aço inoxidável 1,40 x 0,50m com 1 cuba	um	1,00
1.3	EMLURB 19.07.270	Fornecimento de torneira de pressão para pia, com acabamento cromado, diâm. 1/2", ref. 1158, fabrimar ou similar, inclusive instalação.	um	1,00
1.0		COBERTAS		
1.1.1	SINAPI 72101	Revisão de geral de telhados de telhas cerâmicas	m ²	33,95
1.1.2	SEDUC 1203013	Fornecimento e instalação de forro de PVC com reguas de 200mm de largura encaixados entre si e fixados com estrutura auxiliar galvanizada e arame galv., incl. arremate para forro em PVC	m ²	9,01
1.2		PISOS		
1.2.1	EMLURB 13.03.010	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia no traço 1 : 3, com 2,0 cm de espessura e com acabamento liso.	m ²	6,93
1.3		PAREDES E REVESTIMENTOS		
1.3.1	EMLURB 03.01.150	Demolição de alvenaria de 1/2 vez com preparo para remoção	m ²	3,12
1.3.2	EMLURB 11.03.040	Emboço com argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1 4 8, com 2,0 cm de espessura.	m ²	1,04
1.3.6	EMLURB 11.06.055	Revestimento em parede com cerâmica esmaltada, tipo a, em cores, eliane, porto rico, samarsa, elizabeth ou similar, assentado com argamassa pre fabricada e rejunte da quartzolit ou similar (espessura da junta de 6mm) sobre emboço pronto.	m ²	1,04
1.3.3	SEINFRA C4507	Parede em blocos de gesso stand, inclusive emassamento - fornecimento e execução.	m ²	139,84
1.4		ESQUADRIAS		
1.4.1	SINAPI 73910/010	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 90x210x3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiças	un	8,00
1.5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.5.1	EMLURE 18.22.060	Ponto de tomada univ.(2p+1 t) Pial ou similar inclusive tubulação PVC rígido, fiação, caixa 4 x 2 pol. Tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, ate o ponto de luz ou quadro de distribuição.	pt	37,00
1.5.2	EMLURE 18.21.010	Quadro de distribuição em resina termoplástica de embutir, com porta, sem barramento para até 3 circuitos monopolares, REF. CDEC-3E, CEMAR ou similar, inclusive instalação	un	1,00

Praça Vereador Abel de Freitas, S/N - Centro - Brejo da Madre de Deus - PE
CEP: 55.170-000 - CNPJ: 10.091.528/0001-77 - 81) 3747-1156

Everton da Silva Jô
Secretário de Obras e Urbanismo
Mat. 313

769

768



Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus




BREJO DA MADRE DE DEUS - PE

1.5.3	EMLURB 19.07.513	Fornecimento de bomba de 1/3 HP, inclusive assessorios, fixação e instalação.	CJ	1,00
1.6		PINTURA		
1.6.1	EMLURB 16.03.010	Pintura látex em paredes internas/externas, Coralar ou similar, duas demãos, sem massa corrida, inclusive aplicação de uma demão de líquido selador de parede	m ²	541,09
1.6.2	EMLURB 16.04.100	Pintura com esmalte sintético em esquadria de ferro, duas demãos, com raspagem e arelhamento com zarcão.	m ²	17,00
1.6.3	EMLURB 16.04.010	Pintura a óleo em paredes internas, sem emassamento, duas demãos, inclusive aplicação líquido reparador	m ²	226,17

Everton da Silva Jô
Everton da Silva Jô
Secretário de Obras e Urbanismo
Mat. 313

CARTÓRIO ÚNICO DE REGISTRO, REGISTRO DE IMÓVEIS, PROTESTO DE TÍTULOS
ROZANA MARIA LYRA DE ALMEIDA

Presentado por Ser. ...
L. ...
...
...
...



J
W
170
169



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

668369/2015

Nº anterior: 1015382015
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

SEINFRA
FOLHA
841, A

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**
Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 668369/2015
28/08/2015, 11:14
yad50

Autenticação CREA-NET: c07abfad-ca18-4994-aebf-9ed4e051afeb

Selo Inicial: A099.202

Quantidade de folhas no atestado: 5

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: yad50

Selo Final: A099.206



[Handwritten signatures and initials]

SEINFRA
FOLHA
340 A



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, JUVENTUDE,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA

ATESTADO DE OBRA EM ANDAMENTO

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **Construtora Alto do Moura Ltda EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Av. Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores – Caruaru-PE, registrada no CREA sob o nº PE014211; tendo como engenheiro civil o Sr. Linaldo Mendes dos Santos Junior, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE. Está executando satisfatoriamente os serviços de construção de 03(três) quadras poliesportivas nas Escolas municipais Deputada Cristina Tavares, localizada na Quadra M.Sol, s/nº no Bairro Sol Poente; Escola Professora Laura Florêncio, localizada na Rua Artur Bernardes, s/nº, Bairro Salgado e Escola Professora Tereza Neuma Pedrosa, localizada na Rua Projetada s/n, Loteamento Maria Auxiliadora Liberato, todas na Cidade de Caruaru-PE; em parceria com o Ministério da Educação-MEC, por meio do Fundo Nacional de desenvolvimento da educação FNDE, no âmbito do Plano de aceleração do crescimento – PAC 2, e, de acordo com a resolução do CD/FNDE nº 13 de 21/03/2011; no período de 23/03/2012 à 30/01/2015, conforme contrato nº 066/2012, termos aditivos e planilhas anexas.(Informamos ainda, que apesar do contrato indicar 03(três) quadras, só 02(duas) estão em execução no momento).

Caruaru-PE, 05 de fevereiro de 2015.



Luiz Carlos de Barros
Secretaria de Educação, Esportes,
Juventude, Ciência e Tecnologia
LUÍZ CARLOS DE BARROS
Engenheiro Civil
CPF Nº 329.065.955-00



3º SERVIÇO NOTARIAL E DE PROTESTO

Bel. CARLOS TOJANO

R. dos Expedicionários, 112 - Nossa Senhora das Dores - Caruaru/PE - CEP: 55002-440 Fone: (81) 3722.4733 - Fax: (81) 3721.2118

Reconheço por semelhança a firma de **LUÍZ CARLOS DE BARROS**; dou fé.

Selo: 0073718.TN104201502.22674

Caruaru/PE, 17/07/2015 13:40:01. Em testº da verdade.

NEIDE MARIA DOS SANTOS - Substituta

Emol. R\$ 3,29 - TSNR R\$ 0,66 - Total R\$ 3,95 Op.: 27

Consulte Autenticidade em: www.fpe.jus.br/seindigital



Cartório do 3º Ofício
Jéssica
Caruaru-PE

Handwritten signatures and initials in blue ink.



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, JUVENTUDE,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

SEINFRA
FOLHA

539 A

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

**Localização: ESCOLA M. PROFESSORA LAURA FLORENCIO RUA PRES.
ARTUR BERNARDES - SALGADO - CARUARU-PE**

Item	Descrição do Item		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Abriço provisório com 01 pavimento para alojamento e depósito	m ²	12
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamento em cavalo mecânico c/ prancha de 3 eixos	kg	200
1.3	Placa padrão de obra tipo banner	m ²	12
1.4	Locação da obra execução de cabarito	m ²	1.135,00
1.5	Instalações provisórias de esgoto	und	1
1.6	Instalações provisórias de luz força, telefone e lógica	und	1
1.7	Instalações provisórias de água	und	1
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Escavação manual solo de 1ª cat. Prof. Até 1,50m	m ³	259,47
2.2	Aterro c/compactação manual s/controle, mat. c/aquisição	m ³	458,7
2.3	Reaterro c/compactação manual s/controle, material da vala	m ³	73,71
2.4	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m ³	29,93
2.5	Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10 km	m ³	29,93
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
3.1	Forma de tábuas de 1" de 3A. p/fundações util. 5x	m ²	191,52
3.2	Forma plana chapa compensada plastificada, esp= 12mm util. 5x	m ²	308,3
3.3	Armadura CA-50A média D=6,3 A 10,0mm	kg	4.244,11
3.4	Concreto p/vibr., FCK 20 Mpa com agregado adquirido	m ³	53,05
3.5	Lançamento e aplicação de concreto c/ elevação	m ³	25,69
3.6	Lançamento e aplicação de concreto s/elevação	m ³	27,36
4.0	PAREDES E PAINÉIS		

[Handwritten signatures and initials]
AB 173
M
73



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, JUVENTUDE,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

SEINFRA
FOLHA

538/A

4.1	Muro contorno de alvenaria e concreto(pilar+cinta), inclusive pintura	m ²	113,2
4.2	Alvenaria de elemento vazado de concreto (50x50x6cm) c/arg. Cimento e areia traço 1:3 anti-chuva	m ²	256,13
5.0	COBERTURA		
5.1	Estrutura de aço em arco vão de 30m	m ²	1.289,20
6.0	REVESTIMENTOS		
6.1	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 esp= 5mm p/parede	m ²	199,86
6.2	Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/peneirar, traço 1:7	m ²	143,52
6.3	Reboco c/ argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/ tinta epóxi esp= 5mm p/parede	m ²	56,34
6.4	Tijolinho aparente 6,50x18cm c/ argamassa de cimento e areia 1:3	m ²	143,52
6.5	Reuntamento c/argamassa pré-fabricada, junta até 2 mm em cerâmica, até 30x30 cm (900cm ²) (parede/piso)	m ²	143,52
7.0	PISOS		
7.1	Lançamento de concreto incluindo preparo e lançamento	m ³	41,5
7.2	Piso cimentado c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:4, espessura = 1,5 cm	m ²	97,3
7.3	Piso industrial natural esp. = 12mm, inclusive polimento(interno)	m ²	679

SECRETARIA DE NOTAS

Luiz Carlos de Barros

Secretaria de Educação, Esportes,
Juventude, Ciência e Tecnologia
Engenheiro - CREA 21.126 - D PE

CPF Nº 329.065.955-00

3º SERVIÇO NOTARIAL E DE PROTESTO
R. dos Expedicionários, 12 - Nossa Senhora das Dores - Caruaru/PE - CEP: 55002-440 Fone: (81) 3722.4733 - Fax: (81) 3721.2118

Reconheço por semelhança a firma de **LUIZ CARLOS DE BARROS**; dou fé.

Selo: 0073718.K - S04201502.2: 676
Caruaru/PE, 17/07/2015 13:40:02. Em test^o da verdade.

NEIDE MARIA DOS SANTOS - Substituta
Emol. R\$ 3,29 - T. SNR R\$ 0,60 - Total R\$ 3,95 Op.: 27

Consulte Autenticidade em: www.joejus.br/selocigital



Cartório do 3º Ofício
Jéssica
Caruaru - PE

[Handwritten signature]

174
M
773




SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, JUVENTUDE,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

SEINFRA
FOLHA

539/A

4.2	Alvenaria de elemento vazado de concreto (50x50x6cm) c/arg. Cimento e areia traço 1:3 anti-chuva	m ²	256,13
5.0	COBERTURA		
5.1	Estrutura de aço em arco vão de 30m	m ²	1.289,20
5.2	Chapa corrugada de alumínio E=0,7mm	m ²	1.289,20
6.0	REVESTIMENTOS		
6.1	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 esp= 5mm p/parede	m ²	199,86
6.2	Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7	m ²	143,52
6.3	Reboco c/ argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/ tinta epóxi esp= 5mm p/parede	m ²	56,34
6.4	Tijolinho aparente 6,50x18cm c/ argamassa de cimento e areia 1:3	m ²	143,52
6.5	Reuntamento c/argamassa pré-fabricada, junta até 2 mm em cerâmica, até 30x30 cm (300cm ²) (parede/piso)	m ²	143,52



Luiz Carlos de Barros
Secretaria de Educação, Esportes,
Juventude e Ciência e Tecnologia.
LUIZ CARLOS DE BARROS
CPF Nº 329.065.955-00 - D PE
Engenheiro Civil - CRE 14026

3º SERVIÇO NOTARIAL E DE PROTESTO Bel. CARLOS TOJCANO
R. dos Expedientes, 112 - Nossa Senhora do Dóres - Caruaru/PE - CEP: 55002-440 Fone: (81) 3722.4733 - Fax: (81) 3721.2118

Reconheço por semelhança a firma de LUIZ CARLOS DE BARROS;
douto fé.


Selo: 0073703.ZNB04201502.22675
Caruaru/PE, 17/07/2015 13:40:02. Em testº da verdade.

Neide Maria dos Santos
NEIDE MARIA DOS SANTOS - Substituta
Emol. R\$ 3,21 - TSNR R\$ 0,65 - Total R\$ 3,95 Op.: 27

Consulte a autenticidade em: www.jpe.usbr/selodigital



[Handwritten signature]
175
m
24



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

667865/2015

Nº anterior: 1013942015
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):



Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**
Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 667865/2015
19/08/2015, 12:30
058BD

Autenticação CREA-NET: 2514b99a-3844-4e6d-8930-04721c601ebb

Selo Inicial: A098.234

Quantidade de folhas no atestado: 3

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 058BD

Selo Final: A098.236

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



[Handwritten initials]


SEINFRA
FOLHA
535/A

Prefeitura de
Ibirajuba

ATESTADO DE OBRA EM EXECUÇÃO

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **Construtora Alto de Moura Ltda EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Av. Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores – Caruaru-PE, registrada no CREA sob o nº PE014211; tendo como engenheiro civil o Sr. **Linaldo Mendes dos Santos Junior**, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE. Está executando satisfatoriamente os serviços de construção de uma quadra poliesportiva, nas dependências da Escola Municipal Dom João da Mata Amaral, situada na Rua Manoel Pequeno s/nº, no Distrito Alto do São Francisco, no Município de Ibirajuba-PE; no período de 19/05/2014 à 22/07/2015, conforme consta das páginas 1 e 2 da planilha anexa.

Ibirajuba-PE, 22 de julho de 2015.


Sandro Rogério Martins de Arandas
CPF: 588.131.794-72
PREFEITO.

CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO TAB E REG PÚB GERAL
Titular: NAIR MAGALHÃES PATRÍCIO
Telefone: (87) 3794-1121

RECONHEÇO por semelhança a firma de Sandro Rogério Martins de Arandas . Dou fé. Ibirajuba-PE. Nair Magalhães Patricio - Tabelião Pública>>>>>>>Emolumentos: R\$ 2,96 TSNR: R\$ 0,66 FERC: R\$ 0,33
Selo: 0074039.BAZ07201501.02540.11/08/2015 16:58:40
Consulte autenticidade em www.cipe.fus.br/selodigital



AV. TENENTE JOSÉ...
IBIRAJUBA-PE
CEP: 55.900-000
FONE: (87) 3794-1121

177
M

176

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAJUBA - PE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº015/2014 - TOMADA DE PREÇOS Nº001/2014
Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m)

Endereço: Rua Antônio Godoi de Melo, S/N - Distrito Alto do São Francisco - Município: Ibirajuba/PE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1,1	Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito	m ²	12,00
1,2	Placa de obra - pedrão governo federal	m ²	3,00
1,3	Locação da obra - execução de gabarito	m ²	861,56
1,4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
1,5	Instalações provisórias de energia	un	1,00
1,6	Instalações provisórias de água	un	1,00
	Subtotal item 1		
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2,1	Escavação manual solo de 1m de prof. até 1,50m	m ³	54,00
2,2	Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição	m ³	295,00
2,3	Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vala	m ³	37,40
2,4	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m ³	15,00
2,5	Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km	m ³	15,00
	Subtotal item 2		
3	INFRAESTRUTURA		
3,1	SAPATAS		
3,1.1	Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico	m ²	15,00
3,1.2	Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm util. 5x	m ²	26,60
3,1.3	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m ³	6,30
3,2	VIGAS BALDRAMES		
3,2.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm util. 5x	m ²	260,60
3,2.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m ³	34,30
3,2.3	Impermeabilização com tinta bituminosa em fundações	m ²	72,00
	Subtotal item 3		
4	SUPERESTRUTURA		
4,1	PILARES		
4,1.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm util. 5x	m ²	185,50
4,1.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m ³	18,30
4,2	VIGAS		
4,2.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm util. 5x	m ²	110,00
4,2.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m ³	7,50
4,3	LAJE PREMOLDADA		
4,3.1	Laje premoldada para forro (a=12cm), inclusive capotamento (c=4cm) e escuramento	m ²	88,50
	Subtotal item 4		
5	PAREDES E PAINÉIS		
5,1	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m ²	331,00
5,2	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m ²	183,00
5,3	Alvenaria de tijolo cerâmico miúdo (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m ²	28,30
5,4	Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m ²	6,00
5,5	Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m ²	148,10
	Subtotal item 5		
6	COBERTURA		
6,1	Estrutura de aço em arco vão de 30m	m ²	1.114,00
6,2	Telha metálica em chapa galvanizada e=0,5mm	m ²	1.114,00
	Subtotal item 6		
7	ESQUADRIAS		
7,1	Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,60 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	2,00
7,2	Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	1,00
7,3	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica	und	4,00
7,4	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,30 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE	und	2,00
	Subtotal item 7		
8	REVESTIMENTOS		
8,1	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ penetrar traço 1:3 esp. = 5mm pl parede	m ²	96,10
8,2	Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ penetrar, traço 1:1	m ²	40,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAJUBA - PE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº015/2014 - TOMADA DE PREÇOS Nº001/2014
Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m)

Endereço: Rua Antônio Godoi de Melo, S/N - Distrito Alto do São Francisco - Município: Ibirajuba/PE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
8.3	Reboco de argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/linta epóxi esp= 5mm p/paredo	m²	551,00
8.4	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	328,00
8.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	81,10
			Subtotal item 8
9	PISOS		
9.1	Lastro de terra graduada aplicada (esp.=6 cm)	m²	633,20
9.2	Piso em concreto armado com laje e juntas de dilatação (esp.=10cm)	m²	633,20
9.3	Piso em concreto simples despolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso	m²	195,40
9.4	Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique	m	627,05
9.5	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	62,50
			Subtotal item 9

CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO TAB E REG PÚB GERAL

Titular: NAIR MANGALHÃES PATRÍCIO

Telefone: (87) 3794-1121

RECONHEÇO por semelhança a firma de Sandro Rogério Martins de Arandas, Dou. fã. Ibirajuba-PE. Nair Maçalhães Patricio - Tabelia Pública >>>>>>>>>> Emolumentos: R\$ 2,96 TSNR: R\$ 0,66 FERC: R\$ 0,33

Selo: 0074039.22207201501.02541 11/08/2015 16:58:54
Consulte autenticidade em www.tjpe.tjuz.br/selodigital179
m
178