

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

667861/2016

Nº anterior: 1013932015
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**
Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**



Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 667861/2016
16/02/2016, 12:21
52290

Autenticação CREA-NET: 16e6910c-51eb-4967-b528-d18f0bb60143

Selo Inicial: A098.229

Quantidade de folhas no atestado: 5

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 52290

Selo Final: A098.233

Handwritten signature

Handwritten number 180



Handwritten number 179

SEINFRA
FOLHA
531/A

Ibirajuba


ATESTADO DE OBRA EM EXECUÇÃO

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **Construtora Alto do Moura Ltda EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Av. Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores – Caruaru-PE, registrada no CREA sob o nº PE014211; tendo como engenheiro civil o Sr. **Linaldo Mendes dos Santos Junior**, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE. Está executando satisfatoriamente os serviços de construção de uma Unidade Básica de Saúde porte 1, na Rua José Pedro da Silva, s/nº, Alto do São Francisco, no Município de Ibirajuba-PE; no período de 22/05/2014 à 22/07/2015, conforme consta das páginas 1; 2; 3 e 4 da planilha anexa.

Ibirajuba-PE, 22 de julho de 2015.


Sandro Rogério Martins de Arandas
CPF: 588.131.794-72
PREFEITO.

www.tipe.us.br/cei/tppe.us.br/sei/digital
CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO TAB E REG PÚB GERAL
Titular: NAIR MAGALHÃES PATRÍCIO
Telefone: (87) 3794-1121
RECONHEÇO por semelhança a firma de Sandro Rogério Martins de Arandas. Dou fé. Ibirajuba-PE. Nair Magalhães Patricio - Tabelião Pública>>>>>>> Emolumentos: R\$ 2,96 TSWR: R\$ 0,66 FERC: R\$ 0,33
Selo: 0074039.DEL07:01501.02538 11/08/2015 16:58:06
Consulte autenticidade em www.tipe.us.br/sei/digital




181
M

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PORTE 1
ENDEREÇO: RUA JOSE PEDRO DA SILVA, ALTO DO SÃO FRANCISCO, IBIRAJUBA-PE.
PLANILHA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1,00		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1,1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M	M2	4,50
1,2	73992/001	LOCACAC CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	M2	267,25
1,3	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM PORTÕES, INCL. PINTURA - no alinhamento frontal	M2	66,00
1,4	73672	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORES ENTRE 0,05CM ATÉ 0,15M	M2	829,73
1,5	73960/001	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA, M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00
1,6	73784/001	LIGACÃO DE ESGOTO	UN	1,00
1,7	73658	LIGACÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA	UN	1,00
1,8	73803/001	GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPÓSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA	M2	10,00
1,9	74242/001	BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M2	40,00
2,00		MOVIMENTO DE TERRA		
2,1	73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES	M3	61,83
2,2	72920	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO	M3	40,22
2,3	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	31,82
2,4	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	31,82
3,00		COBERTURA		
3,1	73931/003	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE	M2	286,94
3,2	73938/003	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	286,94
3,3	CO789 SEINFRA	COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA	M2	29,83
3,4	6053	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	26,63
3,5	72105	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M	59,68
3,6	72107	RUFOS, CONTRA RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M	298,10
4,00		FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		
		FUNDAÇÃO		
4,1	74156/003	ESTACA A TRAD (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CHAPA SEM ARMACAO	M	208,00
	74254/002	ARMACAO AÇO CA-50 DIAM 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO COM PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	104,00

Saldos
 Saldo de Atualizações
 feito

4,3	74164/004	LASTRO DE BRITA	M3	1,38
4,4	74007/001	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES	M2	218,32
4,5	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	903,48
4,6	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	369,03
4,7	74138/003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M3	20,23
		ESTRUTURA		
4,8	84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	317,39
4,9	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	1.454,95
4,10	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	594,28
4,11	74138/003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M3	18,78
4,12	74141/003	LAJE PRÉ-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR	M2	303,42
4,13	74200/001	VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO. 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	152,20
5,00		ALVENARIA - VEDAÇÃO		
5,1	73982/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	790,91
		MUROS		
5,2	C2887 SEINFRA	MURO EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM, INCLUSO FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - CONTORNO DO RESERV. ÁGUAS PLUVIAIS	M2	19,38
6,00		IMPERMEABILIZAÇÃO		
6,1	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES)	M2	194,49
6,2	83737	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes	M2	1,60
6,3	83748	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - Lajes	M2	1,60
7,00		REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS		
		PISO		
7,1	73919/004	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL	M2	234,35
7,2	73920/001	REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	256,24
7,3	73892/001	PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO COLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM (contorno Lbs)	M2	219,72

7,4	17.01.180 EMLURE	REVESTIMENTO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL. BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento)	M2	63,76
7,5	74164/004	LASTRO DE CASCALHO (estacionamento - h= 10cm)	M3	14,29
7,6	74223/001	LAJOTA DE CONCRETO	M	29,90
7,7	74012/001	LAJOTA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO FOLGADO, ESPESSURA = 3CM, LARGURA = 40CM	M2	11,96
7,8	73829/001	PISO CERÂMICO 40X40CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	M2	234,35
7,9	73985-001	MOZAÍCA CERÂMICA H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	M	204,25
7,10	14.02.040 EMLURE	SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS	M	27,45
		FAREDE		
7,11	5975	CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	678,77
7,12	5974	CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	899,04
7,13	73927/009	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM	M2	1.577,81
7,14	73912/002	REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	M2	219,18
7,15	74134/002	MASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERIOS, DUAS DEMÃO	M2	679,86
7,16	73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	679,86
7,17	84088	REJUNTADO DE GRANITO (JANELAS)	M	33,75
7,18	73746/001	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M2	690,13
		TETO		
7,19	5975	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	285,93
7,20	73927/008	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM	M2	285,93
7,21	73955/002	MASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERIOS	M2	257,40
7,22	73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	257,40
7,23	73746/001	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M2	35,21
7,24	73792/001	FORRO DE GESSO	M2	6,68
		PROTEÇÃO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA		
7,25	5975	CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	38,76
7,26	73927/009	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM	M2	38,76
7,27	73746/001	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M2	38,76
8,00		ESQUARIAS		
		MADEIRA		
8,1	73910/001	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 30X2,10M, INCLUIDO A JOEIA 1A, AZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	1,00

SEINFRA
FOLHA
527/A

8,2	73910/007	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	12,00
8,3	73910/008	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	1,00
8,4	74070/003	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	19,00
8,5	73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	UN	1,00
8,6	73910/007	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	UN	1,00
8,7	73910/008	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	UN	1,00
8,8	74065/002	PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAO S, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	122,85

IBIRAJUBA-PE, 22 DE JULHO DE 2015

[Handwritten signature]

CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO TAB E REG PÚB GERAL

Titular: NAIP MAGALHÃES PATRÍCIO
Telefone: (87) 3704-1121

RECONHEÇO por semelhança a firma de Sandro Rogério Martins de Arandas. Dou fé. Ibirajuba-PE. Nair Magalhães Patricio - Tabelia Pública
Emolumentos: R\$ 2,96 TSMR: R\$ 0,66 FERC: R\$ 0,33

Selo: 0074039.NAL07201501.02539 11/08/2015 16:58:20
Consulte autenticidade em www.tipe.ius.br/selocartorio




[Handwritten signature]



185
w

774



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATIVIDADE
667858/2015
Nº anterior: 1013922015
Atividade em andamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**
Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº **667858/2015**
19/08/2015, 12:13
16026

Autenticação CREA-NET: 4769e7a9-eb9f-4fee-b019-0ce019c4a38b

Selo Inicial: A098.224

Quantidade de folhas no atestado: 5

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 16026

Selo Final: A098.228

[Handwritten signature]
186
n



785

SEINFRA
FOLHA


525/A

Prefeitura de
Ibirajuba
Rua Manoel de Góes, 300 - Centro - Ibirajuba-PE
Fone: (81) 3261-0001

ATESTADO DE OBRA EM EXECUÇÃO

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **Construtora Alto do Moura Ltda EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Av. Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores – Caruaru-PE, registrada no CREA sob o nº PE014211; tendo como engenheiro civil o Sr. Linaldo Mendes dos Santos Junior, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE. Está executando satisfatoriamente os serviços de construção de uma Unidade Básica de Saúde porte 1, na Rua das Flores s/nº, Sede do Município de Ibirajuba-PE; no período de 14/05/2014 à 22/07/2015, conforme consta das páginas 1;2;3 e 4 da planilha anexa.

Ibirajuba-PE, 22 de julho de 2015.


Sandro Rogério Martins de Arandas
CPF: 588.131.794-72
PREFEITO.

CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO TAB E REG PÚB GERAL
Titular: NAIR MAGALHÃES PATRÍCIO
Telefone: (81) 3794-1121

RECONHEÇO por semelhança a firma de Sandro Rogério Martins de Arandas . Dou fé. Ibirajuba-PE. Nair Magalhães - Patricio - Tabelas Públicas>>>>>>>>>Emolumentos: R\$ 2,96 TSNR: R\$ 0,66 FERC: R\$ 0,33

Selo: 0074039.UAK07201501.02542 11/08/2015 16:59:30
Consulte autenticidade em www.cipe.ius.br/selodigital



Av. Espírito Santo, 193 - Sala 101 - Bairro Nossa Senhora das Dores - Caruaru-PE
CEP: 55.390-000 Fone: (81) 3261-0001
www.ibirajuba-pe.gov.br E-mail: prefeitura@ibirajuba-pe.gov.br

187
W
186

TOMADA DE PREÇOS Nº001/2014
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PORTE 1
 ENDEREÇO: CENTRO - IBIRAJUBA-PE.
 PLANILHA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1,00		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1,1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M	M2	4,50
1,2	73992/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	M2	267,25
1,3	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM PORTÕES, INCL. PINTURA - no alinhamento frontal	M2	66,00
1,4	73672	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORES ENTRE 0,05CM ATÉ 0,15M	M2	829,73
1,5	73960/001	INSTAL/LIGAÇÃO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO PICANT OBRA OBRA, M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00
1,6	73784/001	LIGAÇÃO DE ESGOTO	UN	1,00
1,7	73658	LIGAÇÃO PROVISORIA DE ÁGUA PARA OBRA	UN	1,00
1,8	73803/001	GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPÓSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA	M2	10,00
1,9	74242/001	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M2	40,00
2,00		MOVIMENTO DE TERRA		
2,1	73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES	M3	61,83
2,2	72920	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO	M3	40,22
2,3	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	31,82
2,4	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	31,82
3,00		COBERTURA		
3,1	73931/003	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE	M2	286,94
3,2	73938/003	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	286,94
3,3	CO769 SEINFRA	COBERTURA EM POLICAREONATO, INCL. ESTRUTURA METALICA	M2	29,83
3,4	6058	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	26,33
3,5	72105	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M	59,88
3,6	72107	RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M	298,10
4,00		FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		
		FUNDAÇÃO		
4,1	74156/003	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPa, SEM ARMACAO	M	208,00
4,2	ARMACAO ACO CA-50, DIA 11,83 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO COM PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCACAO	KG	104,00	
4,3	74164/004	LASTRO DE BIRITA	M3	1,28

Prefeitura de

4,4	74007/001	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES	M2	218,32
4,5	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	903,48
4,6	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	369,03
4,7	74138/003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M3	20,23
		ESTRUTURA		
4,8	84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	317,39
4,9	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	1.454,95
4,10	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	594,28
4,11	74138/003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M3	18,78
4,12	74141/003	LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR	M2	303,42
4,13	74200/001	VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	152,20
		ALVENARIA - VEDAÇÃO		
5,00		ALVENARIA - VEDAÇÃO		
5,1	73982/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	790,91
		MUROS		
5,2	C2887 SEINFRA	MURO EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM, INCLUSO FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - CONTORNO DO RESERV. ÁGUAS PLUVIAIS	M2	19,38
		IMPERMEABILIZAÇÃO		
6,00		IMPERMEABILIZAÇÃO		
6,1	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES)	M2	194,49
6,2	83737	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes	M2	1,60
6,3	83748	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - Lajes	M2	1,60
		REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS		
7,00		REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS		
		PISO		
7,1	73919/004	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL)	M2	234,35
7,2	73920/001	REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO)	M2	256,24
7,3	73892/001	PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM (continuo obs)	M2	219,72
7,4	17.01.180 EMLURB	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA INCL. BASE DE PÓ DE PEDRA (acesso ambulâncias e estacionamento)	M2	113,76
7,5	74164/004	LASTRO DE CASCALHO (estacionamento - h= 10cm)	M3	14,29

189
M

188

7,6	74223/001	GUIA DE CONCRETO	M	29,90
7,7	74012/001	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM	M2	11,95
7,8	73829/001	PISO CERAMICO 40X40CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	M2	234,35
7,9	73985-001	RODAPE CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	M	204,25
7,10	14.02.040 EMLURB	SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS	M	27,45
		PAREDE		
7,11	5975	CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	678,77
7,12	5974	CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	899,04
7,13	73927/009	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM	M2	1.577,81
7,14	73912/002	REVESTIMENTO CERAMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	M2	219,18
7,15	74134/002	EMASSAMENTO C/MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	679,86
7,16	73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	679,86
7,17	84086	PEITORIL DE GRANITO (JANELAS)	M	33,75
7,18	73746/001	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M2	690,13
		TETO		
7,19	5975	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	285,93
7,20	73927/008	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM	M2	285,93
7,21	73955/002	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS	M2	257,40
7,22	73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	257,40
7,23	73746/001	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M2	35,21
7,24	73792/001	FORRO DE GESSO	M2	6,68
		MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA		
7,25	5975	CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	38,75
7,26	73927/009	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM	M2	38,75
7,27	73746/001	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M2	38,76
8,00		ESQUARIAS		
		MADERA		
8,1	73910/005	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,30X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	6,00
8,2	73910/007	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	12,00
8,3	73910/008	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	1,00
8,4	74970/003	FELADURA DE EMBUTIR COMPLETA PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	19,00

8,5	73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA.	UN	1,00
8,6	73910/007	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA.	UN	1,00
8,7	73910/008	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA.	UN	1,00
8,8	74065/002	PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	122,85

Sandro Rodério Martins de Arandás
Patricio

CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO TAB E REG PÚB GERAL
 Titular: NAIR MAGALHÃES PATRÍCIO
 Telefone: (87) 3794-1101


RECONHEÇO por semelhança a firma de Sandro Rodério Martins de Arandás, Dou fé, Ibirajuba-PE. Nair Magalhães Patricio - Tabelião Pública>>>>>>> Emolumentos: R\$ 2,96 TSNR: R\$ 0,66 FERC: R\$ 0,33

Selo: 0074039.LJY07201501.02543 11/06/2015 17:00:05
 Consulte autenticidade em www.tice.tas.br/selodigitais



197
m

190



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

667665/2015


Nº anterior: 1013372015

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Cofre, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**
Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**



Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 667665/2015
11/08/2015, 10:14
xD1ya

Autenticação CREA-NET: 6189f928-1de2-44d6-b9ca-c141fd604c27

Quantidade de folhas no atestado: 2

Selo Final: A097.525

Selo Inicial: A097.524

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: xD1ya

Handwritten signature and initials



Handwritten number 192



SEINFRA
FOLHA
519 A

Câmara Municipal de Caruaru

Casa Jornalista José Carlos Florêncio
CNPJ Nº 11.472.180/0001-20

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **Construtora Alto do Moura Ltda**, inscrita no CNPJ sob o Nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Av. Rio Branco, Nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores – Caruaru/PE, registro no CREA Nº PE014211, tendo como engenheiro civil o Sr. Linaldo Mendes dos Santos Júnior, CPF Nº 774.313.594-20 – RNP Nº 1801137374 – CREA Nº 30.240-D/PE, executou satisfatoriamente os serviços de **readequação de espaços para recepção mobiliária e arquivos deslizantes**, no período de 09/06/2014 a 09/12/2014, conforme ART. Nº 146802072014 e planilhas anexas.

Caruaru, PE, 09 de março de 2015.



Bruno Lins Lundgren
Bruno Lins Lundgren

CPF Nº 665.879.644-00

Engenheiro Civil/RNP 180789464-9



SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E PROTESTO DE CARUARU - PE

Rosemaria da Silva Vieira - TABELA

RUA LOCOÇÃO PORTO, 42 - CENTRO - CEP 55004-150 - TEL. (81) 3721-6855 / 3721-2198 - E-MAIL: cartorio_2oficio@uol.com.br

RECONHECIDO, por semelhança a(s) firma(s) de: BRUNO LINS LUNDGREN
seios: 0077073, DK07201502, 06550
do fe. CARUARU, 17/07/2015 09:56:00


Em testemunho da verdade

Josefa Geni e Silva
Josefa Geni e Silva

Emolumentos R\$3,29 TSNR R\$0,66 Total a Pagar R\$3,95 Oner. ELIZABIA

Consulte autenticidade em: www.tjpe.jus.br/setodigital

Handwritten signatures and marks, including a large blue signature and the number 193.



Câmara Municipal de Caruaru

PL: ANLA ORÇAMENTARIA

OBRA: CÂMARA DOS VEREADORES DE CARUARU

DATA: 007/03/2014

BDI: 25%

SEINFRA
FOLHA

518/A

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	VLR UNITÁRIO	UNITÁRIO REAL	TOTAL (SEM O BDI)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					7798,89
1.1	03.01.090	Demolição de revestimento de piso com ladrilho hidráulico ou cerâmico inclusive lastro de concreto	m ²	291,16	12,98	16,23	4725,53
1.2	03.01.0120	Demolição de revestimento com azulejos ou cerâmicas	m ²	154,47	13,4	16,75	2587,37
1.3	03.01.180	Demolição de alvenaria de 1 vez com preparo para demolição	m ²	23	16,9	21,13	485,99
2.0		DESPESAS GERAIS					5777,71
2.1	01.09.040	Aluguel de câmbio telescópico adaptável para polígrafo com capacidade de 5 m3, para remoção de metralha e entulho proveniente de construção (prazo de locação por unidade 7 dias)		13	255,08	318,85	4145,05
2.2	03.03.090	Fornecimento e assentamento de placa de piso	m ²	6	217,69	272,11	1632,66
3.0		ALVENARIAS					5432,86
3.1	00187/ORSE	Parede de gesso acartonado, dry-wall D73/48/50 4 ST 12,5mm sistema Isafarge gipsum ou similar	m ²	21,75	115,06	143,83	3128,3
3.2	07.01.125	Alvenaria de tijolo de 6 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1,6 - 1 vez	m ²	16,5	64,83	81,04	1337,16
3.3	72197/SINAPI	Sanca de gesso, altura 15 cm, moldada no obra	m ²	35,48	15,94	19,93	707,12
3.4	83801/SINAPI	Vergas 10x10 cm, moldadas de concreto FCD=15 MPA (preparo mecânico), AÇO CA-30 com formas de pinho 3A	m ²	18	11,57	14,46	260,28
4.0		ESQUADRIAS E GRADIL					15698,31
4.1	09.01.020	Esquadria de madeira com grade e folha em madeira de lei para portas externas inclusive assentamento e ferragens (1,00 x 2,10) 1un	m ²	2,1	461,11	576,39	1210,42
4.2	09.01.020	Esquadria de madeira com grade e folha em madeira de lei para portas externas inclusive assentamento e ferragens (0,80 x 2,10) 3un	m ²	5,04	461,11	576,39	2905,01
4.3	09.01.020	Esquadria de madeira com grade e folha em madeira de lei para portas externas inclusive assentamento e ferragens (0,80 x 2,10) 5un	m ²	7,35	461,11	576,39	4236,47
4.4	09.01.020	Esquadria de madeira com grade e folha em madeira de lei para portas externas inclusive assentamento e ferragens (0,80 x 2,10) 6un	m ²	7,56	461,11	576,39	4357,61
4.5	05024/ORSE	Porta sanfonada em PVC 0,70x2,10m, cor branca, instalada		2	104,36	130,45	260,9
704070/004		Fechadura de embudo completa para portas sanitárias, padrão de acabamento médio		31	70,4	88	2728
		ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E FERRO					9561,92
5.1	08759/ORSE	Corrimão em aço inox de 1 1/2", duplo, H=90cm	m	12,5	541,03	676,29	8453,63
5.2	17.05.190	Fornecimento e assentamento de escada vertical Y altura 3,00 m ref. 194, graxo ou similar, inclusive pintura	unid	1	886,63	1108,29	1108,29
6.0		VIDROS					13736,58
6.1	72120/SINAPI	Vidro temperado incolor, espessura 10 mm, fornecimento e instalação inclusive massa para vedação (sobre caxilho)	m ²	23,87	156,45	195,56	4668,02
6.2	72120/SINAPI	Vidro temperado incolor, espessura 10 mm, fornecimento e instalação inclusive massa para vedação (de correr)	m ²	10,28	156,45	195,56	2010,36
6.3	73828/001	Porta de vidro temperado, 0,90x2,10 m, espessura 10mm, inclusive acessórios (de giro 90°)	unid	5	1129,31	1411,64	7058,2
7.0		INSTALAÇÃO ELÉTRICA/TELEFÔNICA					863,36
7.1	18.13.090	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 2pol, com luva de rosca interna, inclusive assentamento com rasgos em alvenaria	M	32	251,58		863,36
8.0		INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA/PLUVIAL					441,43
8.1	86859/SINAPI	Bancada de granito linha polido para pia de cozinha 1,50x0,80m fornecimento e instalação AF_12/2012_P (bancada conforme projeto 4.16mm)	unid	2	353,14	356,95	882,86
8.2	19.07.020	Fornecimento e assentamento de bacia sanitária com caixa acoplada, louça branca Calite, linha saveiro ou similar, inclusive tampa e acessórios cores	CJ	7	285,56	444,33	2498,65
8.3	02006/ORSE	Lavatório louça (Dea - alvenaria ref. L-91) com coluna (Dea Ref C-9), osifão plástico, engate cromado (Dea), torneira de metal (Dea ref 1190), válvula cromada (Dea ref. 1609), conjunto de fixação (Dea ref SP 7) ou similares	unid	6	355,48	85,99	2665,98
8.4	19.07.360	Fornecimento de registro de pressão com pintura, acabamento cromado, Ref 1416, Fabrmar ou similar, diâmetro de 3/4 pol, inclusive fixação	unid	2	68,79	68,23	171,98
8.5	19.07.365	Fornecimento de registro de gaveta com pintura, acabamento cromado, ref. 1505, linha ASCOT, Fabrmar ou similar, diam. 1/2 pol, inclusive fixação	unid	6	52,98	133,86	397,38
8.6	19.07.260	Fornecimento de torneira de pressão para pia diâmetro 1/2", ref. 1159 0-35, Dea ou similar, inclusive fixação	unid	1	107,09	234,82	133,86
8.7	19.07.100	Fornecimento e assentamento de cuba simples de aço inoxidável	unid	1	190,4		234,82
9.0		REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO (PAREDE, FORROS E PISOS)					92779,03
9.1	11.05.010	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura	m ²	193,65	24	30	5809,5
1.06.051		Revestimento em parede com cerâmica esmaltada 36 x 36 cm, tipo A, PEI-5, Elaine, Porto Rico, Samara, Elizabeth ou similar, assentado com argamassa pré-fabricada e rejunte de quartzo ou similar (espessura da junta de 8mm) sobre emboço pronto	m ²	170,55	27,93	34,91	5953,9
9.3	74125/002	Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em alumínio e compensado e compensado 6mm prático colado	m ²	4,75	226,56	283,2	1345,2
9.4	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE DECORATIVO CONFORME PROJETO			51,1	78,28	97,85
9.5	12.01.010	Forro de gesso aplicado em laje pré-moldada	m ²	18	2,45	28,06	505,08
9.6	02204/ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 45x45cm, alta resistência, linha porcelânico Progett, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejunte exclusivo regularização de base ou emboço	m ²	291,16	146,68	183,35	53384,19
9.7	13.03.142	Piso cerâmico antiderrapante 36x36cm, 1 pol, PEI-5, Elaine, Porto Rico, Samara, Elizabeth ou similar, assentado com argamassa pré-fabricada e rejunte de quartzo ou similar (esp. Da junta 8 mm)	m ²	15,4	34	42,5	654,5
9.8	84181/SINAPI	Soleira de mármore ou granito, largura 15 cm, espessura 3cm, assentada sobre a argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m ²	4,85	48,41	60,51	293,47
9.9	09592/ORSE	Tampo de balcão em granito capri E=3cm cubos	m ²	46	287,95	359,94	16557,24
9.10	COMPOSIÇÃO	Revestimento linha molduras da terrazzo 15 x 11 cm Rerthy			47,85	54,77	68,46
10.0		PINTURAS					25538,32
10.1	18.01.010	Remoção de pintura antiga a cal	m ²	914,63	1,62	2,03	1856,7
10.2	18.01.020	remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte	m ²	111,75	5,75	7,19	803,48
10.3	18.03.020	pintura látex em paredes internas, coralar ou similar, duas demãos, inclusive aplicação de uma demão de líquido selador e duas demãos de massa corlar a base de PVA	m ²	914,63	18,19	22,74	20798,69
10.4	18.05.010	Pintura com verniz cristal sintético, duas demãos em esquadrias de madeira	m ²	155,85	9,75	12,19	1899,81
10.5	18.08.100	Demercção e pintura à base de tinta acrílica corlar/piso, novacor ou similar, com trincha de fibra com 5cm de largura para quadros de espelhos, estacionamento, etc (02 demãos inclusive preparo da superfície que deve estar limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou óleo)	m ²	18,5	7,77	9,71	179,64
11.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DIVERSOS					1176,03
11.1	9537/SINAPI	Limpeza final da obra	m ²	1,36	1,36	1,7	1176,03
		(cento e oitenta e sete mil e seiscentos e noventa e cinco reais e quinze centavos)					185348,54

BDI 25%
 EMLURB JULHO 2013 ATUALIZADOS INCC DE 1.03 ATÉ 28/02/2014
 ORSE JANEIRO 2014 ATUALIZADOS INCC DE 1.01 ATÉ 28/02/2014
 SINAPI JANEIRO 2014 ATUALIZADOS INCC DE 1.01 ATÉ 28/02/2014

Bruno Lins Lundgren
 Engenheiro - CREA/PE nº 180789464-9

Secretaria de
**DESENVOLVIMENTO
URBANO**

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA E CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na R. Floriano Peixoto, 170, sala 09, Nossa Senhora das Dores, Caruaru – PE, inscrita no CNPJ: 39.155.899/0001-57, executou satisfatoriamente para a:

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE, CNPJ: 10.105.955/0001-67, com sede na A. Cap. Arlindo Pacheco, nº 88, centro, Arcoverde – PE.

OBJETO:

Pavimentação urbana da rua José Carlos Calú Filho, no município de Arcoverde – PE.

INFORMAÇÕES DA OBRA:

Área total da obra: 1.196,80m², conforme item 2.0 da planilha em anexo.

Endereço da obra: Rua José Carlos Calú Filho, Arcoverde - PE

Data de início: 28.10.2021

Data de término: 07.01.2022

Atestamos que os serviços foram executados conforme especificações e quantitativos descritos no quadro abaixo:

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1.0	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	388,00
2.0	SINAPI	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	1.196,80
3.0	COMPOSIÇÃO		CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS (LARGURA DE 30 CM)	M	388,00
4.0			Sinalização		
4.1	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00
4.2	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,80
5.0			Serviços Finais		
5.1	SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, "40" CM X "60" CM	UN	1,00




SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Rua Sebastião de Souza Ferraz, 62 – Sucupira. Arcoverde/PE | CEP 56.509-100
Fone: (87) 3822.6646 | email: convenios.pma2016@gmail.com
obras@arcoverde.pe.gov.br | CNPJ: 19.470.663/0001-06

195
193





Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade, exigidos, e no prazo pactuado, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

ARCOVERDE, 07 de janeiro de 2022.

Documento assinado digitalmente
 AILDO BISERRA DA SILVA
Data: 18/05/2023 08:42:41-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

AILDO BISERRA DA SILVA
CPF 561.100.304-49
Secretário de Desenvolvimento Urbano
Prefeitura Municipal de Arcoverde – PE





196
N



PREFEITURA DE
ARCOVERDE
TRABALHANDO POR NOSSA GENTE



Secretaria de
**DESENVOLVIMENTO
URBANO**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SEINFRA
FOLHA

515/A

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na R. Floriano Peixoto, 170, sala 09, Nossa Senhora das Dores, Caruaru – PE, inscrita no CNPJ: 39.155.899/0001-57, executou satisfatoriamente para a:

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE, CNPJ: 10.105.955/0001-67, com sede na A. Cap. Arlindo Pacheco, nº 88, centro, Arcoverde – PE.

OBJETO:

Pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas ruas, no município de Arcoverde – PE.

Atestamos que os serviços foram executados conforme especificações e quantitativos descritos no quadro abaixo:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
Objeto do CTEF: Pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas ruas.			
1.	RUA QUINZE COHAB 2	-	-
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-
1.1.1.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	-
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	-	-
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	-
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	-	-
1.3.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2018	M	118,00
1.3.2.	LINHA D'ÁGUA EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, REJUNTADOS C/ ARG DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 SOBRE LASTRO BRITA BERÇO	M	118,00
1.3.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	328,80
1.4.	SINALIZAÇÃO	-	-
1.4.1.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	-
1.4.2.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 18 COM PINTURA REFLETIVA	M2	-
1.5.	ACESSIBILIDADE	-	-
1.5.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2018	M2	170,24
1.5.2.	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	-
2.	TRAVESSA DA RUA QUINZE COHAB 2	-	-
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-
2.1.1.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	-
2.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	-	-
2.2.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	-
2.3.	PAVIMENTAÇÃO	-	-
2.3.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2018	M	-
2.3.2.	LINHA D'ÁGUA EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, REJUNTADOS C/ ARG DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 SOBRE LASTRO BRITA BERÇO	M	-
2.3.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	-
2.4.	SINALIZAÇÃO	-	-
2.4.1.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	-
2.4.2.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 18 COM PINTURA REFLETIVA	M2	-
2.5.	ACESSIBILIDADE	-	-
2.5.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2018	M2	123,02
2.5.2.	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	-



197
w
195
x

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade, exigidos, e no prazo pactuado, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

ARCOVERDE, 18 de agosto de 2022.



Documento assinado digitalmente

AILDO BISERRA DA SILVA
Data: 18/05/2023 08:45:57-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

AILDO BISERRA DA SILVA
CPF 561.100.304-49
Secretário de Desenvolvimento Urbano
Prefeitura Municipal de Arcoverde – PE



Handwritten signature and initials: 198 m

Handwritten initials: 196

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na R. Floriano Peixoto, 170, sala 09, Nossa Senhora das Dores, Caruaru – PE, inscrita no CNPJ: 39.155.899/0001-57, executou satisfatoriamente para a:

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE, CNPJ: 10.105.955/0001-67, com sede na A. Cap. Arlindo Pacheco, nº 88, centro, Arcoverde – PE.

OBJETO:

Execução de pontes de passagem molhada na rua Arcelino Brito e na Rua A, no município de Arcoverde – PE.

Atestamos que os serviços foram executados conforme especificações e quantitativos descritos no quadro abaixo:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PONTES DE PASSAGEM MOLHADA NA RUA ARCELINO DE BRITO E RUA A NO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE, REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM			
1.	EXECUÇÃO DE PONTES DE PASSAGEM MOLHADA NA RUA ARCELINO BRITO E NA RUA A, MUNICÍPIO DE ARCOVERDE		
1.1	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
1.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	8,00
1.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	
1.1.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	10,62
1.1.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	30,00
1.1.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017	M3	4,38
1.1.6	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	24,47
1.1.7	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00



Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade, exigidos, e no prazo pactuado, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

ARCOVERDE, 20 de março de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br AILDO BISERRA DA SILVA
Data: 18/05/2023 08:42:41-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

AILDO BISERRA DA SILVA
CPF 561.100.304-49
Secretário de Desenvolvimento Urbano
Prefeitura Municipal de Arcoverde – PE



[Handwritten signatures and initials]



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na R. Floriano Peixoto, 170, sala 09, Nossa Senhora das Dores, Caruaru – PE, inscrita no CNPJ: 39.155.899/0001-57, executou satisfatoriamente para a:

CONTRATANTE:

PH Empreendimentos, localizada na Rua Cicero Mariano de Assis 324 - Novo - Joaquim Nabuco, inscrita no CNPJ 32.336.123/0001-94.

OBJETO:

Manutenção de algumas quadras de escolas na cidade de Joaquim Nabuco – PE.

DATA DE INÍCIO: 09/05/2023

DATA DE TÉRMINO: 29/05/2023

Os serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade, exigidos, e no prazo pactuado. Foram executados conforme especificações e quantitativos descritos no quadro abaixo:

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1.			QUADRA ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICE - ENGENHO ESTRELA DO NORTE		
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	3240	ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	0,45
1.1.2	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00
1.2			TRABALHOS EM TERRA		
1.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	5,01
1.2.1	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00

Handwritten signature and date: 20/5/23



1.3			ESTRUTURA		
1.3.1	C2299	SEINFRA	TAMPA DE CONCRETO ESP.: 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	M2	0,57
1.3.2	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,05
1.4			ESQUADRIAS		
1.4.1	228	ORSE	REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO), EXCLUSIVE TELA	M2	2,45
1.4.2	1858	ORSE	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA	M2	6,68
1.4.3	7167	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	6,68
1.5			INSTALAÇÕES ELETRICAS		
1.5.1	12808	ORSE	REFLETRO SLIM LED 200W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	1,00
1.6			PINTURAS		
1.6.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	134,46
1.6.2	102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	77,03
1.6.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	15,74
2.			QUADRA ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIZABETH - ENGENHO MACHADO		
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00
2.2			ESQUADRIAS		
2.2.1	228	ORSE	REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO), EXCLUSIVE TELA	M2	236,10
2.2.2	1858	ORSE	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA	M2	18,05
2.2.3	7167	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	18,05
2.3			INSTALAÇÕES ELETRICAS		
2.3.1	12808	ORSE	REFLETRO SLIM LED 200W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	2,00
2.4			PINTURAS		
2.4.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	134,46
2.4.2	102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	77,03

202
m
200
x



2.4.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	15,74
3.			QUADRA ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL AMARO DE OLIVEIRA FILHO - ENGENHO RIBIGUDO		
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1.1	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00
3.2			ESQUADRIAS		
3.2.1	228	ORSE	REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO), EXCLUSIVE TELA	M2	2,36
3.2.2	1858	ORSE	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA	M2	19,40
3.2.3	7167	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	19,40
3.3			INSTALAÇÕES ELETRICAS		
3.3.1	12808	ORSE	REFLETRO SLIM LED 200W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	2,00
3.4			PINTURAS		
3.4.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	134,46
3.4.2	102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	77,03
3.4.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	15,74
3.4.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10,84
4.			QUADRA ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL CAMILA FRAGA DA ROCHA - BAIXA DA AREIA		
4.1			ESQUADRIAS		
4.1.1	228	ORSE	REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO), EXCLUSIVE TELA	M2	2,36
4.1.2	1858	ORSE	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA	M2	14,68
4.1.3	7167	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	14,68
4.2			INSTALAÇÕES ELETRICAS		
4.2.1	12808	ORSE	REFLETRO SLIM LED 200W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	2,00
4.2.2	101560	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	121,80

203
201



SEINFRA
FOLHA
508/A

4.3			PINTURAS		
4.3.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	134,46
4.3.2	102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	77,03
4.3.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	15,57
5.			QUADRA ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOS DA COSTA FILHO - ENGENHO BOM GOSTO		
5.1			ESQUADRIAS		
5.1.1	228	ORSE	REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO), EXCLUSIVE TELA	M2	2,36
5.1.2	1858	ORSE	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA	M2	14,68
5.1.3	7167	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	14,68
5.1.4	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,57
5.2			INSTALAÇÕES ELETRICAS		
5.2.1	12808	ORSE	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	1,00
5.3			PINTURAS		
5.3.1	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	15,57
5.3.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,69
6.			CAMPO SOCIETY ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL OTACILIO FERREIRA DE SOZA FILHO - CENTRO		
6.1			ESQUADRIAS		
6.1.1	228	ORSE	REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO), EXCLUSIVE TELA	M2	0,05
6.1.2	1858	ORSE	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA	M2	28,80
6.1.3	7167	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	28,80
6.2			PINTURAS		
6.2.1	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	19,90
6.2.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	33,32

204
203



CNPJ: 32.336.123/0001-94 E-MAIL: phe.contato19@gmail.com



Joaquim Nabuco, 31 de Maio de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br FREDERICO PEREIRA CAMPOS
Data: 01/06/2023 11:26:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FREDERICO PEREIRA CAMPOS
CPF: 068.896.444-62
Sócio fundador – PH EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 32.336.123/0001-94

[Handwritten signature]
205
m

203

ATESTADO DE CONCLUSÃO

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, INSCRITA NO CREA/PE SOB O REGISTRO Nº 0000677159-PE, COM SEDE NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 170, SALA 09, NOSSA SENHORA DAS DORES, CARUARU – PE, INSCRITA NO CNPJ: 39.155.899/0001-57, SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL REGISTRADO NO CREA/PE, LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR, RNP Nº 1801137374 E REGISTRO Nº 1801137374PE, PRESTOU EXECUTOU SERVIÇOS REFERENTES À MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS), REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2022.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA, CNPJ Nº 11.256.054/0001-39, COM ENDEREÇO AVENIDA DORIVAL JOSÉ PEREIRA, Nº 1370, BAIRRO PARQUE DAS FEIRAS, CEP 55125-000.

ÁREA TOTAL DA OBRA 14.461.93 m², CONFORME OS ITENS 2.3, 2.6 E 3.1 DA PLANILHA EM ANEXO.

ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.

DATA DE INÍCIO: 14/03/2022

DATA DE TÉRMINO: 02 DE JANEIRO DE 2023

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO QUADRO ABAIXO, DE ACORDO COM A ART Nº PE20220768600:

ITENS	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS LICITADOS	UND	ACUMULADO EXECUTADO
Diversas Ruas do Município					
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COM P-001	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	-
2.0			REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO		
2.1	5501 706	SICRO-PE (07/2021)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA.	M3	401,33
2.2	COM P-002	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA - INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL.	M3	1.228,68
2.3	COM P-003	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6 CM DE ESPESSURA, REJUNTADO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - (COM REAPROVEITAMENTO DE 50% DAS PEDRAS E FORNECIMENTO DAS PEDRAS RESTANTE) - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.	M2	8.094,77
2.4	C292 8	SEINFRA-CE (027)	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA.	M	284,80
2.5	1020 98	SINAPI-PE (11/2020)	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF 12/2020.	M3	-

206
204

2.6	1018 19	SINAPI-PE (11/2020)	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMAS SA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.	M2	4.943,21
3.0			ITENS NÃO CONTEMPLADOS INICIALMENTE		
3.1	COM P-004	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM FORNECIMENTO DE 100% DE PEDRAS NOVAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS.	M2	1.423,95
3.2	COM P-005	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	REJUNTAMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), SOBRE REPOSIÇÃO PREVIAMENTE REALIZADA - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.	M3	13,30
3.3	COM P-006	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	REPOSIÇÃO DE MEIO FIO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO.)	M	23,00
3.4	9335 8	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	374,10
3.5	COM P-007	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ATERRO MANUAL COM AREIA GROSSA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA - INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO	M3	69,43

ATESTAMOS AINDA, QUE TAIS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS TÉCNICOS DE QUALIDADE, EXIGIDOS, E NO PRAZO PACTUADO, NÃO EXISTINDO EM NOSSOS REGISTROS, FATOS QUE DESABONEM SUA CONDUTA E RESPONSABILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS.

TORITAMA, 10 DE MARÇO DE 2023.

Documento assinado digitalmente



JOAO VICTOR CORREIA DA SILVA SANTOS
Data: 10/03/2023 14:35:36-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>

JOÃO VICTOR CORREIA DA SILVA SANTOS

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/PE: 181956985-3

COORDENADOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA – SECRETARIA DE OBRAS
PORTARIA 077/2021

Handwritten signatures and initials in blue ink.

**ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA - CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na R. Floriano Peixoto, 170, sala 09, Nossa Senhora das Dores, Caruaru – PE, inscrita no CNPJ: 39.155.899/0001-57, executou satisfatoriamente para a empresa RN CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 38.210.103/0001-59, a obra referente à parte da reforma da Praça do Rosário, no município de São Caetano – PE. Atestamos que os serviços foram executados conforme especificações e quantitativos descritos no quadro abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	8,00
2					
2.1	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M3	11,60
2.2	73616	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	SINAPI	M3	21,03
3	PISO				
3.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	10,22
3.2	79500/002	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	SINAPI	M2	146,00
3.3	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	240,00
3.4	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	227,50
3.5	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	316,00

Handwritten signatures and initials in blue ink:
A large signature at the top right.
Below it, the number '208' with a checkmark.
At the bottom right, the number '206' with a checkmark.



4 BANCOS E MURETAS					
4.1	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	SINAPI	M3	3,00
4.2	55835	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	SINAPI	M3	52,20
4.3	87510	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	30,00
4.4	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	60,00
4.5	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	60,00
4.6	79500/002	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	SINAPI	M2	60,00
5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA					
5.1	00012378	POSTE CÔNICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIÂMETRO INFERIOR = 90* CM	SINAPI	UN	6,00
5.2	00039244	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	145,00
5.3	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	507,00
5.4	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E DRENO BRITA	SINAPI	UN	6,00
5.5	83478	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUINDO LAMPADAS)	SINAPI	UN	6,00
5.6	00003752	LAMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	SINAPI	UN	6,00
5.7	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	SINAPI	UN	6,00
5.8	83399	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	6,00
6 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					
6.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SINAPI	M3	12,00
6.2	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	SINAPI	M3	5,00
6.3	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	5,00
6.4	72289	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	SINAPI	UN	5,00
6.5	74073/001	ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS	SINAPI	UN	5,00
6.6	83648	BOMBA RECALQUE D'ÁGUA TRIFÁSICA 0,5 HP	SINAPI	UN	5,00
7 PAISAGISMO					
7.1	73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	SINAPI	M2	20,00
7.2	00038641	MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= 1,50* CM	SINAPI	UN	6,00
7.3	73967/002	PLANTIO DE ÁRVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	SINAPI	UN	10,00

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade, exigidos, e no prazo pactuado, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

[Handwritten signatures and dates]
209
207



RN CONSTRUTORA

Camocim de São Felix, 15 de dezembro de 2021.



José Ricardo
do Nascimento

Assinado de forma digital
por José Ricardo do
Nascimento
Dados: 2023.02.08 16:38:35
-03'00'

JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO
CPF: 128.123.164-97
Sócio fundador – RN CONSTRUTORA
CNPJ: 38.210.103/0001-59

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]
[Handwritten numbers: 210, 2]
[Handwritten numbers: 208, 4]

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA - CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na R. Floriano Peixoto, 170, sala 09, Nossa Senhora das Dores, Caruaru – PE, inscrita no CNPJ: 39.155.899/0001-57, executou satisfatoriamente para a empresa RN CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 38.210.103/0001-59, a obra referente à REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS NA CIDADE E ZONA RURAL, no município de São Caetano – PE. Atestamos que os serviços foram executados satisfatoriamente, conforme especificações e quantitativos descritos no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
ESCOLA SIZENANDO LEITE DE MACEDO (CRECHE)		
PINTURA		
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	603,97
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	603,97
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	473,23
PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS (PAREDE)	M2	130,73
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	26,33
PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS (PINTURA METALICA)	M2	10,98
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	11,70
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
PONTO DE TOMADA 2P+T DE SOBREPOR, 10 A, DE USO GERAL, ABNT , C/CANALETA PLASTICA 20X10MM, "SISTEMA X", INCLUSIVE ATERRAMENTO	UN	10,00
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	21,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00

DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,10
INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA		
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	2,00
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	UN	2,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, INCLUSIVE CANO, BOLSA, ENGATE	UN	2,00
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00
BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	2,50
ESQUADRIAS		

[Handwritten signature]
212
m

DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	9,00
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
PORTÃO DE FERRO DE ABRIR COM UMA FOLHA, COM BARRA QUADRADA DE 1/2" NA VERTICAL, UMA BARRA DE QUADRADA DE 1/2" NA HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1/2", INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CHUMBADORES COM PARAFUSOS	M2	2,15
COBERTA		
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	8,00
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	47,00
PISO		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	58,60
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO	M2	24,28
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM	M2	24,28
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	10,72



DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
REVESTIMENTO		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	25,33
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	25,33
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	25,33
ESCOLA SOCORRO BRAGA		
PINTURA		
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	704,29
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	704,29
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	704,29
PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS (PAREDE)	M2	450,06
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	33,66

Camocim de São Felix, 01 de agosto de 2021.

José Ricardo do
Nascimento

Assinado de forma digital por José
Ricardo do Nascimento
Dados: 2023.02.08 16:44:00 -03'00'

JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO
CPF: 128.123.164-97
Sócio fundador – RN CONSTRUTORA
CNPJ: 38.210.103/0001-59

[Handwritten signature]
214
212



RN CONSTRUTORA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para os devidos fins, que a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na R. Floriano Peixoto, 170, sala 09, Nossa Senhora das Dores, Caruaru – PE, inscrita no CNPJ: 39.155.899/0001-57, executou satisfatoriamente para esta empresa, RN CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 38.210.103/0001-59, os seguintes serviços e quantitativos, referentes à construção de parte de canal de drenagem, situado na cidade de São Caetano – PE, conforme planilha em anexo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD
CANAL				
MOVIMENTO DE TERRA				
83338	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	SINAPI	M3	1.305,02
72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	SINAPI	M2	457,50
83336	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	SINAPI	M3	133,14
74034/001	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	SINAPI	M3	1.305,02
REVESTIMENTO				
73611	ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO	SINAPI	M3	307,86
00036373	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	SINAPI	M	190,20
6514	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA N. 4	SINAPI	M3	3,04
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	19,02
PONTILHÃO				
MOVIMENTO DE TERRA				
83338	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	SINAPI	M3	91,53
72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	SINAPI	M2	40,68
74034/001	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	SINAPI	M3	91,53
REVESTIMENTO				
73611	ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO	SINAPI	M3	42,26
ESTRUTURA				
97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	SINAPI	M3	8,14
92509	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MÁÇICA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	40,68
73990/001	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	SINAPI	UN	8,14
73301	ESCORAMENTO FORMAS ATÉ H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	SINAPI	M3	8,14

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade, exigidos.

Camocim de São Felix, 03 de fevereiro de 2022.

José Ricardo do Nascimento

Assinado de forma digital por
José Ricardo do Nascimento
Dados: 2023.02.08 16:42:09
-03'00'

JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO

CPF: 128.123.164-97

Sócio fundador – RN CONSTRUTORA

CNPJ: 38.210.103/0001-59

Rua Oscar Pereira da Silva, nº 116 – CENTRO, Camocim de São Felix/PE

CNPJ: 38.210.103/0001-59 ☎ (81) 99287-0098/☎ 99741-2378 📷 rnconstrutora1

Handwritten signature and initials

Handwritten number 203

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ATESTATO DE CONCLUSÃO DE OBRA E CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na R. Floriano Peixoto, 170, sala 09, Nossa Senhora das Dores, Caruaru – PE, inscrita no CNPJ: 39.155.899/0001-57, executou satisfatoriamente para a:

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ-PE, CNPJ nº11.049.830/0001-20, com sede na Rua Cleto Campelo, nº 268, Centro, Gravatá-PE.

OBJETO:

Pavimentação em paralelepípedo granítico nas Ruas Francisco Sobreira, Dr. Joaquim Souto, Luciana Nunes da Silva e Elizeu Lins de Andrade no Município de Gravatá-PE.

INFORMAÇÕES DA OBRA:

Área total da obra: 9.953,94m², conforme itens da planilha em anexo.

Endereço da obra: Rua Francisco Sobreira, Av. Dr. Joaquim Souto, Rua Luciana Nunes da Silva e Rua Elizeu Lins de Andrade, no município de Gravatá-PE.

Data de início: 06.06.2022

Data de término: 17.05.2023

Atestamos que os serviços foram executados conforme especificações e quantitativos descritos no quadro abaixo:

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M ²	8,00
1.2	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M ²	6,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

2		PAVIMENTAÇÃO - RUA FRANCISCO SOBREIRA			
2.1	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	9.000,00
2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.043,04
2.3	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	3.623,23
2.4	SICRO	4805757	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	29,16
2.5	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	14,00
2.6	SINAPI	95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	6,00
2.7	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	7,89
2.8	COMPOSIÇÃO		DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFORADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 COM ESCAVAÇÃO MANUAL - FONTE SINAPI: 102666	M	17,00
2.9	SINAPI	102264	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	15,00
2.10	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	10,49
2.11	COMPOSIÇÃO		POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,5M, PROFUNDIDADE = 0,5M - FONTE SINAPI: 99268	UND	1,00
2.12	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	2,80
2.13	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	13,29
2.14	COMPOSIÇÃO		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 - FONTE SINAPI: 87447	M2	14,22
2.15	COMPOSIÇÃO		CONCRETO ARMADO FCK=25MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	0,77

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO.

2.16	ORSE	1075	GRELHA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO PARA BOCA DE LOBO 0,45 X1,10M	UN	2,00
2.17	SINAPI-I	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	300,00
2.18	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	300,00
2.19	SINAPI	89522	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00
2.20	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	200,59
3 PAVIMENTAÇÃO - RUA DR. JOAQUIM SOUTO					
3.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	834,90
3.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M ²	2.618,94
3.3	SINAPI-I	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	15,00
3.4	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M ³ XKM	450,00
3.5	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	15,00
3.6	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	17,00
3.7	COMPOSIÇÃO		TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 - FONTE SINAPI: 92212	M	77,00

4 PAVIMENTAÇÃO - RUA LUCIANA NUNES DA SILVA					
4.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	743,50
4.3	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M ²	1.991,00

Handwritten signatures and marks, including a large blue signature and the number '218'.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

5		PAVIMENTAÇÃO - ELIZEU LINS DE ANDRADE			
5.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	552,00
5.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M ²	1.720,77

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade, exigidos, e no prazo pactuado, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

GRAVATÁ, 18 de maio de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br RICARDO LOUREIRO MALTA FILHO
Data: 18/05/2023 11:37:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RICARDO L. MALTA FILHO
Secretário de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Gravata/PE

[Handwritten signature and initials]
279
277



ITEM	REFERÊN CIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTI DADE
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	SINAPI	0003752 4	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	238,00
1.2	COMPOS IÇÃO	74209/00 1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2	2,88
2			DEMOLIÇÃO		
2.1	COMPOS IÇÃO	S00021	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO	M	227,94
2.2	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	10,72
2.3	SEINFRA	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	5,00
2.4	SEINFRA	C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO	M2	171,14
2.5	SINAPI	101852	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	68,38
3			PRAÇA		
3.1	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	171,88
3.2	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	47,88
3.3	COMPOS IÇÃO	S04420	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO SIMPLES, SEM ENCOSTO, REVESTIDO EM TODAS AS FACES COM CERÂMICA 20 X 20 CM OU SIMILAR (VER ESPECIFICAÇÕES DE CERÂMICA NO PROJETO)	M	52,35
3.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	374,03
3.5	SEINFRA	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	M2	36,65
3.6	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	22,32
3.7	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL	M	374,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA

Mais trabalho, novas conquistas!

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

SEINFRA
FOLHA
491/A

ATESTADO DE CONCLUSAO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins que a empresa, **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 39.155.899/0001-57, registrada no CREA- PE Nº 00000677159-PE, com sede na Rua Floriano Peixoto nº 170 sala 09, Bairro Nossa Senhora das Dores, Caruaru-PE no CEP nº 55.004-260, sob a responsabilidade técnica do Engº. Civil **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**, inscrito no RNP nº 1801137374 e, CREA-PE 1801137374 e CPF nº 774.313.594-20, executou a ampliação da praça Carlos Simões e canteiros da rua Antônio Izidoro da Silva, Centro alagoinha -PE, de acordo com a planilha em anexo.

Contratante:

PREFEITURA DE ALAGOINHA -PE

Inscrita no CNPJ nº 11.043.981/0001-70, situada na Praça Barão do Rio Branco, nº 153, Centro, Alagoinha - PE, CEP 55.260-000.

Informações da obra:


Área total da obra: 219,76m². Conforme item 5.3 da planilha em anexo.

Endereço da obra: Diversas rua.

Data inicial da obra: 06/09/2021

Termino da obra: 06/01/2022

Alagoinha, 08 de agosto de 2022.




GERIVALDO GALINDO DA SILVA


SECRETÁRIO DE OBRAS

CREA/PE: 1818928795 PE

RNP: 1818928795


CPF: 074.056.484-60


Gerivaldo Galindo da Silva
Secretaria de Obras
Portaria 072/2021





			(CAIAÇÃO). AF_05/2021		
3.8	SEINFRA	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	6,00
4			ILUMINAÇÃO		
4.1	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	8,00
4.2	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	321,12
4.3	SINAPI	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	106,59
4.4	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6,00
4.5	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	16,00
5			PAISAGISMO		
5.1	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	135,46
5.2	SEINFRA	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	8,00
5.3			ÁREA TOTAL DE OBRA	M2	219,76


Gerivaldo Galindo da Silva
Secretaria de Obras
Portaria 072/2021



ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins que a empresa, **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 39.155.899/0001-57, registrada no CREA- PE Nº 00000677159-PE, com sede na Rua Floriano Peixoto nº 170 sala 09 Nossa Senhora das Dores, Caruaru-PE, CEP 55.004-260, sob a responsabilidade técnica do Engº. Civil **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**, inscrito no RNP nº 1801137374 e CREA-PE 1801137374 portador do CPF nº 774.313.594-20, executou satisfatoriamente, os serviços de Demolição, Reconstrução e Pintura de parte do muro do Cemitério Público Municipal Sagrada Família da cidade de Catende -PE, de acordo com as planilhas em anexo.

Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE -PE

Inscrita no CNPJ nº 10.186.138/0001-80, situada na Praça Costa Azevedo s/n, centro, Catende -PE no CEP 55.400-000.

Informações da obra:

Área total da obra: 231,69m² conforme o item 3 da planilha em anexo.


Endereço da obra: Rua Vitor Carnevale, nº 232, Baixa Verde, Catende -PE, CEP 55.400-000.

Data de início da obra: 25/06/2021


Data de término da obra: 25/07/2021

Catende, 08 de agosto de 2022


FIRMA RECONHECIDA
Serviço Registral e
Notarial de Catende-PE



VANILLE SABRINA TORRES DA SILVA
SECRETÁRIA DE OBRAS
CPF: 103.739.444-54



Reconheço Por Semelhança a firma de
VANILLE SABRINA TORRES DA SILVA Catende-PE 11/08/2022
Em test. da verdade e dou fé. **JAIME**
MANGEL DE CARVALHO DANTAS -escrivente autorizado EMOL
R\$ 4,28, TSNR R\$ 0,95, FERM R\$ 0,05, FUNSEG R\$ 0,10, FERC
R\$ 0,48 TOTAL R\$5,96. Consulte a autenticidade em:
Site: 0152404.IWD030220104581



223
n
221

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.
1	97623 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	30
2	10033 ORSE	Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju)	m ³	30
3	2376 ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco e pint. hidracor sobre alvenaria, c/cintas e pilares aparentes.	m ²	231,69
4	98458 SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m ²	60

Handwritten signature

Handwritten signature and initials

ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins que a empresa, **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 39.155.899/0001-57, registrada no CREA- PE Nº 00000677159-PE, com sede na Rua Floriano Peixoto nº 170 sala 09, Bairro Nossa Senhora das Dores, Caruaru-PE, CEP nº 55.004-260, sob a responsabilidade técnica do Engº Civil **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**, inscrito no RNP nº 1801137374 e, CREA-PE 1801137374 e CPF nº 774.313.594-20, executou os serviços de Reforma no Paço Municipal do município de Catende -PE, de acordo com as planilhas em anexo.

Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE -PE
Inscrita no CNPJ nº 10.186.138/0001-80, situada na praça costa Azevedo s/n centro Catende -PE CEP 55.400-000.

Informações da obra:

Área total da obra: 385,00m2, conforme o item 5.4 da planilha em anexo.


Endereço da obra: Praça costa Azevedo, s/n, Centro, Catende -PE, CEP 55.400-000.

Data de início: 07/06/2021

Data de término da obra: 07/09/2021

Catende, 08 de agosto de 2022

Serviço Registral e Notarial de Catende-PE



VANILLE SABRINA TORRES DA SILVA
SECRETÁRIA DE OBRAS
CPF: 103.739.444-54



Serviço Registral e Notarial de Catende

Reconheço Por Semelhança a firma de
VANILLE SABRINA TORRES DA SILVA Catende/PE 11/08/2022
Em test. da verdade e dou fé **JAIME**
MIANOEL DE CARVALHO DANTAS -escrevente autorizado EMOL
R\$ 4,20 TSNR R\$ 0,95 FERM R\$ 0,05 FUNSEG R\$ 0,10 FERC
R\$ 0,48 TOTAL R\$5,68 Consulte a autenticidade em
Selo.0152454.MWA0320720104583



223

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
1				
1 , 1	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	ORSE	un	6
1 , 2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	213,11
1 , 3	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	m2	139,17
2				
2 , 1	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	SINAPI	M2	283,49
2 , 2	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020	ORSE	m2	17,38
2 , 3	Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm. af_06/2018	ORSE	m2	13,66
2 , 4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	283,49
3				
3 , 1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.330,78
3 , 2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.330,78
3 , 3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	60,94
3 , 4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	563,46
3 , 3	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	SINAPI	M2	185,06

Vanilde Torres

226
22

SEINFRA
 FOLHA
 485/A

5				
3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	185,06
3	Remoção de pintura à óleo ou esmalte	ORSE	m2	9,25
3	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018	ORSE	m2	301,23
4				
4	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1
5				
5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	3,66
5	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	3,66
5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	3,66
5	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	ORSE	m2	385
6				
6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	25

Guilherme

[Handwritten signature]

227
 m

225
 v

6 , 2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	11
6 , 3	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2
6 , 4	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	126
6 , 5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	10
6 , 6	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	23
6 , 7	Condutele de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 32 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	ORSE	un	287
6 , 8	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	UN	20
6 , 9	Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	ORSE	un	3
6 , 1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	600
7 , 1	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	SINAPI	UN	2
7 , 2	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	2
8 , 1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	9,12

Vanille Torres

228
226

8	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões	ORSE	m2	28,51
2	20x20 cm, argamassa tipo ac i, aplicadas em ambientes de área maior que 5 m2 na altura inteira das paredes. af_06/2014			

Vanilza Torres

[Handwritten signature]
229
m
228

SEINFRA
FOLHA
282 A

ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins que a empresa, **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 39.155.899/0001-57, registrada no CREA- PE Nº 00000677159-PE, com sede na Rua Floriano Peixoto nº 170 sala 09, Bairro Nossa Senhora das Dores, Caruaru-PE, CEP nº 55.004-260, sob a responsabilidade técnica do eng.º civil **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**, inscrito no RNP nº 1801137374 e CREA-PE 1801137374, CPF nº 774.313.594-20. Executou os serviços de Reposição de Pavimentação em pedras de paralelepípedos graníticos, meio fio e linha d'água, em diversas ruas de Catende -PE, e dos distritos de Laje Grande e Roçadindo em Catende -PE, de acordo com as planilhas em anexo.

Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE -PE

Inscrita no CNPJ nº 10.186.138/0001-80, situada na praça costa Azevedo s/n centro Catende -PE CEP 55.400-000

Informações da obra:

Área total da obra: 3500m2, conforme o item 3.2 e 3.5 da planilha em anexo.


Endereço da obra: diversas ruas.

Data de início: 24/08/2021

Data de término da obra: 24/02/22

Catende, 08 de agosto de 2022

FIRMA RECONHECIDA
Serviço Registral e
Notarial de Catende-PE



VANILLE SABRINA TORRES DA SILVA
SECRETÁRIA DE OBRAS
CPF: 103.739.444-54

Registral e Notarial de Catende-PE
Jaime M. de Carvalho Dantas
Escrevente Autorizado

NR Serviço Registral e Notarial de Catende
Rua Dom Expedito, 11 - Centro, CEP 55400-000 - Catende-PE
Fone: (51) 3333-1111 - E-mail: comarregistral@catende.pe.br

Reconheço Por Semelhança a firma de
VANILLE SABRINA TORRES DA SILVA, Catende-PE 11/08/2022
Em test. da verdade e dou fé. **JAIME**
MANOEL DE CARVALHO DANTAS - escrevente autorizado EMOL
R\$ 4,28, TSNR R\$ 0,95, FERM. R\$ 0,05, FUNSEG R\$ 0,10, FERC:
R\$ 0,48. TOTAL R\$5,86. Consulte a autenticidade em
Selo.0152454.LNE0320220104582



Handwritten marks and numbers in the bottom right corner, including a large blue scribble and the numbers 230 and 228.

SEINFRA
 FOLHA
281/A

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ORSE	S0005 1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	18,00
2.			ESCAVAÇÃO/DEMOLIÇÕES		
1.2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	350,00
1.3	ORSE	20	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO	M2	2900,00
3.			PAVIMENTAÇÃO		
3.1	SINAPI MAIO 2020	10057 7	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	3500,00
3.2	SINAPI	10185 2	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	2900,00
3.3	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	75,00
3.4	COMPOSIÇÃO	1	LINHA D AGUA EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, REJUNTADOS C/ ARG DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 SOBRE LASTRO DE BRITA E BERÇO DE AREIA	M	300,00
3.5	SINAPI	10116 9	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	600,00

Handwritten signature

Handwritten signature
 231
 229

**ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA
E CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, localizada na R. Floriano Peixoto, 170, sala 09, Nossa Senhora das Dores, Caruaru – PE, inscrita no CNPJ: 39.155.899/0001-57, executou satisfatoriamente para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO - PE, a obra referente à AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DO DISTRITO DE MANIÇOBA E DA AVENIDA PEDRO ALMEIDA DO NASCIMENTO (CIDADE), NO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO - PE.

Atestamos que os serviços foram executados conforme especificações e quantitativos descritos no quadro abaixo:

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)	
						SEM IVA	COM IVA	SEM IVA	COM IVA
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.887,88	R\$ 2.073,98
1.1	ORSE	51	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	9,00	R\$ 187,54	R\$ 230,44	R\$ 1.687,86	R\$ 2.073,98
2.0			CEMITÉRIO DISTRITO DE MANIÇOBA - AMPLIAÇÃO					R\$ 35.481,14	R\$ 43.888,42
2.1			LIMPEZA DO TERRENO E DEMOLIÇÃO					R\$ 1.048,40	R\$ 1.296,80
2.1.1	SINAPI	87624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUJOLO BACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M3	10,00	R\$ 84,84	R\$ 104,25	R\$ 848,40	R\$ 1.042,60
2.1.2	SINAPI	88525	LIMPEZA MECANIZADA DE CARIADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 8,20 M), COM TRATOR DE ESTERAS AF_09/2018	M2	900,00	R\$ 0,22	R\$ 0,27	R\$ 198,00	R\$ 243,00
2.2			MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 2.328,68	R\$ 2.882,48
2.2.1	SINAPI	03268	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MEHOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	25,71	R\$ 60,51	R\$ 84,18	R\$ 1.561,39	R\$ 2.164,20
2.2.2	SINAPI	08090	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	13,66	R\$ 41,54	R\$ 51,04	R\$ 568,27	R\$ 698,22
2.3			INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES					R\$ 4.088,91	R\$ 5.008,11
2.3.1	SINAPI	95241	LÁSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2018	M2	76,71	R\$ 15,68	R\$ 19,27	R\$ 1.202,61	R\$ 1.476,20
2.3.2	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	3,43	R\$ 1.074,08	R\$ 1.319,80	R\$ 3.684,00	R\$ 4.528,91
2.4			ALVENARIA					R\$ 10.115,71	R\$ 12.428,88
2.4.1	SINAPI	87319	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	M2	63,04	R\$ 58,20	R\$ 71,61	R\$ 3.688,80	R\$ 4.507,88
2.4.2	SINAPI	89188	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 8X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_11/2014	M2	182,88	R\$ 35,20	R\$ 43,36	R\$ 6.448,78	R\$ 7.921,00
2.5			REVESTIMENTO					R\$ 10.148,28	R\$ 12.488,18
2.5.1	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_08/2014	M2	305,88	R\$ 2,69	R\$ 3,31	R\$ 824,16	R\$ 1.210,58
2.5.2	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	345,91	R\$ 23,73	R\$ 29,16	R\$ 8.206,44	R\$ 10.086,73
2.5.3	SINAPI	87530	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	18,43	R\$ 19,58	R\$ 24,03	R\$ 360,05	R\$ 468,90
2.5.4	SINAPI	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MESMA PAREDE, OU PAREDE INTERNA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO AF_11/2014	M2	19,43	R\$ 29,47	R\$ 36,21	R\$ 572,60	R\$ 703,58
2.6			PISO					R\$ 547,61	R\$ 672,72
2.6.1	SINAPI	98979	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF_09/2020	M2	27,28	R\$ 20,07	R\$ 24,06	R\$ 547,61	R\$ 672,72
2.7			COBERTA					R\$ 808,08	R\$ 928,88
2.7.1			TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	8,18	R\$ 34,31	R\$ 42,16	R\$ 281,00	R\$ 348,28
2.7.2			TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	8,18	R\$ 27,85	R\$ 34,22	R\$ 227,98	R\$ 283,27
2.7.3			CONCRETO PARA LAJOTA, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	8,18	R\$ 27,85	R\$ 34,22	R\$ 227,98	R\$ 283,27
2.8			OUTROS					R\$ 1.367,33	R\$ 1.648,05
					8,30	R\$ 1.367,33	R\$ 1.648,05	R\$ 1.367,33	R\$ 1.648,05

Praca Josue Góes, s/n, Centro, São Caetano-PE
CNPJ: 10.091.585/0001-57

[Handwritten signatures and marks]
232
230

282	SINAPI	90825	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 35CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 270,90	R\$ 332,38	R\$ 270,90	R\$ 332,38
283	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUIDO EXECUÇÃO DE FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 86,86	R\$ 106,73	R\$ 86,86	R\$ 106,73
39			PINTURA					R\$ 3.925,22	R\$ 4.822,57
291	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	314,23	R\$ 9,65	R\$ 11,86	R\$ 3.032,32	R\$ 3.736,76
292	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	3,78	R\$ 10,53	R\$ 12,94	R\$ 39,80	R\$ 48,91
293	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	12,60	R\$ 17,08	R\$ 20,99	R\$ 215,21	R\$ 264,47
294	SINAPI	58415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	314,23	R\$ 2,03	R\$ 2,40	R\$ 637,89	R\$ 782,43


ITEM	FONTE	CÁDORNO	DESCRIÇÃO DAS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)	
						MARCA	ORÇ. R\$	ORÇ. R\$	ORÇ. R\$	ORÇ. R\$
3.0			CEMITÉRIO DE MANICOBA					R\$ 10.549,90	R\$ 12.985,43	
3.1			REFORMA NA ÁREA EXISTENTE					R\$ 10.549,90	R\$ 12.985,43	
3.1.1	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	212,00	R\$ 2,62	R\$ 3,22	R\$ 556,44	R\$ 682,64	
3.1.2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,48	R\$ 68,51	R\$ 84,18	R\$ 32,88	R\$ 40,40	
3.1.3	SINAPI	95241	LÁSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	2,40	R\$ 15,08	R\$ 19,27	R\$ 37,63	R\$ 46,24	
3.1.4	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	1,08	R\$ 1.074,08	R\$ 1.319,80	R\$ 1.160,01	R\$ 1.425,38	
3.1.5	SINAPI	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 3X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	12,00	R\$ 35,29	R\$ 43,36	R\$ 423,48	R\$ 520,32	
3.1.6	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_05/2014	M2	125,00	R\$ 2,69	R\$ 3,31	R\$ 336,25	R\$ 413,75	
3.1.7	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	125,00	R\$ 23,73	R\$ 29,16	R\$ 2.966,25	R\$ 3.645,00	
3.1.8	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	496,05	R\$ 9,65	R\$ 11,86	R\$ 4.798,86	R\$ 5.883,15	
3.1.9	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	14,70	R\$ 17,08	R\$ 20,99	R\$ 251,08	R\$ 308,55	
4.0			CEMITÉRIO - CIDADE - AVENIDA PEDRO ALMEIDA					R\$ 34.948,56	R\$ 42.860,04	
4.1			REFORMA NA ÁREA EXISTENTE					R\$ 34.948,56	R\$ 42.860,04	
4.1.1	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	362,22	R\$ 2,62	R\$ 3,22	R\$ 949,02	R\$ 1.166,34	
4.1.2	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_05/2014	M2	424,22	R\$ 2,69	R\$ 3,31	R\$ 1.141,15	R\$ 1.404,16	
4.1.3	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	424,22	R\$ 23,73	R\$ 29,16	R\$ 10.066,74	R\$ 12.370,25	
4.1.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	856,27	R\$ 9,65	R\$ 11,86	R\$ 8.263,01	R\$ 10.155,36	
4.1.5	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	364,10	R\$ 17,08	R\$ 20,99	R\$ 6.218,83	R\$ 7.642,45	
4.1.6	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	12,60	R\$ 10,26	R\$ 12,61	R\$ 129,28	R\$ 158,88	
4.1.7	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	17,40	R\$ 68,51	R\$ 84,18	R\$ 1.192,07	R\$ 1.454,73	
4.1.8	SINAPI	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 3X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	57,96	R\$ 35,29	R\$ 43,36	R\$ 2.046,11	R\$ 2.514,01	
4.1.9	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM BOLO ARGÍLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	14,50	R\$ 27,36	R\$ 33,62	R\$ 396,72	R\$ 487,49	
4.1.10	SINAPI	95241	LÁSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	289,90	R\$ 15,98	R\$ 19,27	R\$ 4.545,63	R\$ 5.586,37	
TOTAL								R\$ 82.667,46	R\$ 101.587,85	
cento e um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos.										
SINAPI(06/2021) ORSE(04/2021)										

[Handwritten signatures and marks]
233
237

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade, exigidos, e no prazo pactuado, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

SÃO CAETANO, 27 de dezembro de 2021.

2021
27/12




Clécio Leal dos Santos
Secretário de Obras e Urbanismo

CARTÓRIO ÚNICO DE SÃO CAETANO

Reconheço Por Semelhança a firma de: Clécio Leal dos Santos;
do fê São Caetano/PE, Selo: 0076968.SN104202201.00344
11/04/2022. Em test da da verdade. LUCINEIDE
MARIA DE BARROS - Escrevente Autorizada Enol.: R\$
4,28 - TSNR: R\$ 0,95 - FEHC: R\$ 0,48, ISS R\$ 0,24.
FERM 0,05, FUNSEG 0,10
Selo:0076968.SN104202201.00344

Consulte a autenticidade em: www.pcaetano.pe.br/portal/segred




234
232



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code ou pela página da internet da Junto Seguros (www.juntoseguros.com). As condições contratuais deste produto, quando aplicável, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>.

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **01/06/2023 14:05:38**

Nº Apólice Seguro Garantia: **11-0775-0412522**

Proposta: **3952950**

Controle Interno (Código Controle): **623748896**

Nº de Registro SUSEP: Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP -

<https://www.gov.br/susep/pt-br>, por meio do número **054362023001107750412522**

DADOS DO SEGURADO: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA

CPF/CNPJ: 11.251.832/0001-05 PRACA ARAUJO SOBRINHO S/N, CENTRO - CEP: 54.735-565 - SAO LOURENCO DA MATA - PE

DADOS DO TOMADOR: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA ME

CPF/CNPJ: 39155899000157 R FLORIANO PEIXOTO 170 SL 09, SL 09, N SRA DAS DORES - CEP: 55.004-260 - CARUARU - PE

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.209723-3 **PERFORMANCE CORRETAGEM DE SEGUROS EIRELI EPP**

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil

Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil

Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten number 233 in blue ink.



Nº Apólice Seguro Garantia: **11-0775-0412522**
 Proposta: **3952950**
 Controle Interno (Código Controle): **623748896**
 Nº de Registro SUSEP: **054362023001107750412522**

junto
SEGUROS

SEINFRA
FOLHA
476/A

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 6.408,14	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 6.408,14	06/06/2023	07/10/2023
Multas e Penalidades	R\$ 6.408,14	06/06/2023	07/10/2023

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 190,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 190,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	08/06/2023	17184995	R\$ 190,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

[Handwritten signature]
236
M



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0412522
Proposta: 3952950
Controle Interno (Código Controle): 623748896
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750412522

junto
SEGUROS



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital TOMADA DE PREÇOS Nº002/2023 - SMI**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

J
237
m

235
x



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0412522
Proposta: 3952950
Controle Interno (Código Controle): 623748896
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750412522

junto
SEGUROS



CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0412522
Proposta: 3952950
Controle Interno (Código Controle): 623748896
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750412522

junto
SEGUROS

SEINFRA
FOLHA

43/A

em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir

239
237



Nº Apólice Seguro Garantia: **11-0775-0412522**
Proposta: **3952950**
Controle Interno (Código Controle): **623748896**
Nº de Registro SUSEP: **054362023001107750412522**

junto
SEINFRA
SEGURO FOLHA

472/9

do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

240
238



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0412522
Proposta: 3952950
Controle Interno (Código Controle): 623748896
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750412522

junto
SEINFRA
SEGUROS
FOLHA

451/A

e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

239



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0412522
Proposta: 3952950
Controle Interno (Código Controle): 623748896
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750412522

junto
SEGUROS
INFRA
FOLHA

470A

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, objetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de

Handwritten signatures and marks, including a large 'X' and the number '340' at the bottom right.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0412522
Proposta: 3952950
Controle Interno (Código Controle): 623748896
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750412522

junto
SEGUROS

FOLHA

409/4

capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

Handwritten signatures and numbers: 243, 247