



GOVERNO MUNICIPAL  
**SÃO LOURENÇO  
DA MATA**



# **CE 006/2024** **(RELATÓRIO DE ECONOMIA)**





**MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE**

**RELATÓRIO DE ECONOMIA**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00006/2024**

Processo Administrativo Nº CE00008

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: KARLLA FERNANDA CUNHA BARROS SILVA

Data de Publicação: 10/02/2025 12:45:23

SEINFRA  
FOLHA

844 A

1 de 3





MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

LOTE 1		Quantidade.: 1	Valor ref. total: 1.051.807,44	Desconto médio: 20,04%	Total economizado: 210.807,49	
Item Descrição		Quantidade	Média lote (%): 20,04%	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	BUEIRO PRÓX. A FÁBRICA DA GELIP	1	88.682,84	70.908,60	20,04%	17.774,24
2	BUEIRO PRÓX. AO BAR DA ROSA	1	17.679,42	14.136,00	20,04%	3.543,42
3	BUEIRO PRÓX. A RESIDÊNCIA DE NAHEL	1	17.679,42	14.136,00	20,04%	3.543,42
4	BUEIRO PRÓX. AO AÇUDE DE EDSON	1	19.813,47	15.842,30	20,04%	3.971,17
5	BUEIRO PRÓX. A RESIDÊNCIA DE HERALDO	1	17.679,42	14.136,00	20,04%	3.543,42
6	BUEIRO PRÓX. A RESIDÊNCIA DE JUAREZ	1	17.679,42	14.136,00	20,04%	3.543,42
7	BUEIRO PRÓX. A RESIDÊNCIA DE JORGE	1	21.987,54	17.580,70	20,04%	4.406,84
8	BUEIRO PRÓX. A RESIDÊNCIA DE JOÃO	1	21.987,54	17.580,70	20,04%	4.406,84
9	COMPLEMENTO DO BUEIRO PRÓX. A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES	1	15.424,06	12.332,70	20,04%	3.091,36
10	BUEIRO PRÓX. A RESIDÊNCIA DE TONY	1	25.374,40	20.288,70	20,04%	5.085,70
11	BUEIRO PRÓX. A RESIDÊNCIA DE MIZAEEL	1	25.374,40	20.288,70	20,04%	5.085,70
12	BUEIRO ESTRADA DE ACESSO A BARRAGEM DO UNA	1	73.985,61	59.157,10	20,04%	14.828,51
13	BUEIRO ESTRADA DO RIACHO DO BAMBU	1	72.528,65	57.992,10	20,04%	14.536,55
14	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DE LADEIRA P'ROX. AO BAR DA ROSA	1	64.786,29	51.801,50	20,04%	12.984,79
15	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DE LADEIRA DA ESTRADA DO EUCALIPTO	1	226.310,77	180.953,35	20,04%	45.357,42
16	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DE LADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO C. ALVES	1	65.000,83	51.973,10	20,04%	13.027,73
17	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DE LADEIRA DO MACARRÃO	1	65.000,83	51.973,10	20,04%	13.027,73
18	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DE LADEIRA PRÓX. A RESIDÊNCIA DE JOÃO	1	93.424,42	74.699,90	20,04%	18.724,52
19	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DE LADEIRA DO CAMPO DE FUTEBOL	1	47.691,41	38.132,90	20,04%	9.558,51
20	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	53.716,70	42.950,50	20,04%	10.766,20







MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

*Karla Fernanda Guimarães Silva*  
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: KARLIA FERNANDA CUNHA BARROS SILVA

*Jaciara Xavier dos Santos*  
equipe de apoio JACIARA XAVIER DOS SANTOS

*Vanessa Conceição da Rocha Firmo*  
equipe de apoio VANESSA CONCEIÇÃO DA ROCHA FIRMO

