

	RESUMO DO ORÇAMENTO				
	NÚMERO:	00000082	DATA : 01/09/2025		BDI : 20,98%
	PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	Fonte	Versão	Ref.
	Gestor / Ação:	SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA/PE	2024.2 SEM DESONERAÇÃO	09/2024
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA 2ª TRAV. ETTORE LABANCA, TRAV RUA DO TREM, RUA SANTO AMARO, 1ª TRAV. DA RUA NOVA, COMPLEMENTO DA TRAV. SÃO PEDRO E RUA JESUS E TRAV. NOSSA SENHORA APARECIDA, TRAV. RUA DA LINHA E TRECHO DA RUA DA LINHA NO BAIRRO DE TIÚMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SICRO NOVO/PE	2025/04	07/2025
			SINAPI/PE	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2025
			Composições Próprias	PRÓPRIA	
	Endereço da obra:	BAIRRO DE TIÚMA, SÃO LOURENÇO DA MATA.	HORA	MES	
	Revisão:	REV-01			
	Data:	09/2025			
	Tipo:	NÃO DESONERADA			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	INSTALAÇÃO DE OBRA	R\$ 2.808,96	0,13%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 101.382,00	4,79%
3	1º TRAVESSA DA RUA NOVA	R\$ 204.523,82	9,67%
4	COMPLEMENTO DA TRAV. SÃO PEDRO E RUA JESUS	R\$ 24.254,03	1,15%
5	RUA DO TREM	R\$ 77.913,90	3,68%
6	RUA SANTO AMARO	R\$ 277.086,61	13,09%
7	2º TRAVESSA ETTORE LABANCA	R\$ 109.372,37	5,17%
8	RUA DA LINHA	R\$ 830.887,78	39,27%
9	TRAVESSA DA RUA DA LINHA	R\$ 95.967,20	4,54%
10	TRAVESSA NOSSA SENHORA APARECIDA	R\$ 24.862,19	1,17%
11	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 366.952,55	0,00%
VALOR TOTAL:		R\$ 2.116.011,41	100,00%

Dois Milhões Cento e Dezesseis Mil Onze reais e Quarenta e Um centavos