



GOVERNO MUNICIPAL
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

SEINFRA
FOLHA

390 *A*

CE 001/2026

**PARECER TÉCNICO: PROPOSTA DE PREÇO
MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**

Assunto: **Re: solicitação de análise técnica - CE 001.2026 - SLM**
De: Tiago Deodato <tiago.seinfrasm@gmail.com>
Para: <cpiose@slm.pe.gov.br>
Cc: djailson oliveira <djailson.eng@slm.pe.gov.br>
Data: 11/02/2026 08:34



- PARECER DE PROPOSTA - CE001.2026 - MGM.pdf (~593 KB)

Segue o parecer solicitado.

Atenciosamente,

Em seg., 9 de fev. de 2026 às 08:15, <cpiose@slm.pe.gov.br> escreveu:

Prezados;

Segue proposta apresentada pela empresa melhor classificada, na etapa de lances, no certame relativo a CE 001.2026, sendo a mesma para fins de análise e emissão de parecer técnico quanto a aceitabilidade da mesma.

Certa de vossa atenção, ficamos no aguardo.
Atenciosamente;

Karlla Barros
Agente de contratação

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA – PROPOSTA

Assunto: Análise de documentação de proposta, referente ao **processo administrativo nº 001/2026, concorrência nº 001/2026**, referente ao objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAGES, NO BAIRRO: LAGES, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE**. Vimos através deste parecer técnico, atender a consulta da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia – CPLOSE, encaminhando análise do setor técnico de engenharia da Secretaria de Infraestrutura deste município, a qual será analisada a documentação referente à proposta.

Da análise da proposta/planilha supracitada analisamos a empresa **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº 17.363.675/0001-06, sendo informada pela Comissão Permanente de Licitação de Obras e serviços de engenharia – CPLOSE como a empresa mais bem classificada após a etapa de lances.

Da análise da proposta apresentada pela licitante, inserimos no orçamento de referencial uma coluna com os preços unitários apresentados pela licitante e ao lado uma coluna de preço unitário do orçamento estimado que serviu como base para o processo licitatório. Após essa verificação, constatamos que o valor total da proposta é de **R\$ 217.927,54 (duzentos e dezessete mil novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos)**. Essa análise encontra-se em anexo a este parecer. Entretanto, identificamos que a licitante apresentou a proposta com preços unitários acima dos preços unitários do orçamento referencial nos itens: 2.1; 2.2; 4.1; 6.17, infringindo assim o item 4.16.6.1.2 do edital.

A proposta também contém duas composições de encargos sociais distintas com desoneração e sem desoneração, a licitante deve apresentar apenas a composição dos encargos sociais que foi adotado estando de acordo com a legislação vigente, infringindo assim os itens 4.16.6.3.5 e 4.16.6.3.7 do edital.

Tendo o orçamento base o valor de **R\$ 259.437,55** (duzentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) e a proposta de preço apresenta o valor de **R\$ 217.927,54** (duzentos e dezessete mil novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos), foi constatado que a proposta de preços apresenta de percentual de **84,00%** (oitenta e quatro por cento) do valor orçado pela administração, **ATENDENDO** ao item 6.4 do edital, onde informa que:

"Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pelo ORC; em tal situação, não sendo possível a imediata confirmação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade, sendo-lhe facultado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar, por meio do sistema eletrônico, a documentação que comprove a viabilidade da proposta."

Desta forma verificamos que do ponto de vista técnico de engenharia a proposta (planilha de preços, composição de preços unitários, cronograma e BDI) apresentada no processo licitatório supracitado no valor de **R\$ 217.927,54 (duzentos e dezessete mil novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos)**, **NÃO ESTÁ COMPATÍVEL COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL**.

É importante destacar que a análise conduzida se restringiu à verificação dos cálculos de quantitativos, preços unitários e suas respectivas composições de custo constantes da planilha orçamentária. Não foi realizada uma avaliação dos encargos sociais, tributos ou outras obrigações fiscais associadas à proposta apresentada pela empresa **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**. A verificação da conformidade dos encargos sociais e tributários exige conhecimento especializado em contabilidade, área na qual não possuímos competência técnica para realizar uma análise precisa e conclusiva.

Ressalta-se que o presente parecer possui caráter exclusivamente técnico, consultivo e opinativo, não vinculante, sendo elaborado com base no edital, na legislação vigente e na jurisprudência aplicável.

As orientações aqui consignadas constituem subsídios técnicos destinados a auxiliar o processo decisório, não se confundindo com ato de gestão. A adoção, total ou parcial, das recomendações apresentadas é de exclusiva responsabilidade do solicitante, a quem compete deliberar quanto à sua aplicação.

São Lourenço da Mata, 10 de fevereiro de 2026.

TIAGO DEODATO

SILVESTRE:05732945423

Assinado de forma digital por TIAGO

DEODATO SILVESTRE:05732945423

Dados: 2026.02.10 23:29:25 -03'00'

TIAGO DEODATO SILVESTRE

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 181574270-4PE

ANEXO I

PLANILHA DE ANÁLISE

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO ORÇAMENTO REFERENCIAL R\$	PREÇO UNITÁRIO PROPOSTA R\$	BDI (%) ORÇAMENTO REFERENCIAL	BDI (%) PROPOSTA	PREÇO UNIT. COM BDI ORÇAMENTO REFERENCIAL R\$	PREÇO UNIT. COM BDI PROPOSTA R\$	PREÇO TOTAL ORÇAMENTO REFERENCIAL R\$	PREÇO TOTAL PROPOSTA R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF. 03/2022 - PS	M2	6,00	R\$ 468,17	R\$ 327,07	20,97	20,98	R\$ 566,35	R\$ 385,68	R\$ 3.398,10	R\$ 2.374,08
1.2	88459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF. 03/2024	M2	66,00	R\$ 90,83	R\$ 75,74	20,97	20,98	R\$ 113,51	R\$ 91,67	R\$ 7.491,66	R\$ 6.050,22
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
2.1	90776	SINAPI	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	90,00	R\$ 44,81	R\$ 46,39	20,97	20,98	R\$ 54,21	R\$ 56,12	R\$ 4.878,90	R\$ 5.050,80
2.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	45,00	R\$ 129,55	R\$ 130,90	20,97	20,98	R\$ 156,72	R\$ 158,36	R\$ 7.126,20	R\$ 7.126,20
3	CONTEÚDOES												
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA AF. 09/2024	M3	54,89	R\$ 96,20	R\$ 87,82	20,97	20,98	R\$ 115,22	R\$ 108,00	R\$ 6.335,95	R\$ 5.828,94
3.2	86995	Composições Próprias	REATERRO MANUAL AJUDADO COM SOQUETE AF. 10/2017	M3	8,00	R\$ 50,80	R\$ 50,85	20,97	20,98	R\$ 61,61	R\$ 61,81	R\$ 494,73	R\$ 493,92
3.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CABÇA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LINE (UNIDADES M3) AF. 07/2020	M3	60,71	R\$ 9,07	R\$ 6,85	20,97	20,98	R\$ 10,97	R\$ 8,38	R\$ 665,89	R\$ 502,87
3.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DISTANTE 30 KM (UNIDADE M3/KM) AF. 07/2020	M3/KM	1.917,00	R\$ 2,51	R\$ 1,88	20,97	20,98	R\$ 3,04	R\$ 2,27	R\$ 5.830,51	R\$ 4.353,70
3.5	102724	SINAPI	PEDRA BARRACA, DN 100 MM, COM MATERIAL ORÇANTE AF. 07/2021	UN	40,00	R\$ 29,23	R\$ 23,48	20,97	20,98	R\$ 35,36	R\$ 28,40	R\$ 1.414,40	R\$ 1.136,00
3.6	103800	SINAPI	PIEDRA ARMAZENADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO CONCRETAIS - FORNECIMENTO E ASENTAMENTO AF. 06/2022	M3	40,63	R\$ 537,29	R\$ 452,68	20,97	20,98	R\$ 649,96	R\$ 547,60	R\$ 26.407,87	R\$ 22.251,01
3.7	CP-4500186-PM/SLM	Composições Próprias	TRANSPORTE MANUAL (PEDRA BARRADA, PEDREGULHO) DISTÂNCIA ENTRE 30 E 60 M	M3	48,76	R\$ 72,24	R\$ 68,45	20,97	20,98	R\$ 87,30	R\$ 80,39	R\$ 4.261,14	R\$ 3.919,81
4	PISO												
4.1	92397	SINAPI	ILUMINAÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM LARGURA DE 20 X 10 CM E 1,50 X 0,50 CM AF. 10/2022	M2	500,76	R\$ 70,94	R\$ 72,94	20,97	20,98	R\$ 85,82	R\$ 88,24	R\$ 42.974,37	R\$ 44.186,18
4.2	104558	SINAPI	PISO POCOATIL, DE ALTA OU DEGRADADA, DE CONCRETO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF. 03/2024	M2	19,17	R\$ 151,38	R\$ 124,27	20,97	20,98	R\$ 183,12	R\$ 150,34	R\$ 3.510,41	R\$ 2.882,01
4.3	94900	SINAPI	PREPARAÇÃO DE PAREDE (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF. 06/2022	M3	12,96	R\$ 806,55	R\$ 674,05	20,97	20,98	R\$ 975,66	R\$ 815,49	R\$ 12.844,41	R\$ 10.568,36
4.4	97097	SINAPI	ACABAMENTO PÓLICO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DO LAJE SOBRE SOLO DE ALTA DIFERENÇA AF. 06/2024	M2	161,87	R\$ 41,57	R\$ 30,34	20,97	20,98	R\$ 50,29	R\$ 38,70	R\$ 6.145,47	R\$ 5.944,28
4.5	100105	SINAPI	TAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRE EXISTENTE COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPa, COM PISO POCOATIL AF. 03/2024	M2	11,87	R\$ 206,31	R\$ 178,22	20,97	20,98	R\$ 249,57	R\$ 210,61	R\$ 2.887,52	R\$ 2.484,60
5	URBANIZAÇÃO												
5.1	902411	ORSE	Banco com encosto, comprimento 1,50m, largura 30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive junção AF. 06/2022	un	6,00	R\$ 1.100,00	R\$ 788,12	13,51	13,51	R\$ 1.248,61	R\$ 894,50	R\$ 7.491,66	R\$ 5.367,54
5.2	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO AF. 07/2024	M2	94,77	R\$ 4,97	R\$ 3,88	20,97	20,98	R\$ 5,01	R\$ 4,89	R\$ 569,57	R\$ 444,47
5.3	98554	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATAIAS EM PLACAS AF. 07/2024	M2	94,77	R\$ 21,16	R\$ 18,70	20,97	20,98	R\$ 25,60	R\$ 22,82	R\$ 2.426,11	R\$ 2.143,69
5.4	98511	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL, COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR QUE 4,00 M AF. 07/2024	M2	8,00	R\$ 253,00	R\$ 188,87	20,97	20,98	R\$ 306,76	R\$ 228,49	R\$ 2.454,24	R\$ 1.827,92
5.5	103329	SINAPI	PREPARAÇÃO DE PAREDE (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF. 06/2022	M3	11,11	R\$ 94,15	R\$ 63,06	20,97	20,98	R\$ 113,89	R\$ 100,51	R\$ 1.265,32	R\$ 1.116,66
5.6	87893	SINAPI	EMBRICO DO MASSA LINGUA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:5, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PÁNEIS CECOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÁZIOS), ESPESURA DE 15 MM AF. 09/2022	M2	27,77	R\$ 7,87	R\$ 7,10	20,97	20,98	R\$ 9,52	R\$ 8,58	R\$ 284,37	R\$ 238,28
5.7	87792	SINAPI	EMBRICO DO MASSA LINGUA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:5, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PÁNEIS CECOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÁZIOS), ESPESURA DE 15 MM AF. 09/2022	M2	27,77	R\$ 45,20	R\$ 38,24	20,97	20,98	R\$ 54,68	R\$ 46,20	R\$ 1.518,40	R\$ 1.284,64
5.8	COMP-7331280-PM/SLM	Composições Próprias	GUARDA-CORRÔ N° 1,10M X CORRÔMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, BARRAS DE ARMADURA ACH-302M E 2,00M E BARRA INFERIOR, DIAM° 1,12", BARRAS VERTICAIS 2,30M X 2,00M E 1,10M, CURVISA DE AÇO 2X40X60, RIV-CP (ORSE-51186)	M	10,00	R\$ 195,02	R\$ 149,87	20,97	20,98	R\$ 236,52	R\$ 181,31	R\$ 2.385,20	R\$ 1.813,10
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
6.1	96985	SINAPI	MASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2023	UN	7,00	R\$ 108,95	R\$ 81,09	20,97	20,98	R\$ 131,80	R\$ 98,10	R\$ 922,80	R\$ 686,70
6.2	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 05/2023	M	336,41	R\$ 5,14	R\$ 4,04	20,97	20,98	R\$ 6,24	R\$ 4,93	R\$ 2.096,45	R\$ 1.658,69
6.3	91855	SINAPI	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 07/2022	M	50,00	R\$ 11,83	R\$ 10,05	20,97	20,98	R\$ 14,31	R\$ 12,15	R\$ 715,50	R\$ 607,50
6.4	CP-91920-3069292-PM/SLM	Composições Próprias	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 05/2023	M	720,00	R\$ 28,78	R\$ 20,77	20,97	20,98	R\$ 35,37	R\$ 25,12	R\$ 23.306,40	R\$ 18.088,40
6.5	CP-813148-PM/SLM	Composições Próprias	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIJO, 6500K, AUTOTVL, MARCA G-1 LIGHT OU SIMILAR	un	28,00	R\$ 82,61	R\$ 63,96	20,97	20,98	R\$ 99,93	R\$ 77,37	R\$ 2.796,04	R\$ 2.166,36
6.6	96985	SINAPI	MASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2023	UN	9,00	R\$ 108,95	R\$ 81,09	20,97	20,98	R\$ 131,80	R\$ 98,10	R\$ 922,80	R\$ 686,70
6.7	93014	SINAPI	CAIXA PARA ELETRÓDUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2021	UN	6,00	R\$ 21,47	R\$ 18,45	20,97	20,98	R\$ 25,97	R\$ 22,32	R\$ 155,82	R\$ 133,92
6.8	93020	SINAPI	CAIXA PARA ELETRÓDUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2021	UN	2,00	R\$ 34,34	R\$ 29,20	20,97	20,98	R\$ 41,54	R\$ 35,32	R\$ 83,08	R\$ 70,64
6.9	CP-09.60.05 (E)-PM/SLM	Composições Próprias	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINDA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRÓDUTO, EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM TRILHA POR ENCAIXE LIGADO DE 360 GRAUS, DE 1" A 1 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FORTE: SIURB - SP - 09.60.05.05)	UN	1,00	R\$ 21,66	R\$ 11,33	20,97	20,98	R\$ 26,20	R\$ 13,70	R\$ 25,20	R\$ 13,70
6.10	CP-071331-PM/SLM	Composições Próprias	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20 M (FORTE: GONFRA CIVIL - GO - 071331)	UN	6,00	R\$ 41,40	R\$ 35,02	20,97	20,98	R\$ 50,19	R\$ 42,37	R\$ 301,14	R\$ 254,22
6.11	00700404	SINAPI	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOLIMPA, LIGADO 69 KV (ALTA TENSÃO), LARGURA DE 19 MM	M	2,00	R\$ 2,34	R\$ 1,56	20,97	20,98	R\$ 2,83	R\$ 2,35	R\$ 5,88	R\$ 4,70
6.12	CP-101520-PM/SLM	Composições Próprias	CONEXÃO PERMANENTE PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 07/2020 (FORTE: SINAPI - PE - 101520)	UN	76,00	R\$ 23,86	R\$ 17,95	20,97	20,98	R\$ 28,88	R\$ 21,71	R\$ 2.190,36	R\$ 1.649,96
6.13	100410	SINAPI	ASSENTAMENTO DE PÓSTO DE CONCRETO COM COMPLEMENTO NOMINAL DE 9 M³, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF. 04/2025	UN	1,00	R\$ 714,25	R\$ 568,85	20,97	20,98	R\$ 864,00	R\$ 687,95	R\$ 864,00	R\$ 687,95
6.14	C.P. 960PM/SLM	Composições Próprias	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,20 X 0,30 M, FUNDO COM CANALADA EM BRITA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, INCLUI TUBO DE 1" A 1 1/2" (FORTE: SINAPI - 101023)	UN	1,00	R\$ 123,12	R\$ 94,62	20,97	20,98	R\$ 148,94	R\$ 114,47	R\$ 148,94	R\$ 114,47
6.15	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 05/2023	M	720,00	R\$ 25,54	R\$ 19,90	20,97	20,98	R\$ 30,90	R\$ 24,07	R\$ 22.240,00	R\$ 17.330,40
6.16	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 05/2023	M	87,00	R\$ 4,60	R\$ 3,59	20,97	20,98	R\$ 5,56	R\$ 4,46	R\$ 483,72	R\$ 388,02
6.17	00001082	SINAPI	CAIXA INTERNET/EXTERNA DE MEDIDA PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL	UN	1,00	R\$ 229,13	R\$ 181,37	20,97	20,98	R\$ 277,18	R\$ 203,34	R\$ 277,18	R\$ 203,34
6.18	COMP-20	Composições Próprias	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,20 X 0,30 M, FUNDO COM CANALADA EM BRITA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, INCLUI TUBO DE 1" A 1 1/2" (FORTE: SINAPI - 101023)	UN	1,00	R\$ 150,61	R\$ 115,71	20,97	20,98	R\$ 182,19	R\$ 139,98	R\$ 182,19	R\$ 139,98
6.19	COMP-0041628-PM/SLM	Composições Próprias	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	17,00	R\$ 353,73	R\$ 268,03	20,97	20,98	R\$ 427,91	R\$ 309,74	R\$ 7.274,47	R\$ 5.205,56
6.20	CP-104750-PM/SLM	Composições Próprias	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO U, PARA MASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 25 MM², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2023 (FORTE: SINAPI - PE - 104750)	UN	9,00	R\$ 98,91	R\$ 44,45	20,97	20,98	R\$ 71,26	R\$ 53,77	R\$ 641,34	R\$ 483,93
6.21	97607	SINAPI	LAMPARINA ARRASTADA TIPO TANTARUGA, DE BOMBEPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2024	UN	4,00	R\$ 102,01	R\$ 82,40	20,97	20,98	R\$ 123,40	R\$ 99,69	R\$ 493,60	R\$ 398,72
6.22	93009	SINAPI	ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2021	M	5,00	R\$ 29,20	R\$ 22,44	20,97	20,98	R\$ 35,32	R\$ 27,14	R\$ 178,60	R\$ 135,70
6.23	95727	SINAPI	ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2022	M	11,00	R\$ 21,73	R\$ 18,77	20,97	20,98	R\$ 26,29	R\$ 22,70	R\$ 289,19	R\$ 243,70
6.24	100620	SINAPI	PÓSTO DE AÇO CONCO CONTINÚO CURVO SIMPLES, PLANSEADO, H=1M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 04/2025	UN	8,00	R\$ 2.618,32	R\$ 1.937,87	20,97	20,98	R\$ 3.167,36	R\$ 2.344,43	R\$ 25.339,04	R\$ 18.755,44
6.25	COM-7303483-PM/SLM	Composições Próprias	LAMPARINA EM LED PLANTANDO PIVEL LED BMD AUTOTVL 200 W, 5.000 K, IP-68, INCLUI 10, PP-06, 160LM, 32.000 LU E 54.000H, COM BASE PARA RELE 3 PINOS, (REF.: ORSE 13369)	UN	1,00	R\$ 1.687,55	R\$ 1.206,40	20,97	20,98	R\$ 2.017,24	R\$ 1.459,50	R\$ 2.017,24	R\$ 1.459,50
6.26	COM-0414154-PM/SLM	Composições Próprias	ELETRÓDUTO CORRUGADO FLEXÍVEL, 6" 2" EM PEAD, TIPO KANAUDGOW PANAFLEX (OU SIMILAR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00	R\$ 13,26	R\$ 6,04	20,97	20,98	R\$ 16,04	R\$ 7,30	R\$ 1.924,80	R\$ 876,00
6.27	COM-0233166-PM/SLM	Composições Próprias	ELETRÓDUTO CORRUGADO FLEXÍVEL, 6" 1" EM PEAD, TIPO KANAUDGOW PANAFLEX (OU SIMILAR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	38,00	R\$ 11,31	R\$ 9,77	20,97	20,98	R\$ 13,88	R\$ 11,81	R\$ 519,84	R\$ 448,78
7	PINTURAS												
7.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMOS, INCLUSIVE PREPARADOR AF. 05/2021	M2	173,54	R\$ 24,31	R\$ 19,89	20,97	20,98	R\$ 29,41	R\$ 24,06	R\$ 5.103,81	R\$ 4.175,37
VALOR TOTAL												R\$ 258.437,56	R\$ 217.927,54