
OBRA/ SERVIÇO :  

LOCAL :

PERÍODO DE EXECUÇÃO : 06 (SEIS) MESES
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DIRETORIA DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DE NOVAS GAVETAS E OSSUÁRIOS, NO CEMITÉRIO DE TIÚMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

RUA DA LAGOA, 12 - TIÚMA, SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

VALOR TOTAL ESTIMADO

PROJETO BÁSICO

OBJETIVO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE NOVAS GAVETAS E OSSUÁRIOS, NO

CEMITÉRIO DE TIÚMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

JUSTIFICATIVA

A contratação de construção de novas gavetas e ossuários no cemitério público de Tiúma é fundamentada pela necessidade emergencial de vagas no 

cemitério. Justifica-se pela situação crítica enfrentada, caracterizada pela ausência de vagas suficientes para sepultamentos. Nesse contexto, a 

execução da obra de construção de novas gavetas e ossuários mostra-se indispensável e inadiável, constituindo medida necessária para assegurar a 

proteção da saúde coletiva, a preservação ambiental e o respeito aos direitos fundamentais da população, além de promover a continuidade e a 

melhoria dos serviços públicos essenciais. 

META FÍSICA

Execução das quantidades previstas na planilha anexa.

PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO

A vigência do contrato será de 12 (DOZE) meses, a partir da Ordem de Serviço.

TABELA BASE

FONTE: SINAPI-PE 12/2025 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

O valor total estimado dos serviços a serem executados será de

quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos necessários à realização da despesa com os serviços ora licitados estão alocados na Secretaria de Infraestrutura, conforme código abaixo:

Secretaria de Infraestrutura

Secretaria de Infraestrutura

construção de muro e drenagem

Obras e Instalações

FORMA DE EXECUÇÃO

INDIRETA

RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

Engenheira Civil - Anny Kalinne do Nascimento Crispim CREA-PE N°182330321-8

Fonte

Cód. Reduzido da Dot. Orçamentária

Ação

Subelemento

DESCRIÇÃO DO LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA

RUA DA LAGOA, 12 - TIÚMA, SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

Responsável pelo Orçamento

Anny Kalinne do Nascimento Crispim

CREA-PE: 182330321-8


