

	RESUMO DO ORÇAMENTO				
	PROPOSNTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026		L.S. Hora: 113,84%
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%		L.S. Mês: 70,11%
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	EMOP	2025/10	
			IOPES	2025/08	
			ORSE	2025/10	
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
	REVISÃO:	000	SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
	DATA BASE:	12/2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	
	TIPO:	NÃO DESONERADA	SBC	TABELA PRÓPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 230.474,36	8,55%
2	FUNDAÇÃO	R\$ 268.271,04	9,95%
3	ESTRUTURA	R\$ 404.602,65	15,01%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 230.450,07	8,55%
5	COBERTURA	R\$ 123.864,02	4,59%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 17.570,09	0,65%
7	ESQUADRIAS	R\$ 238.617,88	8,85%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 113.997,37	4,23%
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 113.263,11	4,20%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 52.527,46	1,95%
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 46.894,87	1,74%
12	PINTURA	R\$ 102.744,90	3,81%
13	MARMORARIA	R\$ 16.349,65	0,61%
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 74.278,97	2,75%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 190.599,90	7,07%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 310.094,20	11,50%
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 118.915,72	4,41%
18	DADOS E VOZ	R\$ 7.879,93	0,29%
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 12.144,97	0,45%
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 10.618,26	0,39%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 12.139,12	0,45%
VALOR TOTAL:		R\$ 2.696.298,54	100,00%

Dois Milhões Seiscentos e Noventa e Seis Mil Duzentos e Noventa e Oito reais e Cinquenta e Quatro centavos

Felipe Augusto de Santana Macêdo
Engenheiro Civil
CREA/PE n° 181677622-0

Otaviano Eduardo Sousa da Silva
Secretário de Saúde
Matrícula n° 992241