



GOVERNO MUNICIPAL

SÃO LOURENÇO DA MATA

COMPOSIÇÃO DO BDI

NÚMERO:00000082

PROPOSITOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA 2ª TRAV. ETTORE LABANCA, TRAV RUA DO TREM, RUA SANTO AMARO, 1ª TRAV. DA RUA NOVA, COMPLEMENTO DA TRAV. SÃO PEDRO E RUA JESUS E TRAV. NOSSA SENHORA APARECIDA, TRAV. RUA DA LINHA E TRECHO DA RUA DA LINHA NO BAIRRO DE TIUMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

ENDEREÇO DA OBRA: BAIRRO DE TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA.

REVISÃO: REV-01

DATA: 01/2026

TIPO: NÃO DESONERADA

DATA : 01/09/2025

L.S. Hora: 113,84%

BDI : 20,98%

L.S. Mês: 70,11%

| FORTE | VERSÃO | REF. |
|----------------------|-------------------------|---------|
| COMPESA/PE | 2024.2 SEM DESONERAÇÃO | 09/2024 |
| SICRO | 2025/10 | 12/2025 |
| NOVO/PE | | |
| SINAPI/PE | 2025/12 SEM DESONERAÇÃO | 01/2026 |
| Composições Próprias | PRÓPRIA | |

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|--------------------|-----------------------|-------|
| Despesas Indiretas | | |
| AC | Administração central | 3,80% |
| DF | Despesas financeiras | 1,11% |
| S + G | Seguro + Garantia | 0,32% |
| R | Riscos | 0,53% |
| TOTAL | | 5,76% |
| Benefícios | | |
| L | Lucro | 7,30% |
| TOTAL | | 7,30% |
| Impostos | | |
| I | PIS | 0,65% |
| | COFINS | 3,00% |
| | ISS | 2,50% |
| TOTAL | | 6,15% |

BDI = 20,98%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Vinicius Laurentino Dos Santos
Engenheiro Civil
CREA/PE nº 182211375-0