



RESUMO DO ORÇAMENTO

NÚMERO:00000082

PROPOSANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO:SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA 2º TRAV. ETTORE LABANCA, TRAV RUA DO TREM, RUA SANTO AMARO, 1º TRAV. DA RUA NOVA, COMPLEMENTO DA TRAV. SÃO PEDRO E RUA JESUS E TRAV. NOSSA SENHORA APARECIDA, TRAV. RUA DA LINHA E TRECHO DA RUA DA LINHA NO BAIRRO DE TIÚMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

ENDEREÇO DA OBRA:BAIRRO DE TIÚMA, SÃO LOURENÇO DA MATA.

REVISÃO:REV-01

DATA:01/2026

TIPO:NÃO DESONERADA

DATA : 01/09/2025

BDI : 20,98%

L.S. Hora: 113,84%

L.S. Mês: 70,11%

FONTE	VERSÃO	REF.
COMPESA/PE	2024.2 SEM DESONERAÇÃO	09/2024
SICRU	2025/10	12/2025
NOVO/PE		
SINAPI/PE	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2026
Composições Próprias	PRÓPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	INSTALAÇÃO DE OBRA	R\$ 3.400,26	0,16%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 117.228,72	5,64%
3	1º TRAVESSA DA RUA NOVA	R\$ 255.605,02	12,30%
4	COMPLEMENTO DA TRAV. SÃO PEDRO E RUA JESUS	R\$ 29.940,54	1,44%
5	RUA DO TREM	R\$ 95.269,40	4,59%
6	RUA SANTO AMARO	R\$ 342.344,51	16,48%
7	2º TRAVESSA ETTORE LABANCA	R\$ 133.787,48	6,44%
8	RUA DA LINHA	R\$ 950.790,80	45,77%
9	TRAVESSA DA RUA DA LINHA	R\$ 118.796,80	5,72%
10	TRAVESSA NOSSA SENHORA APARECIDA	R\$ 30.339,78	1,46%
VALOR TOTAL:		R\$ 2.077.503,31	100,00%
Dois Milhões Setenta e Sete Mil Quinhentos e Três reais e Trinta e Um centavos			

Vinicius Laurentino Dos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA/PE nº 182211375-0

Secretaria de Infraestrutura  
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata  
CNPJ: 11.251.832/0001-05

Página: 1